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CONTRATO

coNTRATONo: 17 4 DE 2021

PROCESO No: $A21-209

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
DE CUCUTA- E.S.E. HUEM.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACCESOS HUEM

OBJETO: REMODELACION DEL CONTROL DE ACCESO EN LA E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
SIN REAJUSTE DE PRECIOS.

VALOR: $869.502.332,99.

Entre los suscrits: MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la C.C. 9.092.610 de Cartagena, quien obra en nombre y representacion de, LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en
esta ciudad, en su condicién de Gerente, nombrado a través de Decreto 000456 del 08 de mayo de 2020 y
posesionade mediante acta N 10241 del 08 de mayo del mismo aio, quien en adelante se denominara EL
HOSPITAL de una parte y por la otra, ANDREA KARINA GARCIA ARIAS, identificada con la CC.
No.1.093.739.659, expedida en Los Patios obrando en calidad de representante legal de UNION TEMPORAL
ACCESOS HUEM integrado por GERMAN ALBERTC BERBESI BARROSC con NIT 13.458.485-2 con una
participacion de 1% y TERRITORIO Y ESPACIO URBANO S.A.S. con NIT 300.811.684-2 con una participacion
de 99% , quien en adelante se denominard el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente
CONTRATO, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la ESE Hospital Universitarioc Erasmo Meoz, es
una Institucion Prestadora de Servicios de Salud de mediana y alta complejidad, centro de referencia para el
Departamento Norte de Santander asi como a la poblacion del vecino pais Venezuela, por su posicion de zona
de frontera. 2) Que para la adecuada prestacion del servicio, la ESE cuenta con una sede donde se desarrollan
actividades administrativas y asistenciales, area donde alberga aproximadamente 1590 colaboradores entre
funcionarios de planta, agremiados y contratistas. La infraestructura esta construida desde aproximadamente
1985, con 36 afios de funcionamiento y debe continuamente someterse a procesos de mantenimiento funcional,
y reorganizacion para adaptarse a los nuevos preceptos de la atencion en salud, tales como humanizacion,
seguridad, normatividad, preinstalacion de nuevas tecnologias médicas, entre otras necesidades. Adicional los
cerca de 1590 colaboradores, todos los dias se desplazan por las areas de la institucién cientos de pacientes y
visitantes. 3) Que para atender esta demanda de personas la institucion cuenta con 3 accesos extermnos
vehiculares y peatonales: entrada principal (por la avenida guaimaral), entrada de urgencias, entrada de
Radioterapia y dos accesos intemos: entrada principal y mantenimiento. 4) Que el 17 de noviembre de 2020 se
recibe el concepto favorable de Viabilidad por parte de 1.D.S. lo cual da via libre para la ejecucion del proyecto.
5) Que en razén de garantizar la seguridad del ingreso y salida de los pacientes al area hospitalaria se justifica
la remodelacion del control de acceso en la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz 6) Que de conformidad
con la certificacion emanada del Lider de Talento Humano no existe personal de planta que pueda prestar el
servicio objeto del contrato 7) Que de acuerdo con la cuantia del contrato, con fundamento en el Articulo 8 del
Manual de Contratacion de la ESE HUEM, la medalidad de seleccion corresponde a INVITACION PUBLICA
MENOR CUANTIA. 8) Que agotadas las etapas del proceso contractual, mediante Resolucién No: 001170 del
22 de junio de 2021 se adjudico el contrato a la UNION TEMPORAL ACCESOS HUEM. 9) Que el oferente
acredit6 la capacidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos. Conforme a lo anterior, ias partes acuerdan:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato corresponde a REMODELACION DEL
CONTROL DE ACCESO EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE DE PRECIOS, cuye alcance estara determinado por el campo
obligacional contractual de acuerdo con las disposiciones de la normatividad vigentey conforme las
especificaciones, cantidades y valores descritos en la CLAUSULA QUINTA. CLAUSULA SEGUNDA.-
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: E/ CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL a cumplir con el
objeto del contrato definido en la clausula primera, por el tiempo convenido en la clausula cuarta, de manera
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idonea, eficiente y oportuna, desarrollando las siguientes actividades: A. GENERALES:_1} Concurrir cuando
sea solicitado y responder los requerimientos a que haya lugar. 2) Mantener contacto con EL HOSPITAL para
evaluar la calidad del servicio. 3) Cumplir plenamente las obligaciones generadas del presente contrato y
aquellas que se desprendan de su naturaleza, conforme la normatividad vigente de derecho privado que le sea
aplicable. 4) Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los aportes de seguridad social del
CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia
con el articulo 1° de la Ley 828 de 2003. 5) Atender oportunamente los requerimientos del supervisor/interventor
y suscribir con inmediatez todos los documentos que se deriven de la relacién contractual B) OBLIGACIONES
ESPECIALES DEL CONTRATISTA: 1) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra de
acuerdo con los criterios de calidad exigible, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion que
hacen parte de! presente estudio previo, con sujecion a los precios estipulados y dentro del plazo establecido.
2) Entregar 1 m2 de toda la ceramica usada en la construccion. 3) El contratista debe entregar 2 juegos de
planos originales debidamente firmados de los planos record ejecutados. 4) El contratista debe entregar un
PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL de la obra una vez culminada. 5) Adoptar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas
o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 6) Acreditar,
en {as oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Scocial Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la
ejecucion de fa obra. 7) Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, ¢ al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo. 8) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato. 9) El contratista de obra seré el encargado y Unico responsable de entregar
la obra terminada a satisfaccion en las condiciones contratadas. 10} Informar al contratante, de permisos que
sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue el HOSPITAL,
para la correspondiente gestién. 11) Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales
solamente podran ser modificadas, previo a la aprobacion de la entidad y visto bueno del interventor, por la
Oficina GABYS (Grupo de Adquisicion de Bienes Y Servicios), seglin el procedimiento establecido y /o
supervision una vez se alleguen los documentos pertinentes. 12) El Contratista mantendrd indemne al
HOSPITAL contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o
lesiones al personal del HOSPITAL, del Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionaimente a
personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecucién del objeto de este contrato. 13)
Las deméas obligaciones sefialadas en la invitacion publica, sus adendas y Anexo Técnico, propias del objeto
contractual. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual. 1) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra
y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, si se
requiere inclusion de nuevo personal, éste debe estar previamente aprobade por la interventoria y/o supervision.
2) El contratista debe presentar el listado de personal que ingresara al inmueble, asi como los materiales
y equipos que utilizara en desarrollo de los trabajos. Para lo anterior tendra en cuenta las siguientes
recomendaciones: 3) El contratista contard con un programa de salud ocupacional, adaptado a las
caracteristicas de una empresa de construccion. De conformidad con lo establecido en la Resolucién 1016 de
1989, expedida por los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud. 4) Ejecutar las inspecciones
planeadas en el desarrollo del contrato y en especial las relacionadas con la supervisién de condiciones de
seguridad, la conservacion de los elementos de prevencion y atencion de emergencias (sefializacion, areas de
circulacion, ubicacion de extintores, efc.) y el comportamiento seguro. 5) Evacuacién: Si para algin proceso de
intervencion del inmueble se alteraran rutas de evacuacion, areas de circulacion, sefializacion de extintores, se
comunicara a todos los servidores y particulares que se encuentren en el lugar de los trabajos, capacitandolos
respectos de los cambios efectuados. 7) Sefializacion: E! contratista sefializara debidamente el lugar de la
intervencion, previniendo de las actividades a ejecutar en cada espacio y de los cuidados que se deben tener
respecto a las mismas. 8) Las areas de trabajo deben estar aisladas, tanto a nivel del piso como en su altura
para impedir el acceso y para proteger contra caida de materiales. 9) Emergencias: el contratista conformaré
su propia brigada de emergencia y verificara su participacién dentro del plan de emergencia de la dependencia.
Asi mismo, contara con un listado actualizado de las EPS y ARP de los trabajadores a su cargo y un
responsable capacitado en la aplicacion de primeros auxilios, quien debera contar con el botiquin
correspondiente. 10) Seguridad: El personal del contratista utilizara durante la ejecucion de los trabajos las
herramientas, equipos e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas técnicas. No se
podran ingresar bebidas alcohdlicas ni amas a las instalaciones del HOSPITAL. Igualmente se encuentra
prohibido fumar. 11) El contratista sera responsable por los accidentes que por motivo de su negligencia
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o descuido de sus bienes o personal, sufra el personal de Ia interventoria, del HOSPITAL o de otros. 12) El
contratista se compromete a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de los ocupantes del
inmueble objeto de intervencion y la seguridad de sus trabajadores. 13) Todo el personal a cargo del
contratista debe contar con los elementos de seguridad ocupacional adecuados. 14) Tedo el personal,
vehiculos y equipos a cargoe del contratista, deben portar en lugar visible la respectiva auterizacion. 15) Todo el
personal de obreros, auxiliares, técnicos y conductores a cargo del contratista, debe estar dotado de uniforme
y su respective carnet que le permita ser identificados. Disposicion de residuos y materiales sobrantes y
manejo ambiental.: El contratista debera cumplir con el manual de control de infecciones asociadas a la
construccion y/o la remodelacion hospitalaria (anexa). Para el retiro de escombros se exigira que el contratista
presente a la interventoria una certificacion de que la escombrera a donde se llevaran estos residuos sobrantes
y basuras de la obra, esté debidamente autorizado por la autoridad competente. Asi mismo, el contratista debera
implementar un plan de manejo ambientat para controlar y/o mitigar aquellos aspectos generados por la
ejecucion de las diferentes actividades de la obra, relacionados con ruidos de alta frecuencia, malos olores,
particulas de polvo y todos aquellos que en determinado momento puedan afectar la tranquilidad y la salubridad
del sector, teniendo en cuenta la normatividad vigente a nivel nacional y municipal sobre la materia. Dichos
planes deberan ser previamente aprobados por la interventoria y/o la ESE HUEM. Hasta la suscripcion de la
correspondiente acta de recibo a satisfaccion, el transporte, custodia y almacenamiento de los materiales
y bienes requeridos en la ejecucion del contrato, correran por cuenta de! contratista. Todos los costos
asociados, dentro de los cuales se incluye el desplazamiento del personal del contratista, correran por su
cuenta. ENTREGABLES: 1) El contratista debe entregar 2 juegos de planos originales debidamente fimados
de los planos record ejecutados 2) Plan de mantenimiento de la infraestructura y equipos 3) Entregar 1 m2 de
cada una de las ceramicas usadas en la construccion. Adicionalmente el contratista debe contar minimo con
el siguiente equipo de trabajo:

CONTRATO DE OBRA

PERFIL FORMACION CURSOS U OTROS
ACADEMICA EXPERIENCIA REQUISITOS ESPECIFICOS
15 ANOS DE EXPERIENCIA EN | e Tarjeta Profesional
TTULO gAasﬁg gg/lﬁnggﬂAggs A Titulo Especialista
LA Certificado y vigencia de
DIRECTOR DEL oShAnT Nt | TARJETA PROFESIONAL Antecedentes
Disciplinarios, expedido
AREAS BFINES A | EXPERIENCIA ESPECIFICA oo 8 Conselo
DIRECTOR DE OBRAEN SECTOR Ingenieria (COPNIA)
SALUD
10 ANOS DE EXPERIENCIA EN |s  Tarjela Profesional
OBRAS CVILES CONTADOS A |e Certificado y vigencia de
INGENIERO PARTIR DE LA FECHA DE LA |  Antecedentes
CIViL TiTULO TARJETA PROFESIONAL Disciplinarios, expedido por
Residente de PROFESIONAL EN el  Consejo Profesional
Obra INGENIERIA CIVIL | EXPERIENCIA ESPECIFICA |  Nacional de Ingenieria
MINIMO DOS CONTRATOS COMO | (COPNIA)
RESIDENTE  DE OBRA EN
SECTOR SALUD.
3 ANOS DE EXPERIENCIA COMO
Egggglill(.)lg'?k CON'\F(ADOS "2 s Tarjeta Profesional Y/ o
PROFESIONAL ':)Rgglfgc':?mg; PARTIR EXPEDICION DEL TITULO T;‘a“('j‘;EsPec'a"s‘& actade
YIO EnRiESGos | DE LA ESPECIALIZACION Y /0 grado.
ESPECIALISTA | T\ vEobPS | TARJETAPROFESIONAL
SISO SEGUROALy | ACREDITAR EXPERIENCIA
CERTIFICADA COMO
SALUD EN EL
Sy ESPECIALISTA Y 10
- | PROFESIONAL EN DOS
CONTRATO DE OBRAS CIVILES
Y/O INTERVENTORIAS,
3 ANOS DE EXPERIENCIA PARTIR | ® formacion certificada
TTULO DE LA FECHA DE EXPEDICION en &l SENA
MAESTRO DE| _tULLC | DEL GERTIFICADO ENEL SENA
CONSTRUCCIO e Curso de Altura
N ADICIONAL EXPERIENCIA
ESPECIFICA COMO MAESTRO DE
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CONSTRUCCION MINIMO DOS
CONTRATOS DE OBRAS CIVILES
- Tarjeta Profesional
INGENIERO 5 ANOS DE EXPERIENCIA \ =
piying CONTADOS A PARTIR DE LA | ® TituloEspecialista
ESPECIALISTA FECHA DE EXPEDICION DE LA | ® Certificado y vigencia de
INGENIERO CIVIL | TARJETA PROFESIONAL. Antecedentes
EN INGENIERIA Disciofnan did
AMBIENTAL ESPECIALISTA EN 1SCIp lnarlos: expg do
INGENIERIA | ACREDITAR EXPERIENCIA por el Consejo Profesional
AMBIENTAL | ESPECIFICA COMO Nacional ~de  Ingenieria
ESPECIALISTAEN DOS (COPNIA)
CONTRATOS DE OBRAS CIVILES
Y / O INTERVENTORIA.

NOTA: Todo el personal operativo encargado de la ejecucion del contrato debera aportar la Hoja de
vida del Departamento Administrativo de la Funcion Pablica -DAFP con antecedentes disciplinarios,
fiscales, judiciales y medidas correctivas. CLAUSULA TERCERA: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATANTE: 1) Liquidar los impuestos que se generen del contrato. 2) Pagar el valor de este contrato en
la forma y tiempos pactados. 3} Recibir en el sitio y plazos convenidos los equipos debidamente instalados y en
funcionamiento, objeto del presente contrato. 4) Certificar el cumplimiento del contrato. 5) Proyectar el acta de
liquidacion dentro de los términos pactados. 6) Verificar que el contratista presente las certificaciones sobre el
cumplimiento del pago de seguridad social en los términos del Art. 50 de la ley 789 de 2002 B) OBLIGACIONES
ESPECIALES DEL CONTRATANTE: 1) El Hospital debera entregar al contratista los disefios correspondientes
a la remodelacion del area. 2) Realizar el tramite de la licencia de construccion ante la curaduria urbana
CLAUSULA CUARTA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: La duracién del contrato sera
CUATRO (4) MESES, contados a partir del acta de inicio, previa legalizacion del mismo y presentacion de
certificacion de personal (hojas de vida, y afiliacion de parafiscales). E! plazo de vigencia contractual corresponde
al término del contrato y seis meses méas. PARAGRAFO: REQUISITOS DE EJECUCION CONTRACTUAL: Para
la ejecucion del contrato se requiere expedicion del registro presupuestal y aprobacion por parte de la E.S.E.
HUEM de las garantias que debe constituir el contratista, CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y
FORMA DE PAGO: El valor del contrato se fija en la suma OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
($869.502.332,99) MICTE, incluido IVA, y el pago se realizara por medio de 3 actas parciales que justifiquen el
avance de obra de la siguiente manera; 1) Avance de obra en un 30% de ejecucion 2) Avance de obra en un
70% de ejecucion 3) Avance de obra en un 100% de ejecucion La cuantia del contrato corresponde a las
siguientes especificaciones y valores:

1 PRELIMINARES $ 80.482.562,48

1,1 LOCALIZACION Y m2 469,07 $ $
REPLANTEQ 3.595,00 1.686.305,21

1,2 DEMOLICIONES PISOEN | M2 566,20 $ $
CONCRETO 103,299,00 58.487.449,61

1,3 DEMOLICIONES PISOEN | M2 407,23 $ $
GRES O CERAMICA 13.564,95 5.523.996,26

1,4 DEMOLICION DE ML 51,08 $ $
SARDINEL EN 12.245,10 625.234,81
CONCRETO

1,5 DEMOLICION DE M2 20,00 $ $
MAMPOSTERIA MURO 13.827, 45 276.549,00
DE CERRAMIENTO H <
0,80 M

1,6 DEMOLICION DE M2 72,00 $ $
MAMPOSTERIA MURO 18.657,45 1.343.336,40
DE CERRAMIENTO

1,7 CERRAMIENTO ML 116,80 $ $
PROVISIONAL EN TELA 38.860,95 4.539.114,40
VERDE H=2,10

1,8 ESCARIFICACION DE M2 76,46 $ $
MUROS 3.478,65 265.987,32
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CONCRETO 21 MPA

1,9 RETIRO DE ESCOMBROS | M3 42,67 $ $
40.642,05 1.734.025,58
1,10 DESMONTE DE REJAS ML 24,00 $ $
DE CERRAMIENTO 26.714,10 641.138,40
EXISTENTE
1,11 CARGUE Y RETIRO A ML 24,00 $ $
DISTANCIA NO MAYOR A 17.517,15 420.411,60
100 M DE REJAS DE
CERRAMIENTO
EXISTENTE
1,12 CAMPAMENTO 15 m2 ( UND 1,00 $ $
3ImxSm ) 2.302.126,30 2.302.126,30
113 INSTALACION UND 1,00 $ $
PROVISIONAL DE AGUA 503.741,20 503.741,20
L=50M 5 SALIDAS
1,14 DEMOLICION DE VIGA ML 51,06 $ $
EN CONCRETO MURO DE 1.717,25 2.133.146,39
CERRAMIENTO
EXISTENTE
2| GIMENTACIONES
21 EXCAVACION MANUAL M3 54,67 $ $
53.961,60 2.950.167,01
22 SOLADO DE M3 2,34 $ $
IMPERMEABILIZACION E 318.900,75 747.280,13
=75CM
23 ZAPATAS EN CONCRETO | M3 13,10 $ $
21 MPA 798.393,75 10.458.958,13
24 VIGA C12 0,40X0,40 EN ML 25,60 $ $
CONCRETO 21 MPA 174.813,00 4.475.212,80
25 ACERO DE REFUERZO KG 1.551,32 $ $
Fy = 420 Mpa 4.339,95 6.732.660,61
26 VIGA T INVERTIDA MURC | M3 16,34 $ $
DE CERRAMIENTO EN 600.541,20 9.812.362,78

ML 51,00 $ $
23.787,95 1.213.185,45
3,2 RED SANITARIA D =2" ML 3,50 $ $
10.009,00 35.031,50
33 RED AGUAS LLUVIAS 3" | ML 27,50 $ $
11.589,00 318.697,50
34 PUNTO SANITARIO 4" UND 1,00 $ $
11.101,85 11.101,85
35 SIFON 3" UND 1,00 $ $
18.601,85 18.601,85
3,6 SIFON 2" UND 1,00 $ $
13.301,85 13.301,83
37 PUNTO SANITARIO 2" UND 1,00 $ $
16.361,65

16.361,65

4 COLUMNA 0,25X0,25 EN | ML 36,00 $ $
CONCRETO 21 MPA 105.309,15 3.791.129,40
4,2 COLUMNA 0,60X0,30 EN | ML 12,00 $ $
CONCRETO 21 MPA 182.825,45 2.193.905,40
43 VIGA 0.60X0.30 EN ML 10,52 $ $
CONCRETOQ 21 MPA 155.445,70 1.635.288,76
44 VIGA 0.20X0.30 EN ML 25,69 $ $
CONCRETO 21 MPA 109.215,15 2.805.737,20
45 VIGA 0.15X0.20 EN ML 13,20 $ $
CONCRETO 21 MPA 90.204,15 1.190.694,78
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4,6 PLACAMETALDECKE= | M2 27,70 $ $
0,5M EN CONCRETO 21 189.890,10 5.259.955,77
MPA
47 CERCHATIPO 1 ML 91,68 $ $
ESTRUCTURA AV 11E 365.884,10 33.544.254,29
GUAIMARAL
48 CERCHATIPO 2 ML 32,08 $ $
ESTRUCTURA AV 11E 226.42515 7.263.718,81
GUAIMARAL
49 COLUMNA TUBERIA ML 41,60 $ $
ESTRUCTURAL 8" 922.423,88 38.372.833,44
4,10 PLACA BASE COLUMNA | UND 12,00 $ $
METALICA 210.969,60 2.531.635,20
411 PINTURA EN ACEITE M2 95,35 $ $
163.069,60

15.548.229,77

ELEMENTOS N

POSTERIA Y.

7.342.06430

.ESTRUCTURALE &
51 MURO ENBLOQUE#5 | M2 80,17 $ $
91.581,20 7.342.064,80
8 ANETESYESTUCO. - | =~ - pon 18 601806915
8.1 PANETE LISO 1:4 M2 236,78 $ s
19.093,19 4.520.885,53
62 ESTUCO M2 236,78 $ $
6.323,10

1.497.183,62

INSTALACION DE
TUBERIA IMC 2"

18 75.927.556,10

s

77.050,30

$
5.496.768,40

7,2

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TUBERIA IMC 3/4"

ML 11,43 $

51.281,60

$
586.148,69

73

SUMINISTROE
INSTALACION DE CAJA
REGISTRO 40x40,
TANQUILLA DE
LADRILLO FUNDIDO
INCLUYE MARCO Y
CONTRA MARCO
ANGULO METALICO
SOLDADC FUNDIDO EN
CEMENTO

UND 9,00 $

372.311,30

$
3.350.801,70

74

SUMINISTRO E
INSTALACION DE CAJA
30X30 CON TAPA

UND 11,00 $

63.231,80

$
695.549,80

7,5

SUMINISTRO E
INSTALACION BREAKER
TOTALIZADOR 3X40
100KA

UND 1,00 $

284.263,60

$
284.263,60

16

SUMINISTRO E
INSTALACION DE CABLE
NO.4 AWG THHN 80°

ML 91,34 $

4211590

$
3.846.866,31

n

SUMINISTRO EN
INSTALACION DE
TABLERO 18 CIRCUITOS,
225A, 12
INTERRUPTORES
ENCHUFABLES,
MONOPOLARES,
2X20A,2X30A CON
ESPACIO TOTALIZADOR

UND 1,00 $

826.456,20

$
826.456,20
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78

SUMINISTRO EN
INSTALACION DE
TABLERO 6 CIRCUITOS,
100A, 6 INTERRUPTORES
ENCHUFABLES,
MONOPOLARES, 20A
CON TOTALIZADOR-CTO
REGULADO

UND

2,00

$
459.807,20

$
919.614,40

19

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SALIDA ELECTRICA 1F
TOMACORRIENTE, CAJA,
TAPA

UND

21,00

$
152.523,60

$
3.202.995,60

7,10

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SALIDA ELECTRICA
Toma Doble PIT para Piso
Exterior Electric Line 1F
TOMACORRIENTE, CAJA,
TAPA

UND

16,00

$
363.855,40

$
5.821.686,40

Il

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SALIDA ELECTRICA 2F
TOMACORRIENTE, CAJA,
TAPA

UND

3,00

$
193.173,60

$
5§79.520,80

712

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SALIDA ALUMBRADO
INTERNO LED 24W

UND

10,00

$
150.721,80

$
1.507.218,00

713

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SALIDA ALUMBRADO
EXTERNO LED 35W
PANEL INCLUYE
BAJANTES CON
TUBERIA A LA VISTA

UND

8,00

$
274.521,30

$
2.196.170,40

74

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SALIDA ALUMBRADO
EXTERNO LED 56W

UND

12,00

$
1.072.337,20

$
12.868.046,40

115

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
INTERRUPTOR, CAJA Y
TAPA

UND

7,00

$
148.831,55

$
1.041.820,85

7,16

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SALIDA VOZ Y DATOS

UND

17,00

$
276.271,55

$
4.696.616,35

M7

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SALIDA VOZ Y DATOS
SOBRE TUBERIA EMT

UND

3,00

$
353.163,60

$
1.059.490,80

7,18

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANALETA PLASTICA

ML

35,44

$
74.439,75

$
2.638.144,74

1,19

RACK METALICO-
ORGANIZADOR DE
CABLE 60X60X20,
SWITCH 24, REGLETA
TOMAS DE 6P- 110V,
HERRAJES DE 24, UPS

UND

1,00

$
6.817.510,50

$
6.817.510,50

7,20

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CAMARA DOMO 2MP
DETECCION DE
ROSTROS-PLACA(DRP)

UND

6,00

$
816.373,37

$
4.598.240,20
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7.2 SUMINISTRO E UND 5,00 $ $
INSTALACION CAMARAS 762.013,37 3.810.066,83
IP DOMO 1080P CCN
SOPORTE (DCS)

1,22 SUMINSTRO E UND 2,00 $ $
INSTALACION CAMARAS 3.550.893,37 7.181.786,73
IP DOMO SOPORTE CON
SOPORTE PROTECCION
INTEMPERIE (DCSI)

723 SUMINISTRO E UND 1,00 $ $
INSTALACION DE XVR- 400.443,10 400.443,10
NOQ INCLUYE MONITOR

7.24 SUMINISTRO E UND 3,00 $ $
INSTALACION SISTEMA 400.443,10 1.201.329,30
DE CAMARAS IP 1080 (No
incluye DVR)

SOS; | BASES
AFINADOS - -

] e

M2

"s

s L

81 ANTEPISO E -0 10M 572,60
CON MALLA 67.619,69 38.719.000,68
ELECTROSOLDADA 4
MM
8.2 PISO EN GRES M2 412,73 $ $
RETICULADO 54.483,30 22.486.865,17
83 PISO EN CERAMICA M2 52,15 $ $
COMERCIAL 66.474,30 3.466.634,75
84 GUARDAESCOBAS ML 62,21 $ $
16.017,05 996.420,68
85 ALISTADOE=0,05M M2 444,92 $ $
30.582,02 13.606.537,05
86 SUB-BASE GRANULARE | M3 75,45 $ $
=0,20 70.548,00 5.322.980,64
8,7 RAMPA EN CONCRETO M2 13,86 $ $
PARA PERSONAS CON 75.109,85 1.041,322,96
DISCAPACIDAD
@UBIERTAﬁE o T LT 17 8.521,863.047,73
91 IMPERMEAB!LIZACION M2 59,65 $ $
CON MANTOQ ASFALTICO 43.763,55 2.610.320,70
3,5 mm PLACA
METALDECK
9,2 CUBIERTA M2 78,38 $ $
ARQUITECTONICA 166.051,05 13.015.081,30
PORTERIA
93 CUBIERTAEN M2 36,71 $ $
POLICARBONATO 169.916,80 6.237.645,73
: i Aot o EER I _25.150.'912,80
101 VENTANA EN ALUMINIO M2 $ $
0,90m x 1,0 m + VIDRIO 444.906,60 13.947.483,78
LAMINADQ 4 mm
10,2 PASAMANOS ENACERO | ML 14,34 $ $
INOXIDABLE + VIDRIO 415.222.40 5.954.289,22
LAMINADO 4 mm
10,3 PUERTA PARA BANO UND 1,00 $ $
512.190,20 §12.190,20
10,4 PUERTA PARA OFICINA | UND 6,00 $ $
789.501,60 4.737.009,60
111 CERAMICA COMERCiAL

ENCHAPE DE BANO _
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121 COMBO SANITARIO UND 3,00 $ $
720.864,60 2.162.593,80
B PR
131 PINTURA PARA MUROS M2 125,43 $ $
EXTERIORES 8.027,90 1.004.531,13
13,2 PINTURA PARA MUROS M2 141,16 $ $
INTERIORES 6.198,00 874.922,08
13,3 PINTURA EN ACEITE ML 328,20 $ $
PARA TUBERIAS DE 6.099,75 2.001.937,95
CERRAMIENTO
VERTICAL
13,4 PINTURA EN ACEITE M2 27,00 $ $
PARA PORTON 16.769,50 452.776,50
13,5 PINTURA PARA M2 12,55 $ $
SENALIZACION Y 21.582,25 270.857,24
DEMARCACION
PEATONAL RAMPA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
T
REJA DE SEGURIDAD ML 11,00 $
DESMONTABLE H=25 435.892,55 4.794.818,10
m
14,2 CERRADURA DE UND 4,00 $ $
SEGURIDAD 63.635,50 254.542,00
14,3 PORTON METALICO H= | ML 11,00 $

805.4

5,00

$
235.040,40

1.175.202,00

INSTALACION DE
UNIDAD DE ACCESO
AUTOMATICO PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN
DOBLE SENTIDO

UND

3,00

$
235.040,40

$
705.121,20

15,3

INSTALACION DE
LECTOR/
CONTROLADOR DE
HUELLAS DACTILARES,
RFID DUAL (125kHz EM y
13.56 Mhz MIFARE,
DESFire / EV1, FeliCa,
NFC, ISO14443A / B,
1S015693), SENSOR
OPTICO (OP6) BIOSTAR 2

UND

16,00

91.404,60

$
1.462.473,60

15,4

INSTALACION DE
CONTROLADOR DE
ACCESO EN RED AC-
225IPL CON MODULO
TCP/IP INTEGRADO.

UND

5,00

$
117.520,20

$
587.601,00

15,5

INSTALACION DE
BARRERA
ELECTROMECANICA
MARCA Bft MODELO
Giotto Bt A 60 U.

UND

4,00

$
235.040,40

$
940.161,60

15,6

INSTALACION DE
LECTOR DE LARGA
DISTANCIA AY-U310US.

UND

4,00

$
235.040,40

$
940.161,60
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15,7 INSTALACION DE UND 30,00 $ $

STICKER LARGA 235.040,40 7.051.212,00

DISTANCIA LT-UVG-26A-

3001, ETIQUETA

IDENTIFICADORA

PEQUENA DE PAPEL

TAMPER
‘| OBRASEXTERIORES -~ | -~ TR |'$ 14.100274,75
16,1 SARDINEL EN ML 51,00 $ $

CONCRETOH =0,40 M 48.686,45 2.483.008,95
16,2 CAJA DE INSPECCION UND 1,00 $ $

60X60 376.211,10 376.211,10
16,3 EMPRADIZACION M2 13,79 $ $

26.736,25 368.585,94

16,4 TUBERIA DE ML 275,00 $ $

CERRAMIENTO D=3" 39.536,25 10.872.468,75
17 ASEO Y VARIOS $ 1.226.382,47
171 ASEOY M2 459,07 $ $

MANTENIMIENTO 2.614,50 1.226.382,47
TOTAL COSTO DIRECTO $ 503.883.522
ADMINISTRACION 19% $ 95.737.869,24
IMPREVISTOS 1% $ 5.038.83522
UTILIDAD 10% $ 50.388.352,23
IVA 19% $ 9.573.786,92
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% $ 32.752.428,95

TOTAL OBRA $ 607.374.794,89
SUB TOTAL PROYECTO $ 697.374.794,89
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD | PRECIO VALOR TOTAL
UNITARIO

18 EQUIPOS DE CONTROL $ 144.644.990,00

DE ACCESO
18,1 SUMINISTRO DE UND 5,00 $ $ 19.625.000,00

TORNIQUETE PUENTE 3.925.000,00

BI-DIRECCIONAL
18,2 SUMINISTRO DE UNIDAD | UND 3,00 $ $ 14.985.750,00

DE ACCESO 4.995.250,00

AUTOMATICO PARA

PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN

DOBLE SENTIDO
18,3 SUMINISTRO DE LECTOR | UND 16,00 $ $  26.920.000,00

| CONTROLADOR DE 1.682.500,00

HUELLAS DACTILARES,

RFID DUAL (125kHz EM y

13.56 Mhz MIFARE,

DESFire / EV1, FeliCa,

NFC, 1ISO14443A | B,

1S015693), SENSOR

OPTICO (OP6) BIOSTAR 2
18,4 SUMINISTRO DE UND 5,00 $ $ 9.623.750,00

CONTROLADOR DE 1.924.750,00

ACCESO EN RED AC-

225IPL CON MODULO

TCP/IP INTEGRADO.
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18,5 SUMINISTRO DE UND 7.500,00 $ $ 23.812.500,00
TARJETA MIFARE 1K DE 3.175,00
PROXIMIDAD
INTELIGENTE
NUMERADA DELGADA

18,6 SUMINISTRO DE UND 4,00 $ $ 16.803.000,00
BARRERA 4.200.750,00
ELECTROMECANICA
MARCA Bft MODELO
Giotto Bt A60 L.

18,7 SUMINISTRO DE LECTOR | UND 4,00 $ $ 11.193.600,00
DE LARGA DISTANCIA 2.798.400,00
AY-U910US.

18,8 SUMINISTRO DE UND 30,00 $ $ 21.681.390,00
STICKER LARGA 722.713,00
DISTANCIA LT-UVG-26A-
3001, ETIQUETA
IDENTIFICADORA
PEQUENA DE PAPEL
TAMPER

SUBTOTAL $ 144.644.990,00

VA 19% $ 27.482.548,10

COSTO TOTAL EQUIPOS $172.127.538,10

COSTOS TOTAL PROYECTO $ 869.502.332,99

PARAGRAFOQ SEGUNDO:- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a cargo del HOSPITAL originados en
el presente contrate estan subordinados a las respectivas apropiaciones presupuéstales y se imputaran con
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del 2021, RUBRO: 241117 CONCEPTO: REMODELACION
CENTRAL DE ACCESO A LA ESE HUEM, para cuyos fines se expidié el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal- C.D.P. No 892 del 1 de junio de 2021. PARAGRAFO TERCERO - Todo pago se efectuara dentro
de los Noventa (90) dias siguientes a la presentacion de la factura respectiva y el cumplimiento de los requisitos
de ejecucion y verificacion del supervisor o interventor del contrato, segun actas parciales de obra presentadas.
PARAGRAFO CUARTO.- Los informes del supervisor se sustentaran en la factura o documento equivalente,
comprobantes de pago y aquellos otros documentos soportes que se deriven de la ejecucion contractual.
PARAGRAFO QUINTO: El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos, costos fiscales y en
general, todos aquelios que se deriven del contrato. El contratista debe cancelar y acreditar los respectivos
impuestos y demas costos fiscales, dentro de ellos la estampilla Pro- Empresa Social del Estado Hospital
Universitario Erasmo Meoz; en su defecto, autoriza al HOSPITAL para efectuar las deducciones de ley.
CLAUSULA SEXTA.- GARANTIAS: El contratista se obliga a constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DE
ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ garantia unica, expedida por una compaiia de
seguros legalmente establecida en Colombia, la cual se mantendra vigente durante la vida del contrato y se
ajustara a los limites, existencia y extension del riesgo amparado, conforme lo establecido en el articulo 95 del
Manual de Contratacién de la ESE HUEM, de Ia siguiente manera:

% (Valor del
No: AMPAROS VIGENCIA contrato
adjudicado)
POR EL TERMINO DEL CONTRATO | 20% DEL VALOR
1 CUMPLIMIENTO Y SEIS MESES MAS ADJUDICACION
POR EL TERMINO DEL CONTRATO | 20% DEL VALOR
2 CALIDAD DE LOS BIENES Y SEIS MESES MAS ADJUDICACION
PAGO DE SALARIOS, "o
5 | PRESTACIONES SOCIALES | PORELTERMINODELCONTRATO | oo 0%
LEGALES E INDEMNIZACIONES Y TRES (3) ANOS MAS AR
LABORALES
) RESPONSABILIDAD CIVIL | POR EL TERMINO DE EJECUCION 200
EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO SMLMV
5 | ESTABILIDAD Y CALIDADDE LA | POR UN TERMINO NO INFERIOR A
OBRA CINCO (5) ANOS, CONTADOS A 10%
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PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL DEL VALOR
LA INSTITUCION RECIBE A ADJUDICACION
SATISFACCION LA OBRA.

CLAUSULA SEPTIMA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Clausula penal equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, suma que cancelard EL CONTRATISTA en el evento de
incumplir sus obligaciones y que podra ser cobrada por la via Judicial. CLAUSULA OCTAVA.- TERMINACION:
La terminacion del contrato procedera en los siguientes eventos: 1) Expiracién dei plazo pactado. 2) Por mutuo
acuerdo entre las partes. 3) Declaracion de Terminacién unilateral. 4) Declaratoria de caducidad. 5)
Incumplimiento de las cbligaciones referidas al Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y
de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT: EI CONTRATISTA se compromete a implementar medidas
tendientes a evitar que sus operaciones sean utilizadas come instrumentos para el ocultamiento, manejo,
inversion o aprovechamiento en cualquier forma de dinero o bienes provenientes de actividades delictivas ¢
para dar apariencia de legalidad a las mismas. De igual forma, el contratista se obliga a cumplir plenamente la
politica y normatividad vigente en materia del SARLAFT, para cuyos fines debe aportar la informacion financiera
o cualquier otra correlacionada que le sea exigida e informar al contratante cualquier cambio significativo en la
documentacion entregada durante la vigencia del contrato. CLAUSULA NOVENA.- LIQUIDACION: El contrato
sera objeto de liquidacion de comin acuerdo entre las partes contratantes, procedimiento que se efectuara
dentro de los seis (6) meses contados a partir de la terminacién o a la fecha del acuerdo que la disponga. En
esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Para la liquidacion
se exigira al contratista la extensién o ampliacién de la garantia, si a ello hubiere lugar. En aquellos casos en
que el contratista no acepte expresamente la liquidacion, no obstante habérsele enviado en tres (3)
oportunidades, mediando un lapso minimo de quince (15) dias calendario, se entendera para todos los efectos
legales, aceptacion tacita de la liquidacion. CLAUSULA DECIMA.- SOLUCION DE CONFLICTOS
CONTRACTUALES: En el evento de surgir divergencias entre |as partes, se acudira al empleo de mecanismos
de solucién de controversias contractuales previstos en la ley colombiana, dentro de ellos: el arreglo directo, la
conciliacion y transaccién, conforme lo preceptuado en el Manual de Contratacion de la E.S.E. HUEM.
CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: E! contratista desarollara el
objeto del contrato bajo su propia responsabilidad y plena autonomia técnica y administrativa, conforme las
condiciones pactadas. En consecuencia, no existira ninguna clase de vinculo laboral entre las partes ni las
personas que el contratista emplee para la ejecucion del presente contrato. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.-
INDEMNIDAD: El contratista mantendra indemne a la E.S.E. HUEM contra todo reclamo, demanda, accién
legal y costo que pueda causarse 0 surgir por dafios o lesiones a personas ¢ propiedades de terceros, durante
la ejecucion del objeto contractual y hasta la liquidacion definitiva del contrato. Se consideran como hechos
imputables al contratista, todas las accienes u omisiones y en general, cualquier incumplimiento de sus
obligaciones contractuales. CLAUSULA DECIMO TERCERA.- SUPERVISION: Para el control y seguimiento
del cabal cumplimiento del objeto contractual se designa como supervisor del presente contrato al Subgerente
Administrativo de la E.S.E. HUEM, o quien é! asigne, quién se encargara de velar por la observancia plena de
las clausulas pactadas entre las partes. PARAGRAFO PRIMEROQ: Las 6rdenes, requerimientos y demas
documentos relacionados con el ejercicio de la Supervision, deberan constar por escrito. PARAGRAFO
SEGUNDOQ: El contratista se compromete a acatar las observaciones y sugerencias que le imparta el
HOSPITAL con miras al cumplimiento del objeto contractual. CLAUSULA DECIMO CUARTA.- CESION: Ei
contrato solo podra cederse total o parcialmente, previa autorizacién escrita de la E.S.E. HUEM. Para que la
cesion sea procedente, el contratista cedente debera acreditar que el cesionario redine las mismas o mejores
calidades que &l. PARAGRAFO: Si hay lugar a cesién del contrato a favor del garante, este estara obligado a
constituir las garantias previstas en el contrato. CLAUSULA DECIMO QUINTA.- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES.- El contratista manifiesta, bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso
en inhabilidades e incompatibilidades legales celebrar el presente contrato. CLAUSULA DECIMO SEXTA.-
REGIMEN LEGAL.: El presente contrato se rige por el Derecho Privado, conforme lo sefialado en el articulo 195
de la Ley 100 de 1993, y por el Estatuto de Contratacion- Acuerdo No: 008 de 2013- emanado de la Junta
Directiva, reglamentado por la Resolucion No: 001236 de 2013-Manual de Contratacion-, asi como la
nomatividad en concordancia, o aquella que la modifique, complemente, aclare o sustituya. CLAUSULA
DECIMO SEPTIMA.- INTERPRETACION UNILATERAL: Si durante la ejecucion del contrato surgen
discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a
la paralizacion o a la afectacion grave del servicio publico que se pretende satisfacer con el objeto contratado,
la ESE HUEM, si no se logra acuerdo, interpretarad en acto administrativo debidamente motivado, las
estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- MODIFICACION
UNILATERAL: Si durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del
servicio plblico que se deba satisfacer con &, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y
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previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la ESE HUEM en acto administrativo debidamente
motivado, lo modificara mediante la supresidn o adicién de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las
modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%}) o mas del valor inicial, el contratista
podra renunciar a la continuacion de la ejecucion. En este evento, se ordenara la liquidacién del contrato y la
ESE HUEM adoptara de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminacion
del objeto del mismo. CLAUSULA DECIMO NOVENA.- TERMINACION UNILATERAL: La ESE HUEM en
acto administrativo debidamente motivado dispondra la terminacion anticipada del contrato en los siguientes
eventos: 1. Cuando las exigencias del servicio pablico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga.
2. Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista, si es persona natural, o por disolucién de la
persona juridica del contratista. 3. Por interdiccion judicial o declaracion de quiebra del contratista. 4. Por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave
el cumplimiento del contrato. Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2 y 3 de este articulo
podra continuarse la ejecucion con el garante de la obligacion. La iniciacion de tramite concordatario no dara
lugar a la declaratoria de terminacién unilateral. En tal evento la ejecucion se hara con sujecion a las normas
sobre administracion de negocios del deudor en concordato. La Empresa dispondra las medidas de inspeccion,
control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractuat e impedir la paralizacién del
servicio. CLAUSULA VIGESIMA.- CADUCIDAD: En caso de presentarse alguno de los hechos constitutivos
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, la ESE HUEM por medio de acto administrativo
debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. Si se
declara la caducidad no habra lugar a indemnizacién para el contratista, quien se hara acreedor a las sanciones
e inhabilidades previstas en esta ley. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de
incumplimiento. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.-MODIFICACION Y ADICION: El presente contrato podra
ser modificado y/o adicionado, mediante acuerde expreso de las partes, conforme los lineamientos fijados en el
Manual de contratacion de la E.S.E. HUEM.CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:
El domicilio contractual para el cumplimiento de las Obligaciones, asi como para todos los efectos juridicos
comesponde a la ciudad de San José de Cicuta. CLAUSULA VIGESIMA.- TERCERA
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de las partes. Para constancia

se fima por el contratante en San José de Clcuta, a los por el contratista a lo
73 JUN. 2021 23 JUN. 2021
EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

T
Y ANDREA r&@ aARiRS

R/L UNION TEMPORAL ACCESOS HUEM
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