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CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA
SIN RIESGO COMPARTIDO No. 128 DE 2016

PROCESO: §515-325

CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIQ ERASMO MEOZ.

ALIADO: CONSORCIO MORIBE

OBJETO: ADECUACION, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE QUEMADOS EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

DURACION: VEINTE (20) ANOS

VALOR: 2,352 363,684

Entre los suscritos, & saber, JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, mayor de edad, vecino de Clcula,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 13.257.988 expedida en Clcuta, quien obra en nombre y
represeniacion del HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, entidad pbfica descentralizada del
orden Departamental, transformada en Empresa Social del Estado mediante Ordenanza No. 080 del 28 de
diciembre de 1995, con MIT No. B00.0 14.518-8, domiciliada en |a ciudad de San José de Cicula, de la

- cual 85 suU Gerente y Representante Legal debidamente autorizado para suscribir coniratos conforme a lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y al Régimen de Contrataciin emanado de |a Junia Directiva de ia
Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cicuta y obrando de conformidad con
lo establecido por la Consfituciin, Leyes, Decretos Reglamentarios y demés nomas que regulan Ia
materia, y quien para tode los efectos de esle Conlrato de Asoclacion Sin Riesge Compartido se
denominard el HOSPITAL, de una parte; y de la ofra, &l CONSORCIO MORIBE conformada por 2 HUM
CIRUGIA PLASTICA & SPA MEDICO S.A.S,, sociedad comercial legalmente constituida, identificada con
NIT. D00825073-7, CONSTRUCTORA MOMNAPE SAS., socieded comercial lsgalmente constituida,
ideniificada con NIT. 830.102.803-5, URBANIZADORA HACIENDA CLUB B.AS, sociedad comercia
legaimente consliluida, identificada con NIT. 900.365.548-5, consorcio representado legalmente por
DIANA CAROLINA TOLOZA MATAMOROS, identificada con la Cédula de Ciudadania No. 60.446.445 de
Cicuta, quien para todos los efectos de este contrato se lamara el ALIADO, hemos convenido celebrar el
presente CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA SIN RIESGO COMPARTIDO que se regird por las
siguientes clausulas, previas as siguientes

CONSIDERACIONES

- 1. Que en virtud de! acuerda Mo. 027 del 17 de diciembre de 2014, la Junta Directiva del HOSPITAL
reglamentd la modalidad de seleccidn de Allanzas Estratégivas de Iniciativa Privada sin Riesgo
Compartido.

2. Que ¢l 16 de sepliembre de 2015, el CONSORCIO presentd al HOSPITAL el Proyecto de
Iniciativa Privada de Alianza Estralégica sin riesgo compartido denominado "‘PROYECTO PARA
LA ADECUACION, DOTACION ¥ PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE
QUEMADOS EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEQL,

1 Cue madianta el Acusrdo No. 027 del 29 de septiembre de 2015,el HOSPITAL Incorpord la puesia
en marcha de la Unidad de Quemados deniro del Plan de Desamollo por consideraro de
relevancia para la prestacién del servicio de salud.

4 Oue mediante Acuerdo No, 028 del 29 de Septiembre de 2015, la Junta Direcliva awlorizo al
Gerenie para suscribir &l contrato resultante de la Alianza Estratégica de Iniciabiva Privada sin
figsgo comparfido, Cuyo objelo es ADECUACION, DOTACION Y PUEETA EM
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE QUEMADOS EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOQZ. dentro tel procese $515-325.

5 Que 3 través del Avise informativo publicado el 28 de sepfiembre de 2015, &l HOSPITAL informo
sobre el Inicio del Proceso No. §515-325, con respecto del precitado objeto contractual.
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5. Cue surfido todo el proceso establecido en el Acuerdo No. 027 del 17 de diciembre de 2014 y
demas normatividad eplicable, y no habiéndose presentado ningln lercero interesado, el 1 de
marzo de 2016l HOSPITAL adjudics el proceso al ALIADO mediante Resoluciin No. 00340 de
2016.

7. Que con fundamento en lo anterior, las parles acuerdan:

CLAUSULAS
CAPITULO
GENERALIDADES

PRIMERA. OBJETO.

Constituir una Asoclacion Sin Riesgo Compartida entre EL HOSPITAL y EL ALIADO para la adecuacidn,

dotacién y puesta en funcionamiento de una Unidad de Quemados en el HOSPITAL, por cuenta y riesgo

del ALIADO, bajo la vigilancia y supervisién del HOSPITAL. En contraprestacion, el ALIADO cbtendra una

retribucion econdmica de su explotacion conforme a las condiciones definidas en este Contrate, asl come
= en |a Propuesta presentada por el ALIADO, documentos que hacen parts integral de este Conlrato.

SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL.
En desarmolio del objeto contractual, EL ALIADO realizara las actividades inherenles &

1. Adecuacitn de la esfructura fisica para la puesta en funcionamiento de la unidad de quemados.

2. Ladotacién de equipos biomédicos, materiales e Insumos para |a puesta en marcha del servicia y
contratacibn del talento humano idoneo.

3. Prestacitn de todos los servicios que integran la unidad de quemados, conforme |3 propuesta

técnica y la regulacion legal.

PARAGRAFO; El disefio, conslruccién y dotacion se realizaran tomando como referencia el estudio de
factibiidad previamente aprobado por &l HOSPITAL, cuyos documentos y anexos conformean parte integrad
de este conirato.

TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO.

- £l Plazo de! Contrato serd de veinte (20) afos contados a partir del dia siguients a la suscripcion del Acta
de Inicio,

A solicitud del ALIADO, el HOSPITAL podré prorogar la Etapa de Operacitn del Conlrato, siempre y
cuando el ALIADO haya cumplido con las obligaciones de esle Contralo y presente con anlefacion no
inferior a seis (5) meses de la terminacion del conirato, los estudios tecnicos, econdmicos y financieros
necesarios para su aprobacion, la cual deberd notficarse un (1) mes antes de la terminacion; en su
defecin, =2 enfenderd para fodos los efectos legales, negada la primoga. En caso de aprobarse la
privroga se ampliaran las vigencias de las Garantias.

CUARTA. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO.
Para la ejecucidn del contrato se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

4.1, Presentacién por parfe del ALIADO y aprobacion por parte del HOSPITAL de Ias garantias requeridas
en este Contralo.

4.2, La publicacién del Contrato en el Sistema Electrnico para la Contratacibn Pablica *SECOF”, por parte
del HOSPITAL.

4.3, La constitucidn del Patrimonio Autdnomo.

Gobernacion
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4.4 Aprobacion del Ministerio de Salud y Proteccion Social del Pian Bienal, Incluido el proyecto objeto del
contrato.

45 Aprobackin de programaciin de obra, A.P.U. ¥ personal ejecutor.

4.6 Aprobacion de las licencias y permisos, en caso de aphicar.

4.7 Suscripcidn de Acta de Inicio

QUINTA.DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES.

5.1, En la fecha de suscripcion del Contraio, el ALIADO declara y garantiza o siguiente:

514. Creacién y Existencla: E| ALIADO es un CONSORCIO conformado por HUM CIRUGIA
PLASTICA & SPA MEDICO SAS., sociedad comercial legalmente constituida mediante
documenta privado del 24 de febrero de 2015 inscrita en fa Camara de Comercio dé Cicuta
inscrita 21 03 de marzo de 2015 bajo el Mo, 09348481 del libro [X, tal como consta en el Certificado
de Exisiencia Representacién  Legal adjunlo, ideniificada con NIT. S00823973-7,

- CONSTRUCTORA MONAPE SAS, sociedsd comercial legalmente consfituida mediante
escritura pablica No. 0000615 del 19 de marzo de 2002 en |2 Notara 45 de Bogota D.C., como
sociedad Andnima, la cual se transformd a socledad por acciones simplificadas mediante Acta No
19 de Asamblea de Accionistas de Clcuta del 22 de Abril de 2015, inscrita el 31 de julio de 2015
baic &l Mo, 09349312 del libro 1X, identificada con NIT. 830.102.903-5 y URBANIZADORA
HACIENDA CLUB 5.A.5., sociedad comerclal legaimente consfituida mediante escritura plbica
No. 0002181 del 23 de junio de 2010 en |a Notaria Séptima de Clcula, inscrita en la Camara de
Comercio de Clcuta el 24 de junio de 2010 bajo el No. 09330811 del fibro IX, identificada con NIT.
00,365 548-5, consorcio  represenfado  legaimente por DIANA CAROLINA TOLOZA
MATAMOROS, identificada con la Cédula de Cludadania No. 60.445.445 de Cleuta. El ALIADO
ni ninguno de sus miembros se encuenira en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna
de disolucién, ni ha entrado voluntaria u obligatoriamente en algin tipo de procese concursal o
acuerdo de restructuracién y no se ha presentado peficion alguna para que aquella sea admitida
&n un procaso de esta naturaleza, nl ha dado ligar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

Capacidad: E! ALIADO y su representante legal cuentan con I3 capacidad juridica y facultades
- suficientes en los t&minos de su constitucin, estatutos y la ley para suscribir el Contrato y
obligarse conforme & las esfipulaciones contractuales.

51.2. Beneficiario del Patrimonio Auténomo: El ALIADO declara y garantiza que incluird dentro de
las obligaciones de la Sociedad Fiduciaria en el Conirato de Fiducia, los nombres del
Fideicomitante y los Beneficiarios que en esie caso serdn el HOSPITAL y el ALIADO,

Adicionalmente, & ALIADO declara y garantiza que los hechos scondmicos del proyecto
relacionados con el recaudo por &l cobro de todos los servicios prestados por el ALIADO y el page
de las respectivas relibuciones a los Beneficiarios en los porcentajes establecidos en este
Confrato, se realizaran mediante &l Patimanio AutSnomo. lgualmente contaré con la informacitn
disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de dichos hechos, log cuales podran
ser consultados, en cualquier momento, por parte del Inferventor yio del HOSPITAL ya sea que
dicha Infarmacion se encuenire bajo e control del ALIADO o del Patrimonio Aubdnomo;

El ALIADO declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente lodos los asuntos e
informacionas relacionados con la celebracion y ejecucin del Conlrato, la naturaleza financiera
del mismo, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los
recursos disponibles, asi como & lugar donde se ejecutard el Conlrato, Incluyendo sus
condiciones de seguridad, fransporte a los sitios de irabajo, oblencidn, manejo y almacenamiento
da materiales, transporie, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano
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de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, caracleristicas de hos equipos
requenidos para su ejecucion, el régimen tibutario al que estara sometido el ALIADO, la
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demés aspectos que puedan afectar &f
cumplimiento del Contrato;

5.2. En iafecha de suscripcitn del Contrato, el HOSPITAL declara y garantiza lo siguiente:

521. EsunaEmpresa Social del Estado de naturaleza plblica, desceniralizada del orden departamertal
con personeria juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa, sometida al régimen Juridica
de los articulos 184, 195 y 157 de la Ley 100 de 1993 y sus decrelos reglamentarios, y que a la
fecha no existe ninguna Ley o decision de autoridad competente que fienda a su fiquidacion;

522 FEl funcionaro que suscibe ! Conirato fiene las facultades para hacero con base en |a
reglamentacion y descripcion de funciones;

52.3. La suscripsibn del Contraio no contraviens ninguna norma apiicable al HOSPITAL y por el
contrario se leva a caba en desamollo de las actividades permitidas del HOSPITAL.

SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES.

6.1, Obligaciones del ALIADO.

Ademds de las obligaciones contenidas en el presente Contrato el ALIADO se obliga a:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.14.

Prestar los servicios de salud objeic del presente Contrato, de conformidad con la
normatividad legal vigente y con la propuesta, previa habilitacion del servicio;

Responder en todos los casos por los servicios prestados al paciente, a las aseguradoras, asi
como, ante las autoridades v, en consecuencia, pagar las condenas e indemnizaciones que ke
sean Impuestas, sismpre que s& demuestre culpa o dolo imputable al ALIADO;

Proveer los equipos, materiales y personal necesario para la ejecucion de este Contrato, en
las condiclones previstas en &l mismo y en los demas documentos que forman parte del
Contrato,;

Enfregar al HOSPITAL, a titulo de conirapresiacidn, el quince por ciento (15%) de la
facturacion recaudada, con cortes mensuales.

El Aliado debe garantizar al Hospital un monto minimo de ingresos, en &l evenio de que gl
valor recaudado sea inferior al valor indexado, estimado por el Hospital por conceplo de
ulilidad y prestacion-de serviclos a pacientes quemados en la vigencia 2013 y explotacion
scondmica del Area cedida, monto que serd indexado de acuerdo al IPC en cada vigencia;
equivalente para el afio 2016 a QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS (572,448,000},

PARAGRAFO 1: En casa de que &l recaudo resulte inferior al 47% del monto previsto con
antelacin. el Aliado debe transferir semestralmente para el primer afio de inicio de
operaciones la diferencla que resulle del monlo minimo exigido por recaudo y el valor
transferido a titule de contraprestacion, Para los afos subsigubentes la revision y fransferencia
del saldo pendients para cumplimiento del minimo exigido a tituio de retribucion se realizara
par parodos mensuales,

PARAGRAFO 2: El Aliado debe gestionar el recaudo de |a facturacion en forma eficiente y
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6.1.5. Garantizar la prestacion de los senvicios de salud a que se refiere el presenie Contrato da
manera continua & ininterrumpida durante todo el fiempo de ejecucion del Gonlraia, salvo
eventos de fuerza mayor o caso fortuito que e mpidan prestar dichos servicios;

6.1.6. Exigirel cumplimiento de las normias relativas a prestacion de servicios de salud a los Usuanos
y al personal a su cargo, conforme kos fineaméentos ¥ poliicas del HOSPITAL,

§.1.7. Disefiar un sistema de control de calidad, acorde con los lineamientos del HOGSPITAL
relacionados con la acreditacidn institucional, que permita supervisar de forma periddica los
diferentes procasos para |a prestacidn de los servicios de salud;

6.1.8. Ajustarse a las actualizaclones y normas relacionadas con la prestaciin de los senvicios de
salud que emita el Ministerio de Salud y Proteccion Social, dentro de los plazos eslablecidos
para lal fin;

6.1.9. Acatar las recomendaciones de la supervision e interventoria de acuerdo con los informes que
elaborara la persona designado para ello;

8.1.10. Asumir por su cuenia el costo de todos los servicios necesarics para el cumplimiento del
Confrato, entre otros, los servicios pablicos domiciiarios (leléfono y recoleccion de asec) en la
proporcin que be comesponda delerminada con base en el drea cedida por el HOSPITAL
exclusivamenie, el archivo clinico y registros estadisticos, el personal asistencial y
administrativo y el pago de honoranios por senicios profesionales,

PARAGRAFO PRIMERO: Los servicios plblicos de agua y luz deben cancelarse conforme al
consumo, para cuyos fines el aliado debe instalar contadores independientes como requisito
previo a la apertura del sarvicio.

§.1.11. Asumir los honararos y deméas gasios referidos a ka intervenioria del contrato los cuales
deberén ser Imputados a los costos del proyecto.

§.1.12. Ejecutar y cumplir & Plan de Megocios con el gue funcionara, de conformidad con s
planteamientos presentados en su Propuesta de Alianza Estralégica.

s 6.1,13, Ctorgar las polizas exigidas conforme |o previsto en fa Clausula Trigesima Cuarta,
6.1.14, Cumplir &l reglamento técnico y operativa para ef servicio plblico de salud;

6,1.15. Efectuar el recaudo de los ingresos que se generen como consecuencia de |a prestacion de
los servicios, y asegurar gue los mismos sean ingresados al Patrimonio Autnomo;

6.1.16. Realizar aciividades de mercadeo de senvicios y confratacion con las diferentes Empresas
Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB para la venla de servicios,

6.1.17. Aportar un sistema o software de facturacion para reallzar el proceso de faciuracién de forma
independiente al del HOSPITAL, garantizando la accesibilidad al HOSPITAL a la contabilidad
y cuentas del ALIADO sobre |a totalidad del negocic

PARAGRAFO: El Aliado debe llevar contabilidad del proyecio en forma indegendiente, |a
facturacion debe separase e identificarse con la numeracian asignada por [a DIAN, incluyendo

un prefije proplo;

6.1.18. Establecer una interfaz o una hemamienta Informatica que permita articular ef sistema de
informacion del ALIADO con el del HOSPITAL para efecios de consullar el procedimiento

para los pacientes del HOSPITAL,
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6.1.20.

6.1.21.

6.1.22.

6.1.23.

6.1.24.

6.1.25.

6.1.26.

6.1.27.

6.1.28.

6.1.29.

6.1.30.

6.1.31.

6.1.32.

Lsk Himpitisl Lini
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. Realizar las actividades de facturacion, radicacion, cobro, respuesta oportuna a glosas a la

facturacion que se genera y recaudo;

PARAGRAFO 1: El ALIADO debe garantizer la gestidn de cobro para la cartera morosa
superior & noventa (90) dlas,

Efectuar la inscripcién en &l Registro Especial de Prestadores de Servickos de Salud (REPS),
antes de iniciar [a prestacion del senicio,

Dar cumplimiento a las condiciones definidas en el Manual de Inscripcion de Prestadores de
Serviclos de Salud contenido en la Resolucidn 2003 de 2014, o la norma que haga sus veces

para ia Habilitacion de Serviclos de Salud;

Todo paciente que presente cualquier tipo de quemsadura que ingrese al HUEM, debe ser
valorado y tratado en forma integral y oportuna por ef equipo médico de la Unidad de
Quemados, asumiendo la responsabilidad por su atencibn en condiciones de eficiencia y
eficacia.

PARAGRAFO 1: La oportunidad de |a afencidn se supedita a los tarminos legales previstos
para el servicio de urgencia.

PARAGRAFO 2: Cuando Ingrese un paciente con quemaduras y adicionalmente presente
una urgencia vital con una patologia diferente, debera ser atendido por el Hospital en forma
conjunta con la unidad de quemados, decidiendo la conducta a seguir.

Disefiar un sistema y plan de emergencias y desastres en coordinacion con el HOSPITAL.
Garanlizar el cambio del sistema hidrosanitario en |a fase constructiva.

Entregar a la oficing asesora de Planeacion para &l inicio de la obra el plane con los precios
aiustados

Participar en las actualizaciones a las guias de manejo clinico en las especialidades
quirbrgicas y clinicas; que contemplen de acuerdo a la evidencia cientifica, articulaciin o
interdependencia con el servicio objeto del contrato, si a ello hubiere lugar,

Socializar con la comunidad académica, clentifica y usuarics los nuevos serviclos, para ko cual
=@ organizaran junto con el HOSPITAL, jomadas de divulgacion;

Adelantar oportunamente las labores que resuiten necesarias para el mantenimiento de los
hienes e infraestruciura asociada a la prestacion de los servicios de salud objeto del Contrato;

Presentar los informes que be sean requerdos por parte del HOSPITAL para el confrol y
sequimienio del Conlrato, que hubieren sido solicitados a traves de la Intervenloria;

Asumir Iodos los costos, tasas, cobros, gastos e inversiones que demands el cumplimiento del
objeto contractual,

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del bien inmueble que sea entregado por &l
HOSPITAL para |3 ejecucion del Contrato, Io cual no constiuye la entrega del mismo a titulo
traslaticio del dominio sino a titulo de mera lenencia;

Estabilecer y articular con la oficina de Docencia del HOSPITAL un programa permanenie de
investigacion acorde al objeto del Confrato, designande una persona 2 cargo de
investigaccnes dentro del equipe de trabaje;

G-nharnuclén
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6.1.33. Suministrar la Informacién que sea requerida sobre el desarolio del Contralo, asl como
preseniar oporfunamente los planes y demés documentos exigidos por el presente Conlrato)

6.1.34. Flzhorar y presentar anle las autoridades sanitarias y ambientales el Plan Integral de
Residuos Hospitalarios, en caso de necesilardo;

6.1.35. Garantizar el uso del inmueble cedido exclusivamente para & desamollo del objato contractual;

6.1.36. En el evento de requerir servicios hospitalarios complementarios que preste &l HOSPITAL, &l
ALIADO deberd adquiridos al HOSPITAL, slendo facultativo de éste el suminisiro de los
mismaos para cuyos fines se acordaran los rmins y condiciones del respectivo Contralo.

6.2. Obligaciones del HOSPITAL.

Ademas de las previstas en olras clausulas del presente Contrato o en los documentos gue o integran,
seran obligaciones del HOSPITAL:

621, Suscribir, conjuntamente con sl ALIADO, el Acta de Iniciaciin del Contraio y los demas
documentos previstos en este Contrato,

6.22. Solicitar valoracion e interconsulta al personal profesional y equipo de especialistas de la
Unidad de Quemados para todos los pacientes recibidos en el servicio de urgencias del
HOSPITAL, quienes lo valorardn y tratardn de forma integral y oporiuna,

6.2.3. Procurar que los pacientes de |a Unidad de Quemados gue requieran interconsulta sean
oporfunamenie atendidos por el equipo de especialistas de planta o de prestaclon de servicios
contratados por el HOSPITAL, en su defacto, se faculta al Aliado para prestar el servicio
comgplementario a través de un tercan.

§.24. Revisar la Garantia Unica de Cumplimiento, solicitar las comecciones a que haya lugar y
otorgare su aprobacion s cumple con todas las exigencias previstas en este Contrato para el
efecto;

8.25. Puner a disposicion del ALIADO el Area cadida para la ejecuciin del Contrato en los términos
- y condiciones previstos en este Confrato, sin perjuicio de que el tenedor ejerza las acclones
lendientes a conservar |a tenencia pacifica e ininterrumpida del inmueble cedide y permiti el

uso y goce del mismo, asi come |2 prestacidn del servicio objeto del presente contrato;

6.26. Suministrar foda la informacion que sea requerida por el ALIADO para la debida ejecucion del
Conirato, y prestar cualquier apoyo tendiente al buen cumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente Confrato;

6.27. Responder ante el ALIADO y demés auloridades compatentes por fodas las obligacionas a su
cargo en virtud del presente Contraio.

6.28. Promover al interior del HOSPITAL los nuevos servicios médicos objeto del presente Contrato,
mediante &l apoyo en la organizacidn y convocatoria de jomadas academicas que seran
ejecutadas por el ALIADO;

6.29, Apoyar la socializacidn a la comunidad académica, clentifica y usuarics, de ks senvicios
ofertados por la Unidad de Quemados, mediante acciones especificas de divuigacion, en los
medios de comunicacion institucional vigentes;
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SEPTIMA. ETAPAS DE EJECUCION CONTRACTUAL.
El presente Contraio se ejecutara en las etapas gue se describen a conlinuacion:

7.1.Etapa Preoperativa: La etapa preoperativa estard conformada por las adecuaciones fisicas al area
entregada por ¢l HOSPITAL, asi como la dotacitn de los equipos médicos, materales & insumos
requeridos para la puesta en marcha de la Unidad de Quemados, asi como la contratacion del ialento
humana idéneo y la preparacion de |a documentacion necesania para la puesta en funcionamento, la
cual tendrd una duracién de cinco (5) meses, contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio.

Sa entenderd concluida la Etapa Preoperativa cuando se suscriba el Acta de Terminacion de la Etapa
Precperativa.

7.2.Etapa de Oparacién: Esta etapa iniclaré surlidos y aprobados los tramites de habilitacion requeridos
para apertura del sanvicio.

PARAGRAFO: El aliado entiende y acepta que para efectos del reforzamiento estructural del ala B de la
infraestructura del Hospltal que se encuentra pendiente y afecte el funcionamiento de la unidad de
quemados, se establecera conjuntamente la contingencia, sin que de dicha intervencion se desprenda
indemnizacién alguna para el Aliado,

OCTAVA. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES INHERENTES PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

8.1. Para |a ejecucion del Contrato, el ALIADO hard un invenlario de los blenss muebles que seran
entregados al proyecto para la prestacion de los servicios médicos objeto de este Cantrato, Iguaimente, el
HOSPITAL entregard un espacio de 712 miubicado en ef Piso 6 Blogue B de las instalaciones del
HOSPITAL, &reas que seran cedidas para la realizacion del Proyecto. A la finglizacion del mismo sara
reveriida el area por el ALIADO, con sus respectivas mejoras e inmuebles por adhesidn.

8.2. El ALIADO uflizara el drea entregada de acuerdo con su naturaleza y fines propios y se hard
responsable por su mantenimisnto y cuidade duranie el desamolio del objeto del presenie contralo. El
ALIADO debera asumir los gastos propios de |a fenencia de los bienes, en viriud del cual, deberé sufragar
cualquier costo derivado de la tenencia de los mismos. El ALIADO asume y serd lotalmente responsable

- por todos y cualquiera de los dafios, detenoros, perjuicios, péndidas o invasiones de hecho efectuadas par
terceros ocasionados a los bienes entregados por el HOSPITAL para la ejacucion del contrato, salvo en
aquellos casos en que se produzcan por autorizaciin o permisividad del HOSPITAL. Lo enterior, sin
perjuicio de poder exigir a terceros diferentes al HOSPITAL la reparacion o indemnizacién de los dafios y
perjuicios directos ylo indirectos cuando a ello hubiere lugar. E| ALIADO no respandera ante el HOSPITAL
por aquellos deferioros o daflos ocasionados por el uso natural de los bienes entregados por el
HOSPITAL.

B.3. Las mejoras o inversiones realizadas al drea cedida por el HOSPITAL y los inmuebles por adhesidn
seran de propiedad del HOSPITAL a la terminacion del Conirato, sin que haya lugar a reconocimients o

compensaacion alguna por este concapto.

CAPITULO I
ASPECTOS ECONOMICOS

NOVENA. RETRIBUCION,

Por tratarse de un Confrato de Asoclacion Sin Riesgo Compartido, el servicio lo debe operar el ALIADO
par su propia cuenta y riasgola cual serd retribuida con el derecho a la explotacion econdmica de la Unidad
de Quemados construida en el drea cedida por el HOSPITAL para tal fin, la cual incluye el cobro por
servicios prestados a fos diferentes pacientes del régimen contributivo, régimen subsidiado y consuita
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privada y, en general, mediante la explotacién comercial del Proyecio de Allanza Estratégica de Iniciativa
Privada.

En contraprestacidn, la retibucién del HOSPITAL serd el quince por ciento (15%) de la facturacian
recaudada por el Sarvicio, la cual se delerminara con cortes mensuales.

El ALIADO se compromete a cancelar el valor de la retrbucitn dentro de los diez (10) primeros dias
habiles de cada mes, subsiguientes al recaudo mediante la consignacidn directa de los valores por parie
del Patrimonio Autdnomo. El ALIADO debera cancelar al HOSPITAL un interés por la mora en el pago en
s limites del interés bancario comente permitidos por [a ley, sobre el dinero efectivamente recaudado y
na cancelado, desde el dla en que se supere el referido término de pago.

DECIMA. VALOR DEL CONTRATO,
El valor del contrato serd el determinada por:

10.1. El valor dé la Inversion serd por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA ¥ TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESDS
WICTE ($2.352.363.684,00), para el disefio, adecuacion, dotacién y puesta en marcha de la Unidad de

- Uuemados, esto es, la Etapa Preoperativa, conforme se defalla en el presupuesto anexo, el cual
consfituye parie integral de este contraio,
DESCRIPCION | VALORDE LA INVERSION
Maquinaria 1.326.623.255,14
Equipos y maleriales 107 636.087 83
 Obra fisica ' 795.834.814,00
Estudios Técnicos incluldo mercadeo 69.247.964,34 N
| Asistencia écnica en equipos biomédicos 52.861.562 48
| TOTAL 2.352.363.683,79

El ALIADO invertira el antenor valor durante la ejecucion de la Etapa Preoperativa, en las cuantias y
plazas que sean requendos de acuerdo a los actividades planeadas por éste para la puesta en marcha de
la Unidad. Para el control de lo anterior, el ALIADQ presentard mensualmente a la Inteventoria un informe
sobre la ejecucion de la inversion y las actividades desarmolladas durante |a Etapa Precparativa.

10.2 El valor oblenido de [a explotacién econdmica del Servicio durante todo el plazo de ejecucitn del
- mismo durante la Etapa Operaliva.

DECIMA PRIMERA. EL PATRIMONIO AUTONOMO.

El ALIADO deberd Incorporar un Patrimonic Autbnomo a través del cual se canalicen todes los hechos
economicos relacionados con el recaudo por el cobro de fodos los servicios prestados por &l ALIADO y el
pago de las respectivas contraprestaciones a bos Beneficianios del Patrimonio Auténomo en los porcentajes
establecidos en este Contralo, como requisitc para la suscripcion del Acta de Inicio del presente Conirato,

El ALIADO seleccionara la Sociedad Fiduciaria, sin embargo ef HOSPITAL podré velar una determinada
Fiduciaria, El procadimienic de aprobacidn serd el siguiente: El ALIADO enviara una comunicacidn al
HOSPITAL nofificando el nombre de |a Fiduciaria seleccionada, para o cual el HOSPITAL confard con un
plazo de quince {15) dias habiles para aprobar la fiduciaria.

CAPITULO M
ETAPA PREOPERATIVA
DECIMA SEGUNDA. PRINCIPALES OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA PREOPERATIVA,
12.1. Sin perjuicio de las obligaciones consignadas en el presente Confrato, el ALIADO tendra las

siguienias oblgaciones durante la Etapa Preoparativa:
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12.1.1. Maniener el flujo de recurses que garanticen el desamolio ded objelo contractual,

12.1.2, Celebrar los Confratos con Terceros que se requieran para el desamollo del objeto contractual,
evitando dilaciones injustificadas en su ejecucion,

121.3. Llevar y mankener aciualizado un registro sobre las actividades y gestiones efeciuadas ante las
Autoridades Gubemamentales que sean necesanias para el cumplimiento de |as obligaciones a su
cargo contenidas en el presente Conlrato. Este registro podra ser consultado por el HOSPITAL ylo
&l Intervenior en cualquier momenio.

12.1.4. Cumplir la gula de costrol de Infecciones asocladas con la construcciin yio remodelacin
hospitataria del HOSPITAL, cuyo documentio reposa como anaxo de este Contrato.

12.2. Son obligaciones de! HOSPITAL durante la Efapa Preoperativa:
12.2.1. Entregar al ALIADOe| &rea para la adecuacién de la Unidad de Quarmados

12.2.2 Cooperar con el ALIADO en el adelantamiento de los tramites ante las Autoridades
- Gubemamentales, para la obiencion de las Licencias y Permisos necesarios para iniciar &l
Proyecio.

DECIMA TERCERA. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA AMPLIACION DEL PLAZO,

13.1. Cuando ocurra una situacion que a juicio del ALIADO afecte su capacidad de cumpiir con el plazo
previsio enel Plan de Obras, el ALIADO deberd enviar una Notificacion al Interventor y al
HOSPITAL an |a que sefiale la causa que genera el retraso, el impacto y el tiempo eslimado en el
Plan de Obras. De |la misma manera, si la causa es generada por un Evenfo Eximente de
Responsabllidad o por el HOSPITAL, deberd describir el evento y dar las razones por las cuales
considera que tal causa no le es imputable.

13.2 El HOSPITAL y el Interventor contaran con un plazo maximo de diez (10 dias calendano para
analizar las razones aducidas por el ALIADO y pronunciarse por escrilo.,

13.3.  Si hay acuerdo entre las Partes acerca de las razones del ALIADO y el impacto en el Plan de
Obras, las Paries de mutue acusrdo modificaran el Plan de Obras dentro de los cinco (5) dias
¥, siguienies habiles &l vencimienio del plazo previsto en el literal (c) anterior.

13.4.  Sino hay acuerdo entre tas Partes acerca de |as razones del ALIADO ylo el impacto en el Plan de
Cbras, se acudird al empleo de mecanismos de soluciin de controversias contractuales conforme
a lo preceptuado en e Manual de Confratacidn del HOSPITAL, dentro de los cinco (3) dias
siguientes habiles al vencimiento del plazo sefialado en el numeral 13.3. anterior, para que dirma
la confroversia,

DECIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION,

Una vez culminada |a Etapa Precperativa, el ALIADO deberd enviar por escrito una notificacidn para
que dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de radicacion en el HOSPITAL, se lleve a
cabo la revision del Proyecto por parte del Interventor y del HOSPITAL. Vencido este plazo se suscritira
@l Acta de Terminacion de la Eiapa Preoperativa.

CAPITULO IV
ETAPA DE OPERACION

DECIMA QUINTA. OBLIGACIONES PRINCIPALES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION.
15.1. Las cbligaciones principales del ALIADO durante la Etapa de Operacion, son:
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15.1.1. Prestar los servicios de =alud para la alencién de pacientes quemados del régimen subsidiado,
confributive o privado con los maximos estandares de calidad;

15.1.2. Mantener en pleno funcionamiento los equipos y maguinas de la Unidad;
15.1.3. Realizar el mantenimienio preventive y comectiva de kos eguipes ¥ maquinas de la Unidad,
15.1.4. Presentar los informes exigidos por el Interventor o el HOSPITAL,

15,1.5, Cooperar con los empleados, asesores o agentes que determing el HOSPITAL, con el Interventor
y con los enles de conirol, para que realicen actividades de estudio, andlisis o Inspeccion de la
ejecucitn def Conirato y para las demas funciones que les comesponda; para lo cual, entre oiras,
debers entregar toda la informacidn, razonablemente requerida, relativa a la ejecucion del
Contrato;

15.1.6. Presentar al HOSPITAL y al Interventor los estados financieros a 31 de diciembre y de 30 de junio
de cada vigencla fiscal, Adiclonalmente, el ALIADO debe presentar informe mensuales de
facturacion y recaudo;

15.1.7. Una vez terminado &l Confrato de Alianza Estralégica y en caso de que éste no sea prormogado
por las Partes, se deberd efectuar la Reversidn de las obras ejecutadas;

15.1.8, Actualizar anuaimente el Inventario de Activos del Proyeclo y enviar tal actualizacion al
HOSPITAL dentro de los primeros tres (3) meses de cada afio;

15.1.9. Permitir que el HOSPITAL yio el Interventor revisen las cuentas del Patrimonio Autbnomo, hacer
que la Fiduciaria entregue |a informacidn completa y veraz que soliciten el HOSPITAL yio el
interventor, de manera que e puedan efectuar confroles con la periodicidad que determinen el
HOSPITAL y/o el Interventor al Patimonio Auténomo, de conformidad con el presente Contrato,

15.2. (Obligaciones principales del HOSPITAL durante la Etapa de Operacitn:

15.2.1. Suscribir, conjuntamente con el Intervenior y el ALIADO, [as aclas e informes previsios en el
Confrato;

15.2.2. Abstenerse de obstaculizar injustificadamente la prestacion de los servicios del ALIADO;

15.2.3. Suministrar todo el apoyo requerido por el ALIADO para la habilitacion del servicio, y su
consecuents prastacion a los pacientes;

15.2.4, Facilitar los espacios de divulgacion, estudio y analisis para promover [a Unidad de Guemados;
DECIMA SEXTA. TERMINACION DE LA ETAPA DE OPERACION.

Al finalizar la Etapa de Operacitn el ALIADO y el HOSPITAL suscribiran el Acta de Recibo Final y se hara
el Inventario de los activos objelo de Reversin,

CAPITULOV
ASIGNACION DE RIESGOS
DECIMA SEPTIMA, ANALISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO.
Los riesgos asociades a la realizacidn del Proyecto serén asumidos por el ALIADO a traves de las

siguientes acclones comectivas y de mitigacion que se describen a confinuacion, sin perjuicio de cualquier
otra madida que se requiera y de cualguier ofro fesgo que se genere:

Gobemacién
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i ; de todos los factones inhenents a fa
Riesgo de cambios de ;
Riesgos inherentes al proceso oy . concepciin del proyecto. Contratar
coniractual. rogiamentacin durnts ia sjecucion asesor Juridico exdemo para

: asesorar &l marco regulatorio del
proySclo,

Deteriar o dano a la Destruccitn o roba de los bienes, Contar con procedimientos estandar
infraestructura acondicionada £quipos & nsumaos de [a Unidad. de seguridad.

ara el desarmollo del provecio.
; Contratacidn de empresa de
seguridad en caso de requarirse,

- Tener un buen control y cusiodia de
los equipos, materales & insumos
de la Unidad.

Establecer contratos con
oblogaciones claras y solcitar a ios
proveedores el otorgamiento de

. : Demaras en el normal desarmolio ded | pdlizas de seguros que facilite su
Riesgo de incumplimiento de los C raima da Obea o en ka mail i

pApong, prestacian del servicio.

Hacer un seguimiento carcano al
cumplimiento de dichos conftratos
por parte de los proveedones.

S ESIRERE D AUEST T

L. HIESE&E EREAHIZATWEI'E

Tasa de cambio monetario Riesgo de limitaciones Analisis de la situacion. En caso da
DOLARY Peso, que afecte el presupuestales a la inversion un alza importante de (a tasa de
presupusste del proyecto al planificada. cambio, debe tenerse en cuenta un
momenta de comprar equipes aumento del presupuesio o
reduccitn da bisnes/ senvicios
plansados Se manejara sistema de
sequra da nesgos para cubnr
contingencias derivadas de
fluciuaciones macroacondmicas.

8 CCIONE S
RIEEE{JS LOGISTICOS
Problemas de acceso Demoras en las distribuciones del Mondoreo cercano de |a sitacion.
refacionados a la infreestructura | material @ incremento de los costos
por ser ¢l &rea de intervencidn un | logisticos. Busqueda de altemativas adelantar
rabajos en horanos de menar
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area logistica de gran precauciin prestacion de servicio, noches para
epidemickogica agilizar los frabajos finalas.
RIESGOS AMBIENTALES -SALUD LABORAL
Confaminacion por el materal IMerrupcién o conlencidn de las Implementacion de un sistema
particulado que s origina da la | actividades del proyecto, adecuado de encaramiento de la
obra fisica. obra fisica,
Cambios en la planificaciin del
proyecto, demoras en cronogramas y | Confratacion de profasionales
posibles costos mayores. expenos en la ellminacadn del
material particulado.

DECIMA OCTAVA. OTROS RIESGOS DEL ALIADO,

Ademas de los riesgos asociados al Proyecto establecido en el arficulo anterior, los siguientes son los
riesgos asignados al ALIADO:

181, Los efectos favorables o desfavorables danvados de las variaciones en los precios de mercado de
-~ lcs insumes necesarios (incluyendo mano de obra y servicios) para adelantar las obras de la Etapa
Freoperativa, asl como, para [a prestaciin de los servicios en |a Etapa de Operacidn, sin que existan

cubrimientos o compensaciones de parte del HOSPITAL.

18.2. Los electos favorables o desfavorables de la alteracidn de las condiclones de financiaciin yio
castos de |a liguidez que resulten de la variacion en [as condiciones del mercado, ioda vez que es una
obfigaciin conlractual del ALIADO obiener la completa financiacion para la ejecucion del Proyecio,
para o cual e ALIADO fiene plena liberiad en la consecucion de los recursos necesarios para el
desarmolo del Proyecto y no existiran cubrimientos o compensaciones de parle del HOSPITAL, como
consecuencia de la variacion entre cualguier estimacidn inicial de las condiciones de financiacién, En
cuyo caso of ALIADO garantiza el origen licilo de los recursas, respondiends en forma directa y
exclusiva por los mismos.

18.3. Los efectos desfavorables derivados de lodos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por ferceros diferentes del HOSPITAL, sin perjuicio de su facultad
de exigir a terceros diferentes del HOSPITAL la reparacitn o Indemnizacion de los daftos v perjulcios
directos yio subsecuentes cuando a ello haya lugar,

18.4, Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio
¥ obiencion de utiidades o sufimientc de pérdidas, loda ver que la retribucidn de! ALIADO,
compensa todas |as obligaciones y resgos asumidos por éste,

18.5. En general, los efeclos favorables o desfavorables de las variaciones de los componentes
gconomicos y cnicos necasanios para cumplr con las obligaciones del ALIADO necesarias para la
cabal ejecucidn de este Confrato, relacionadas con ka consecucion de la financiacién, |a elabaracion
de sus propios Estudios de Detalle, la coniratacidn de los Contratistas, la contratacién de personal, las
labores administrativas, los procedimientos constructivos ulblizados, los equipos y materales
requernidos, enire olros,

18.6. Los efectos favorables o desfavorables derivados del acascimiento de evenlos cublerlos por las
pllizas del presente Contralo,

18.7. Los efectos derivados de la destruccsn total o parcial o hurto de fos bienes, maleriales y equipos
del ALIADO o sus subcontratistas,

18.8. Los efecios desfavorables de la varacidn del fréfico de pacientes duranie la ejecucidn del

Contralo, salvo que dicha variacion tenga origen en cambios de normatividad,
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CAFITULO W1
CLAUSULADO FINAL

DECIMA NOVENA. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DEL CONTRATO.

Para &l control y seguimiento del cabal cumplimiento del objelo confractual se designa come supernvisores
del presente contralo al  Subgerente de Servicios de Salud y al Subgerente Adminisirativo de la ES.E.
HUEM, conforme sus compefencias funcionales, o su delegade, quiénes se encargaran de velar por |a
obsarvancia plena de las clausulas pactadas entre las partes; sin perjuicio de a facultad de vinculacin
contraciual de la supenvision ylo intervenioria o personal de &poyo, en cuyo caso el Subgerente que
cormesponda ejercerd la supenvision del contratista que ejerce la intarvenioria,

19.1. Cuando se contrate un lercero para fa interventoria, serd el contrafista el que ejencera fas funciones
propias que le confiere |a calidad de interventor. La Interventoria no relevara al ALIADOD de sus
responsabilidades. E) (los) interventor(es) del contrato esta(n) facultado(s) para hacer solicitudes e impartir
instrucciones al ALIADO sobre azuntos de su responsabilidad. Seran funciones del Interventor lodas las
tendientes a asagurar para el HOSPITAL, que el ALIADO cumpla con las obligaciones pactadas en el
contralo para la corecta ejecucion de su objeto, bajo los lineamientos previstos en el Manual de
Contratacion del HOSPITAL.

19.2. Las drdenes, requerimientos y demés documentos relacionados con el ejercicio de la inlerventoria
yio supervision, deben ser expedidas o ratificadas por escrto y formaran parte de los documentos del
contrate,

19.3. El ALIADO se compromete a acatar las observaciones y sugerencias que el imparia el HOSPITAL
con miras al cumplimiento del objeto contractual,

19.4.El ALIADO, a través del patimonio auténomo, debe pagar mensualmente al INTERVENTOR yio al
parsonal de apoyo el valor de los honorarios, imputados a los costos del proyecio, en los términos y
eondicionas gue se estipulen en &l conirato gue celebrara el HOSPITAL con el INTERVENTOR, teniendo
coma referencia el anexo presupuestal del proyeclo, junto con los ajustes anuales del IPC. El conlralo de
interventaria forma parte integral del presente conlrato.

VIGESIMA. INDEMNIDAD.

El ALIADO mantendra indemne al HOSPITAL contra todo reclamo, demanda, accidn legal o cosio que
pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, duranle la ejecucion
del objeto contractual y hasta la liguidacidn definitiva del contrato, directamente relacionados o con ocasién
de 1a ejecucion del presenie contrato. Se consideran como hechos impulables al confratista, fodas las
soriones u omisiones y en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contracluales.

VIGESIMA PRIMERA. EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.,

21.1.  El ALIADO quedars exento de toda responsabiidad por cualguier demora en la ejecucitn da las
obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de
las Partes o, a faita de ello, por el juez del Conirato, que la demora es el resultado de hechos que
puedan ser definidos como Evento Eximente de Responsabilidad. La demora en el cumplimiento de
cualquier subconiratista no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos
que |a existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evente Eximente de Responsabilidad,

21.2.  Se entenderd por Ewenfo Eximente de Responsabiidad cualquier evento, circunstancia o
combinaciin de evenlos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte gue lo Invoca, que
afecie en forma sustancial v adversa el cumplimiente de las obligaciones derivadas del Contrato,
respecio de las cuales se invoca, después de haber efectuado todos los aclos razonablemente
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posibles para evitario. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que
a confinuacién se relackonan, sin ser esta lista exhaustiva, en la medida que cumplan con los
requisitos anteriormente mencionados:

21.2.1. Cualguier acto bélico, declarado o no, Invasidn, conflicto armado o acto de enemigo exiranjero,
blogueo o embargo.

21.2.2. Golpe de Estado, revolucidn, motin, asonada, conspiracién, insurreccion, disturbio civil, acto de
terrorismo, acto de guerilla o sabotaje.

21.2.3. Huelgas o parcs laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no participe directamente el
ALIADQ ni sean promovidas por éste ¢ sus empleados de direccion, manejo o confianza.

21,24, Las acciones u omisiones del HOSPITAL que constituyan un incumplimiento de sus cbligaciones
baj el Contrato que impidan el cumplmiento por parle del ALIADO de sus respeclivas
obligaciones.

21.3.  Se enlendera por Fuerza Mayor, la ocumencia de hechos consfitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito, tal como se define en la Ley Aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira al
ALIADO dal cumplimiento de las obligaciones que se le imponen bajo e Confraio en la exdensidn
prevista en la Ley Aplicable.

214. Para los efecios del Confrato los conceptos de Evenio Eximente de Responsabilidad y de Fuerza
Mayor, tal como & definen amiba, se referiran en adefant2 conjuntamente como Evenlos Eximenlas

de Responsabifidad.
VIGESIMA SEGUNDA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL.

El ALIADO desarrollara el objelo ded Contrato bajo su propia responsabilidad y plena aufonomia técnica,
financiera y adminisfrativa, conforme a las condiciones pactadas. En consecuencia, no existird ninguna
clase de vinculo laboral entre las partes ni las personas que el confratista emplee para a la ejecucion del
presente Confrato, '

VIGESIMA TERCERA. CLAUSULA PECUNIARIA.

=& esfipula una Clausula Penal equivalente al veinte por cienta (20%) del valor fotal del Contrato, suma
que cancelara el ALIADO en el evento de incumgplir sus obligaciones v que podrd ser cobrada por la via
ejecufiva, sin consfitucion en mora ni requerimients alguno; a titulo de indemnizacion anticipada,

VIGESIMA CUARTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES,
El HOSPITAL podra interpretar, modificar, lerminar y declarar |a caducidad del presente conftrato, de

manera unilateral, en los eventos previstos en el Manual de Confratacion de la Insfitucidn, publicado en la
pagina web: www herazsmomeoz.qov.co

INTERPRETACION UMILATERAL: 3i duranie la gjecucion del confrato surmen discrepancias entre las
partes sobre |a interpretacion de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizackn o a
la afectacion grave del servicio plblico que se pretende satisfacer con e objeto contratade, la ESE HUEM,
g no &e logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o
clausulas objeto de la diferencia.

MODIFICACION UNILATERAL: Si durants la ejecucin del contrato y para evitar |a paralizacién o la
afectacion grave del servicio publico que se deba safisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones
en &l conirato v previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la ESE HUEM en acio
administrative debidamente motivado, lo modificara mediante la supresidn o adicidn de obras, trabajos,
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suministros o serviclos. Si las modificaciones alteran el valor del confrato en un veinte por ciento (20%) o
mas del valor inicial, ol confratista podrd renunciar a la confinuacian de |a ejecucidn. En esle evento, se
ordenaré la liguidacion del contrato v la ESE HUEM adoplara de manera inmediata las medidas gue fueren
necesarias para garantizar [a terminacion del objeto del misma.

TERMINACION UNILATERAL: La ESE HUEM en acto administrativo debidamente motivado dispondré la
lerminacion anficipada del contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando las exigencias del senvicio plblico
ko requéeran o la situacidn de orden plblico ko imponga. 2. Por muerte o incapacidad fisica parmanente del
contratisia, si es persona natural, o por disolucidn de la persona juridica del confratista. 3. Por interdiccién
judicial o declaracién de guiebra dal contratisia. 4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedornes o
embargos judiclales del confratista que afecten de manera grave ef cumplimiento del contralo. Sin
embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2 vy 3 de este arficulo podra continuarse la
ejecucion con el garante de la obligacidn. La iniciacién de tramite concordatario no dara ugar a 2
declaratona de terminacion unilateral. En 12l evenio |a ejpcucidn se hard con sujecion a las normas sobre
administracion de negocios del deudor en concordalo, La Empresa dispondra las medidas de Inspeccidn,
conirel y wigdancla necesarias para asequrar &l cumplimienio del objeto confractual e impedi la
paralizacion dal senvicio,

CADUCIDAD: En caso de presentarssalgunc de los hechos constifutivos de incumplimiento de ks
chligaciones a cargo del confratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucidn del contralo y
evidencie gue puede conducir a su paralizacion, la ESE HUEM por medio de acto administrativo
debidamente motivado lo dara por lerminado y ordenara su fiquidacion en el estado en que se encuentra.
Si s declara la caducidad no haba lugar a indemnizacion para el contratista, quien se hara acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniesiro
de incumplimiento.

VIGESIMA QUINTA. SOLUCION DE CONFLICTOS CONTRATUALES.

En el evento de surgir divergencias enire las parles, se acudird al emples de mecanismos de soluciin
de confroversias confractuales previstos en la ley colombiana, dentro de ellos: el areglo directo, la
conciliacin y iransaccidn, conforme o precaptuado en el Manual de Confratacion de la E.5.E. HUEM.

VIGESIMA SEXTA. LIQUIDACION.

- El Contrato serd objeto de liquidacién de comin acuerdo enfre [as partes contratantes, procedimiento que
se efectuara deniro de los seis (B) meses conlados a partir de la lerminacién o a la fecha del acuerdo que
la disponga. En esta etapa, las paries acordaran los ajusles, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar. Para la Bquidacién se exdgira al ALIADO la exdensitn o ampliaciin de la garantia si a eflo hubiere

lugar. En aguellos casos en el que ALLADO no aceple expresamente ka liquidacidn, no obstanle habérsele
enviado en tres (3) oportunidades, mediande un lapso minimg de quince (15) dias calendaro, se
entenders para todos los efectos legales, aceptacion ticita de la lquidacitn,

VIGESIMA SEPTIMA. CESION.

El Contrato sélo podré cederse tofal o parcialmente previa autorizacion escrita del HOSPITAL. Para que la
cesion sea procedente, el ALIADO cedente deberd acredifar que el cesionario reline |as mismas o mejones
calidades que el

Sl hay lugar a la cesidn del Contrato a favor del cesicnario, este estara obligado a constituir las garantias
previstas en el Conirato.

VIGESIMA OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACION.

Las siguientes seran las causales de terminacion del Contrale.
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281, Por el vencimiento del Plazo o de cualguiera de sus promogas.
28.2. Porcausas imputables al ALIADO durante la Etapa Preoperativa.
28.3. Porcausas impulables al ALIADO durante la Etapa de Operacion,
284. Pormutuo acuerdo entre las partes.

P8.5. Pordeclarataria de Caducidad del contrato.

28.6. Pordeclaracidn de terminacién unilateral del confrato,

28.7, Por alguna circunstancia que impida el funcionamiento definitivo del HOSPITAL.
28.8. Porcausas impuiables al HOSPITAL en cualquiera de |as Etapas del Contrato,

289, Por la declaraloria de insolvencia del ALIADO e inicio de un proceso de llquidacidn o
concordatario para liquidacion. Se precisa que en los términos de Ley, el inicio de un proceso de
restrecturaciin empresaral no serd causal de terminaciin del presante Contralo,

VIGESIMA NOVENA. REVERSION.

Se entenderd que el HOSPITAL serd el propietado Onicamenta de las mejoras & inversiones realizadas
sobre ¢ frea de la Infraestructura cedida por el HOSPITAL, asi como los inmuebles por adhesitn, sin que
haya lugar a reconocimiento alguno por esto a favor del ALIADO. Por su parte, el ALIADO conservars la
propiedad sobre fodos los demas muebles, equipos, dotacidn y software que llegaren a ser parte del
Proyecto, los cuales seran relirados de 1a Infraesireciura del HOSPITAL una vez se termine el Conlrato.

PARAGRAFO: Fl HOSPITAL tendré sobre los bienes muebles [a primera opcidn de compra sobre el valor
comercial de los mismos, menos la depreciacidn causada a la fecha de adquisicidn, de considerario

canvenisnta.
TRIGESIMA. EUEEEHTRATAEI-ﬁN.

=, El ALIADO podra subcontratar |a ejecucion del Conlrato con personas naturales o juridicas que tengan la
Monekdad y capacidad para desarmollar la acfividad subcontralada, incluyendo a los Contratistas. Mo
obstante lo aniericr, el ALIADO continuara siendo el dnico responsable ante el HOSPITAL por el
cumplimiento de las obligaciones del Contrato,

TRIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

El ALIADO manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en inhabilidades e
incompatibilidades leqales para celebrar ef presenta contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO,

32.1. Son documenios del contralo y hacen parte integral del mismo: 1) El Estudio de Factibilidad y sus
anexos; 2) Los documentos y Actas que se produzcan en desamclio de éste Contrato.

32.2. En caso de diferencia o discrepancia ente los diferentes documentos del confrato que implica un
desacuerdo entre |as parfes sobre las obligaciones a cargo de cada una y en &l evenlo que no pudiere
ponerse de acuerdo, se entenderd lo dispuesto en los diferentes documentas del contrato en el siguiente
orden: 1) El contralo, sus modificaciones, promogas, adicones y suspensiones; 2) El estudio de factiblidad
y 5us anexos; 3) Los documentos y aclas que se produzean en desamolio de este contralo. Lo anterior, sin
perjuicio del ejercicio de |a facultad de interpretacidn unilateral.
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TRIGESIMA TERCERA. REGIMEN LEGAL.

El presente Confralo se rige por &l Derecho privads, conforme Io sefialado en &l articulo 155 de la Ley 100
de 15953, y por &l Estatuto de Confratacin - Acverdo No. 008 de 2013, emanado de |a Junta Directiva,
reglamentada por la Resolucion No. 001236 de 2013, Manual de Contratacion, el Acuerdo No. 027 de
2014 por el cual se reglamentd |z modalidad de selecsisn de Alianzas Estralégicas de Iniciativa Privada sin
Rlesgo Compartiddo, asi coma la nomatividad en concordancia, o aquella que la modifique, complemente,
aclare o susiituya,

Adicionalmente, &l ALIADO debe cumplir con las nommas especiales que rigen el sector salud,
prncipaimente, las regulacicnes de habilitacion y demas prescrpciones de las auloridades compelentes,
requeridas para el disefio, consiruccion y operacion del Proyecto,

TRIGESIMA CUARTA.- GARANTIAS.
El contratista se obliga a constitur @ favor de la EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL

UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ garantia (nica, expedida por una compalila de seguros legalments
eslablecida en Colombia, la cual tendrd una vigencia anual con prémoga automatica por &l mismo

= periodo. El ALIADO se compromete 2 mantener las garantias vigentes duranie toda la vida del contrato
¥ =& ajustara a los limiles, exislencia y extension del riesgo amparado, conforme Jo establecido en el
articulo 85 del Manual de Contratacion de la ESE HUEM, de la siguiente manera:
No: AMPAROS VIGENCIA W SUMA
ASEGURADA
{valor del
contrato)
1 | cumpLmMENTg | AMUALY fﬂg GIMESES | o9 S4T0.472.738
CALIDAD DEL ANUAL Y DOS {2} ANOS
2 SERVICID MAS. 30 $705.708.105
" PAGO DE SALARIOS, | =
PRESTACIONES
3 LEGALES E ANUAL'Y mEss (3) ANOS 10 $235.236.368
- INDEMMIZACIONES '
LABORALES.
[ CINCO (5) ANDS
ESTABILIDAD ¥ CONTADOS A PARTIR
4 CALIDAD DE LA DEL RECIBO A 1%5:;;";;‘?' $79.583.481
OBRA SATISFACCION DE LA
DBERA,
RESPONSABILIDAD
5 Chvll ANUAL » §275.781,600
EXTRACONTRACTUA SHAELY e
} :
400
SMLMY
6 F!EEPEEDE.EHALIDAD AMUIAL ¥ Fﬁg (2) AROS o §275, 781,600
PROFESIONA
L
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PARAGRAFO PRIMERO: Los valores estimados deben actualizarse anuaimente con el IPC, durante la
wigencia del contraip. Las garantias deben ajustarse o ampliarse por e ALIADO en los eventos de
suspension o adicidn en liempo o valor del contrato, Sejun corresponda.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI ALIADO debe asegurar conlra fodo riesgo los equipos, muebies, enseres,
maquinaria, redes y demas bienes muebles contenidos en la Infraestructura en que funcionard la Unidad
de Quemados. .

TRIGESIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO.
El presente conirato se perfecciona con |a suscripcion de las partes.

TRIGESIMA SEXTA.-MODIFICACION Y ADICION,

Ei presente contrato podra ser modificado yio adicionado, mediants acuerdo expreso de las partes, conforme
los lingamientos fijados en el Manual de confratacion de la E.S.E. HUEM.

TRIGESIMA SEPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.

£l domicllio contractual para el cumplimienio de las Obligaciones, ast como para todos los efectos juridicos
comesponde a la ciudad de San José de Clcuta,

TRIGESIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

La informacidn que le sea entregada o a la que tenga acceso el contratista en desarmollo ¥ ejecucion del
presente confralo, gozan de confidencialidad. Por tanto, toda informackin & la que tenga acceso sl
conlralisia se entenderd protegida y debe garanbizarse la reserva legal de la documentaciin que se
encuenire amparada por la misma; en razén de lo cual solo podra ser usada para fines knherentes a su
actividad y en desarrollo del objeln contrachual,

TRIGESIMA NOVENA.- REVISION ANUAL.

La efecucion financiera del proyecto debe ser revisada anualmente por las partes, adoplandose medidas y
acciones para garantizar el cabal cumplimients del contrato, si ello fusre necesario.

PARAGRAFO PRIMERO: Canforme Ia capacidad actual instalada e porceniale méximo de
confraprestacion equivale al 17,67%; en consecusncia, la revisién financlera debe soporiarse en los
respectivos estudics que precisen el porcentaje del crecimients de Ios ingresos y la comespandients
retribucadn,

Fara conslancia se firna en fa Clidad de San José de Clcuta & los calorce (14) dias del mes de marzo de
2016,

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

| hane C . H?t: il
JUAN AGUSTIN i NTOYA DIANA CAROLINA TOLOZA MATAHI‘.‘IHHB{ﬁ{
Gerente ﬁ Consorcio MORIBE .

Aprobd Judith Carvajal C., Coordinadar GABYS
Revied: Comiié de contratacion.
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