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ACEPTACION DE LAOFERTANo. () § 6 ™  DE2020

-

PROCESO No: SA20M-155

San José de Cleuta,

Ingeniera Z 6 FEB ZUZU

ZAIDA YESMIN BARRETO CUELLAR

C.C. 37.239.657 de Cucuta

Calle 7BN No. 15E -05 Urbanizacion Manclo Lemus
Cel. 3005520557

Zaidabamreto@gmail.com

Cucuta

Teniendo en cuenta la oferta presentada para INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, AL CONTRATO No. 090 DE 2020 DE SUMINISTRO DE MATERIALES E
INSTALACION PARA EL REEMPLAZO DE TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA TORRE A
Y BUITRON PRINCIPAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, me permito
manifestarle que la misma fue aceptada por la E.S.E. HUEM, cuyo vinculo contractual se sujeta a las
condiciones establecidas a continuacion, asi como a las prescripciones consagradas en el Estatuto Contractual y
Manual de Contratacion de la E.S.E HUEM, publicados en |a pagina web: www.herasmomeoz.gov.co.

1. ESPECIFICACIONES

SERVICIOS

LA INTERVENTORIA INCLUYE:

1. INTERVENTORIA INICIAL DEL CONTRATO. Es la asesoria a la E.S.E H.U.E.M. durante la etapa
de inicio del contrato, para garantizarle que los planos y disefios cumplan con los requisitos dentro
de su disponibilidad de recursos y estén debidamente coordinados y completos para la ejecucion
de la obra. El interventor ademaés, vigilara el cumplimiento de las actividades previas, control de
polizas, control a los contratos de estudios técnicos, estudios de ingenieria y control sobre tramites
municipales.

2. INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCION. El servicio de interventoria durante la
construccion comprende las funciones técnicas y administrativas, funciones complementarias e
inseparables durante la obra asi:

2.1 Interventoria técnica. En la interventoria técnica la funcion del interventor se encamina a velar
por el correcto desarrollo de los planos y por el cumplimiento de fas normas de calidad,
seguridad y economia adecuadas a la obra, coordinando en todo momento con el personal
encargado de la habilitacion en la oficina asesora de planeacion y calidad, de manera que no se
fomen decisiones que impacten negativamente la certificacion de los servicios institucionales.

En cumplimiento de sus funciones el interventor exigira al constructor cuando sea necesario, la
realizacién de ensayos y pruebas. De todos los trabajos autorizados el interventor debera dejar
constancia escrita.

Debera llevar ademéas un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las
instalaciones y a los requisitos de pre-instalacion para la puesta en marcha de ios equipos.

Los controles a los cuales se hace referencia no relevan al constructor de su responsabilidad de
llievarlos con el detalle y precision que exijan las normas de calidad y los estudios técnicos de la
obra.

El interventor, por lo tanto, vigilara que el constructor cumpla las normas de control y llevara los

B\/ controles adicionales que considere oportunos.
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2.2 Interventoria administrativa. El interventor velara por el cumplimiento del contrato del

constructor y supervisara el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle segun e
programa y el presupuesto previamente aprobados.

Vigilara ademés el cumplimiento de las pélizas de garantia, los pagos de prestaciones sociales,
pagos de caracter fiscal a los organismos nacionales y municipales y demas obligaciones
contractuales y legales.

El interventor autorizara las entregas de dineros al constructor y revisara los gastos que éste
haga a fin de que los dineros sean invertidos en la forma mas eficiente; autorizara la
contratacion de los diferentes capitulos de obra y supervisara la administracion de los
subcontratos.

El interventor aprobara el pago de las cuentas a subcontratistas, trabajadores o proveedores,
segln las normas establecidas en los contratos y a las disposiciones que ordene |a Ley.

El interventor supervisara el almacén de la obra y exigira al constructor los inventarios, libros y
comprobantes que permitan un adecuado control.

En las obras contratadas por el sistema de precios unitarios 0 precio alzado, el interventor
verificara que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los
planos, especificaciones y el contrato suscrito.

Recibida la obra, el interventor autorizara la cuenta de cobro respectiva. Verificara que la obra
gjecutada corresponda con la obra contratada.

El interventor estudiard y autorizara las cantidades de obra, analizara y acordara con el
constructor los precios de los items no pactados en el contrato; estudiara y propondra a la

entidad contratante las formulas de reajustes cuando éstas no estén pactadas y aprobara los
reajustes que surjan en el transcurso del contrato.

Interventoria financiera: el interventor debera aprobar el plan de inversién del anticipo (si
aplica).

Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.

Registrar cronologicamente los pagos y deducciones del contrato

Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato

Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato

cuenten con la existencia de recursos presupuestales.
Asegurar la amortizacion del anticipo.

2.4 Interventoria para terminacion y liquidacién del contrato: El interventor debera proyectar las
actas de terminacidn y liquidacion del contrato.

VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
ONCE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE $64.111.063

El valor incluye costos directos, indirectos y gastos de cualquier naturaleza que se pudieren generar de la
legalizacion y ejecucion contractual, tales como: impuestos, constitucién de garantia, transporte, operarios, efc.

L~

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 449 Fecha: 24/02/2020

af
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2. OBLIGACIONES

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:

Para cumplir con esta funcion basica el Interventor debera ejecutar correctamente ademas de las
definidas en la Constitucién Politica, en la Ley, y en el TITULO VI articulo 123 del Manual de
Contratacion de la ESE HUEM Ias siguientes funciones:

Definir el control de la Interventoria; Disefiar, implementar y mantener la organizacion de la
Interventoria y definir las lineas de autoridad y las relaciones entre el personal clave y las
actividades del proyecto, establecer un marco para alcanzar y mantener el control general de la
construccion del proyecto.

Establecer metodologias operativas que permitan el frémite apropiado y oportuno de los asuntos
relacionados con la coordinacion y control de contratos. Preparar, implementar y mantener un
sistema de aseguramiento de la calidad de su propia gestion Interventora. Recopilar, anafizar y
evaluar toda la informacion disponible en la ESE HUEM vy en otras entidades relacionadas con el
proyecto o su zona de influencia que pueda ser utilizada para la ejecucion de los trabajos.

Estudiar y analizar los planos, licencias, informes, especificaciones y Pliego de Condiciones para
la construccion de la obra y contratada por la ESE HUEM, objeto de la Interventoria.

Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones, aprobar o improbar los procedimientos de
construccion propuestos por los Contratistas para la realizacion de la obra.

Llevar el control de todas las modificaciones que se realicen durante la construccion de la obra
para que éstas sean estudiadas, aprobadas y oficializadas por a ESE HUEM.

informar oportunamente y por escrito tanto a la ESE HUEM y a la persona a que se designe,
SUPERVISOR, sobre anomalias que se detecten en la calidad de las obras. Supervisar el
oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las obras del
proyecto, los procesos de elaboracion de los materiales y exigir al Contratista los Certificados de
garantia de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad especificada.

Revisar y aprobar los replanteos de construccion ejecutados por los Contratistas antes de iniciar
los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, ejecutar todos los trabajos
especificaciones de construccion.

Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que pueda afectar la construccion de
|as obras y autorizar los cambios necesarios, con la aprobacion previa de la ESE HUEM dentro del
cumplimiento de los requisitos previos previstos; y con la suficiente autoridad, gestion, direccion
para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos preestablecidos.
Determinar la necesidad de realizar obras adicionales y recomendar su ejecucion, de manera
oportuna, veras, procedimental, expresa y escrita, con responsabilidad, cumpliendo con las
normas legales contractuales previas correspondientes.

Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que a su juicio, o de la
ESE HUEM, sea inconveniente para los intereses de la misma.

Solicitar 1a participacion en la obra de especialistas técnicos cuando la complejidad de las obras lo
amerite.

Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implantar y documentar un sistema de seguimiento y
contro! de los costos de las obras intervenidas.

Mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado del contrato
intervenido en relacidn con su avance, calidad y costo.

Determinar los presupuestos de las obras extras adicionales, Preparar y presentar mensualmente
informes técnicos - financieros, y de programacion, en los cuales se analice el programa de
ejecucion de los trabajos, las documentaciones de los cambios, las inversiones realizadas, los
recursos de personal (incluyendo los empleos directos e indirectos, los equipos utilizados y todos
los demas aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras).

Implementar y mantener un sistema para controlar el avance y calidad de los trabajos objeto de fa
Interventoria y de esta manera hacerlos coherentes con los objetivos del proyecto.

Concertar reuniones periddicas ordinarias u extraordinarias, con la ESE HUEM, o sus designados -
representantes, para analizar el avance de la obra, control de costos, problemas de disefio,
reclamaciones de Contratistas, etc., para mantener a la ESE HUEM plenamente informado en
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tiempo real, sobre detalles del avance de las obras y del desarrollo del contrato.

Presentar informes sobre aspectos especificos, bien sea técnicos, financieros o administrativos,
cada vez que la ESE HUEM lo solicite.

Resolver en coordinacion con la ESE HUEM, las consultas que hagan los Contratistas sobre la
interpretacion de planos y especificaciones. Asesorar a la ESE HUEM en la solucién de las
discrepancias de caracter técnico o contractual que surjan con el Contratista durante el desarrollo
del contrato.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Estudiar oportunamente el incumplimiento del Contratista y solicitar las sanciones a que diere lugar
y sugerir a la ESE HUEM la conveniencia o no de aceptar los subcontratos que proponga el
Contratista, para su previa aprobacién, en los casos en que sea necesario, en materias
especializadas, que legaimente proceda.

Certificar las cantidades de obra para las actas mensuales de pago y presentar a la ESE HUEM
las actas elaboradas, revisadas y/o firmadas cuando sea menester dentro del deber de la funcién
administrativa encomendada.

Realizar la liquidacién financiera del contrato y elaborar cuadros resumenes de las cuentas
pagadas, los reajustes pagados, la amortizacién del anticipo. Esta informacién sera la base para
que el Subgerente Administrativo para que formalice la liquidacion del contrato.

Elaborar un informe semanal de construccion con inclusion de los elementos administrativos y
técnicos del contrato, incluyendo todos los datos sobre su desarrollo y memorias técnicas de la
construccion de las obras. Este informe debera ser presentado a la ESE HUEM.

El Interventor enviara las copias de la correspondencia entre &l y el Contratista que la ESE HUEM
considere necesarias. Inspeccion final para entrega de la obra a [a ESE HUEM: Al finalizar 1a obra,
la Interventoria, el Contratista y un delegado de la ESE HUEM, efectuaran la visita de inspeccién a
la misma con el objeto de determinar su estado.

Es necesario que la Interventoria prepare previamente un informe técnico fotografico para la
entrega a cada uno de los integrantes de esta comision, donde se pueda observar el balance
general de las cantidades de obra ejecutada, el costo de la misma, ios ensayos de laboratorio, etc.
Elaborar y tramitar las actas de obra.

Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y administrativos derivados de
reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista de obra, hasta que queden
debidamente resueltos.

Diligenciar en forma oportuna la aplicacién de sanciones, multas, garantias y clausulas
excepcionales del contrato de obra conjuntamente con la ESE HUEM. Todo cambio sustancial del
contrato de obra, debe estar aprobado por el Interventor, la ESE HUEM.

Vigilar, exigir y velar por el cumplimiento del Sistema de Seguridad Social Integral, y Parafiscales
de! personal que utilice el Contratista, aportes al dia, que constituyen requisito indispensable para
que pueda proceder pago algunc al Contratista; e igual para el ejercicio de la Interventoria a cargo.
Vigilar, exigir, y velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial por parte del
Contratista en el personal que utilice.

Verificar y tener en cuenta el cumplimiento de licencias por parte el Contratista.

Adjuntar conjuntamente con ef Contratista, a cada una de las respectivas actas de recibo final de
cada contrato obra e interventoria, un registro fotografico no inferior a doce (12) fotos a colores,
legibles, en buen estado, y tamafio.

Las demas obligaciones contenidas en el articulo 127 del Manual de Contratacion de la ESE HUEM
(Res. 001236 del 13 de septiembre del 2013)

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA :
» Concurrir cuando sea solicitado y responder los requerimientos a que haya lugar.
o Mantener contacto con EL HOSPITAL para evaluar la calidad del servicio.
o Cumplir plenamente las obligaciones generadas del presente contrato y aquellas que se

desprendan de su naturaleza, conforme la normatividad vigente de derecho privado que le sea

X
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aplicable.

Certificar al HOSPITAL el pago de los aportes de seguridad social del CONTRATISTA, de
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con et
articulo 1° de la Ley 828 de 2003.

Atender oportunamente los requerimientos del supervisor o interventor y suscribir con inmediatez
todos los documentos que se deriven de la relacién contractual

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE.

a.

° aooT

Liguidar los impuestos que se generen del contrato.

Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempos pactados.

Recibir en el sitio y plazos convenidos los elementos, objeto del presente contrato.
Certificar el cumplimiento del contrato.

Proyectar el acta de liquidacién dentro de los términos pactados.

3. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

No: AMPAROS VIGENCIA % SUMA ASEGURADA

1 Cumplimiento Del valor total del contrato | 20 $12.822.213
por el término del contrato
y seis (6) meses mas

2 Calidad del Por el termino del contrato | 20% $12.822.213
servicio y (6) seis meses mas

EL OFERENTE DEBE OTORGAR LAS GARANTIAS DENTRO DE LOS DOS (2) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA CONFIRMACION DE LA OFERTA.

4. CLAUSULADO

1)

2)
3)
4)
5)
6}

7)

8)

9)

FORMA DE PAGO: El pago se realizara dentro de los noventa (90) dias, previa presentacion de la cuenta
de cobro o factura respectiva, informe mensual de actividades, de acuerdo al avance de la obra y los demas
requisitos exigidos por la institucion..

PARAGRAFO: El contratista se compromete a pagar los impuestos y demés costos fiscales a que haya
lugar. En su defecto, autoriza a la entidad a hacer las deducciones de ley.

PLAZO DE EJECUCION: La duracion del contrato sera a partir del acta de inicio, previa legalizacion del
contrato y esta sujeta al término de ejecucion del contrato 090/2020 y hasta su liquidacion, sin exceder el
31 de diciembre de 2020.

LUGAR DE ENTREGA O PRESTACION DEL SERVICIO: El objeto contractual se ejecutara en las
instalaciones de la E.S.E. HUEM, localizada en la Av. 11 Este 5AN -71 Guaimaral de la ciudad de Clcuta,
Departamento Norte de Santander, Pais Colombia.

FORMACION DEL CONTRATO: El contrato se conforma con la oferta y la aceptacion expresa de la misma.
REQUISITOS DE EJECUCION CONTRACTUAL: Para la ejecucion del contrato se requiere expedicion del
registro presupuestal y aprobacion por parte de la E.S.E. HUEM de las garantias, si a eilo hubiere {ugar.
CLAUSULAS EXCEPCIONALES: La E.S.E. HUEM podra interpretar, modificar, terminar y declarar la
caducidad del presente contrato, de manera unilateral, en los eventos previstos en el Manual de
Contratacion de la Institucion, publicado en la pagina web: www.herasmomeoz.gov.co

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Clausula penal eguivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del Contrato, suma que cancelard EL CONTRATISTA en el evento de incumplir sus
obligaciones y que podra ser cobrada por |a via judicial.

TERMINACION: La terminacion del contrato procedera en los siguientes eventos: 1) Expiracion del plazo
pactado. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes. 3) Incumplimiento de las obligaciones referidas al Sistema
de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. El
CONTRATISTA se compromete a implementar medidas tendientes a evitar que sus operaciones sean
utilizadas como instrumentes para el ocultamiento, manejo, inversion o aprovechamiento en cualquier forma
de dinero o bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas.
De igual forma, el confratista se obliga a cumplir plenamente la politica y normatividad vigente en materia
del SARLAFT, para cuyos fines debe aportar la informacion financiera o cualquier otra correlacionada que le
sea exigida.

LIQUIDACION: El contrato, en caso de requerirse, sera objeto de liquidacion de comiin acuerdo entre las
partes contratantes, procedimiento que se efectuaré dentro de los seis (6) meses contados a partir de la

o
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revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Para la liquidacion se exigira al contratista la extension o
ampliacion de la garantia, si a ello hubiere lugar. En aquellos casos en que el contratista no acepte
expresamente la liquidacion, no obstante habérsele enviado en tres {3} oportunidades, mediando un lapso
minimo de quince (15) dias calendario, se entendera para todos los efectos legales, aceptacion tacita de la
liquidacion.

10) INDEMNIDAD: El contratista mantendra inderine a la E.S.E. HUEM contra todo reclamo, demanda, accion
legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucion del objeto contractual y hasta la liquidacion definitiva del contrato, si a ello hubiere
lugar. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y en general,
cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

11) SUPERVISION: Para el control y seguimiento del cabal cumplimiento del objeto contractual se designa
como supervisor del presente contrato al Subgerente Administrativo de fa E.S.E. HUEM, o quien €l asigne,
quién se encargara de velar por la observancia plena de las clausulas pactadas entre las partes.

Atentamente,

& =3

SORAYA'TATIANA TACERES SANTOS
Subgerente Administrativo

Reviso: Mauricio Pinzon Barajas.- Coordinador [GABY
Proyecto: Rafael Enrique Redriguez. — Abog. GABY




Zaida Yesmin
Barreto Cuéllar

Ingeniera Civil
M.P. 54202-07374 / C.C. 37°239657

San José de Cucuta, 5 de febrero de 2020
Doctor
JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA

Gerente Hospital Universitario ERASMO MEOQZ

Ciudad

Respetados sefiores:

Calle 7BN #15E-05

Urb. Manolo Lemus Int. 79
Cucuta. Norte de Santander
(7) 548 4253 / (300) 552 0557
Zaidabarreto/@gmail.com

Por medio de la presente me permito hacerle entrega de la cotizacion de la
interventoria de la obra CAMBIO DE TUBERIA EXISTENTE en el E.S.E. Hospital

Erasmo Meoz.

Cordiatmente,

S Y Bt (D
Zaida Yesmin Bafreto Cuéllar

Ingeniera Civil M.P. 54202-07374
C.C. 37'239.657 de San José de Clcuta
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Calle 7BN #15E-05

Zaida Ye Smin Urb. Manolo Lemus Int. 79

Cicuta. Norte de Santander
£ (7) 548 4253 /(300) 552 0537
B arreto Cuellar Zaidabarreto@gmail.com
Ingeniera Civil
M.P. 54202-07374 / C.C. 37239657

San José de Clcuta, 5 de febrero de 2020

PROPUESTA ECONOMICA

Costo directo $915.872.340

El valor de la interventoria es del 7% del costo directo.

Total, interventoria $64.111.064

£l valor total de la interventoria es sesenta y cuatro millones ciento once mil sesenta
y cuatro pesos m/cte. El periodo de ejecucion estd sujeto al contrato de obra cambio

de tuberia.

En la interventoria se contara con los servicios del ingeniero Carlos Gustavo Ardila
Diaz en su desempefio de ingeniero auxiliar, anexo su hoja de vida.

Cordialmente,

ida Yesmin Barreto Cuéllar

Ingeniera Civil M.P. 54202-07374
C.C. 37'239.657 de San José de Cucuta
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Calle 7BN #13E-05

Zaida Ye Smin Utbh. Manolo Lemus Int. 79

Cucuta. Notte de Santander
. 7 (7) 548 4253 7 (300) 552 0557
B a i.reto Cuellar Zaidabarretogd gmail .com
Ingeni.ra Civil
M.P. £4202-07374 / C.C. 377239657

San José de Clcuta, 5 de febrero de 2020

PROPUESTA ECONOMICA

Costo directo $915.872.329
El vaior de la interventoria es del 7% del costo directo.
Total, interventoria $564.111.063

El valor total de la interventoria es sesenta y cuatro millones ciento once mil sesenta
y tres pesos m/cte. El periodo de ejecucion es de tres {3) meses contando a partir de
la firma de iniciacién y va hasta su respectiva liguidacion.

En la interventoria se contara con los servicios del ingeniero Carlos Gustavo Ardila
Diaz en su desempefio de ingeniero auxiliar, anexo su hoja de vida.

Cordialmente,

e

Zaida Yesmin Bdrreto Cuéllar .
Ingeniera Civil M.P. 54202-07374
C.C.37'239.657 de San José de Clcuta



