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Ingeniera

JULIANA MARCELA FUENTES JACOME
NIT 10904274804
Jllmaf@hotmail.com

Cucuta

Teniendo en cuenta la oferta presentada para INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL CONTRATO No. 174 DE 2021 DE REMODELACION DEL
CONTROL DE ACCESO EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ me permito
manifestarle que la misma fug aceptada por la E.S.E. HUEM, cuyo vinculo contractual se
sujeta a las condiciones establecidas a continuacion, asi como a las prescripciones
consagradas en el Estatuto Contractual y Manual de Contratacién de la E.S.E HUEM,

publicados en la pagina web: www.herasmomeoz.gov.co.-

1.  ESPECIFICACIONES

l. SERVICIOS
Persona natural o juridica que certifique experiencia en el sector de la construccion de 2 afios de Ios
cuales 2 contratos sean de interventoria y al menos uno de esos esté relacionado con el sector salud.

PERFIL:
CURSOS U OTROS
:g':“;:;:g: EXPERIENCIA REQUISITOS
ESPECIFICOS
Ingeniero Civil o arquitecto | 2 contratos y 1 uno de esos en el | Especialista en areas afines
sector salud a la construccidén

LA INTERVENTORIA INCLUYE:

1. INTERVENTORIA INICIAL DEL CONTRATO. Es la asesoria a la E.S.E H.U.E.M. durante la etapa
de inicio del contrato, para garantizarle que los planos y disefios cumplan con los requisitos dentro
de su disponibilidad de recursos y estén debidamente coordinados y completos para la ejecucidn de
laobra. Elinterventor ademas, vigilara el cumplimiento de las actividades previas, control de pélizas,
control a los contratos de estudios técnicos, estudios de ingenieria y control sobre tramites
municipales.

2. INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCION. E! servicio de interventoria durante la
construccion comprende las funciones técnicas y administrativas, funciones complementarias e
inseparables durante la obra asi:

2.1 Interventoria técnica. En la interventoria técnica la funcion del interventor se encamina a velar
por el correcto desarrollo de los planos y por el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y
economia adecuadas a la obra, coordinando en tode momento con el personal encargado de la
habilitacién en la oficina asesora de planeacion y calidad, de manera que no se tomen decisiones
que impacten negativamente la certificacion de los servicios institucionales.
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En cumplimiento de sus funciones el interventor exigira al constructor cuando sea necesario, la
realizacion de ensayos y pruebas. De todos los trabajos autorizados el interventor debera dejar
constancia escrita.

Debera llevar ademas un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las
instalaciones y a los requisitos de pre-instalacién para la puesta en marcha de los equipos.

Los controles a los cuales se hace referencia no relevan al constructor de su responsabilidad de
llevarlos con el detalle y precisién que exijan las normas de calidad y los estudios técnicos de |a obra.

El interventor, vigilara que el constructor cumpla las normas de control y llevara los controles
adicionales que considere oportunos.

2.2 Interventoria administrativa. El interventor velara por el cumplimiento del contrato del
constructor y supervisara ef avance de la obra para lograr que ella se desarrolle segin el programa
y el presupuesto previamente aprobados.

Vigilara ademas el cumplimiento de las pélizas de garantia, los pagos de prestaciones sociales,
pagos de caracter fiscal a los organismos nacionales y municipales y demas obligaciones
contractuales y legales.

El interventor autorizara las entregas de dineros al constructor y revisara los gastos que éste haga a
fin de que los dineros sean invertidos en la forma mas eficiente; autorizara la contratacion de los
diferentes capitulos de obra y supervisara la administracion de los subcontratos.

Elinterventor aprobara el pago de las cuentas a subcontratistas, trabajadores o proveedores, segln
las normas establecidas en los contratos y a las disposiciones que ordene la Ley.

El interventor supervisara el aimacén de la obra y exigira al constructor los inventarios, libros y
comprobantes que permitan un adecuado control.

En las obras contratadas por el sistema de precios unitarios o precio alzado, el interventor verificara
que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los planos,
especificaciones y el contrato suscrito.

Recibida la obra, el interventor autorizara la cuenta de cobro respectiva. Verificar4 que la obra
ejecutada corresponda con la obra contratada.

El interventor estudiara y autorizara las cantidades de obra, analizara y acordara con el constructor
los precios de los items no pactados en el contrato; estudiara y propondra a la entidad contratante
las férmulas de reajustes cuando éstas no estén pactadas y aprobara los reajustes que surjan en el
transcurso del contrato.

2.3 Interventoria financiera: el interventor debera aprobar el plan de inversién del anticipo (si
aplica).

Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.
Registrar cronolégicamente los pagos y deducciones del contrato
Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato

Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato cuenten
con la existencia de recursos presupuestales.
Asegurar la amortizacion del anticipo.
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2.4 Interventoria para terminacién y liquidacién del contrato: El interventor deberéa proyectar las
actas de terminacion y liquidacion del contrato.

LA E.S.E HUEM, REVISARA COMO PRINCIPAL CRITERIO DE SELECCION EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS Y SE PRIORIZARA EL MENOR PRECIO OFERTADO

VALOR DEL CONTRATO (Letras): . | $47.300.000
CUARENTAY SIETE MILLONES DE PESOS o
M/CTE

El valor del contrato incluye costos directos, indirectos y gastos de cualquier naturaleza que se pudieren
generar de la legalizacion y ejecucion contractual, tales como: impuestos, constitucion de garantia,
transporte, operarios, efc.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ; :
PRESUPUESTAL No: 1016 FECHA: 02 de Julio de 2021

2. OBLIGACIONES

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA :

1. Concurrir cuando sea solicitado y responder los requerimientos a que haya lugar.
. Mantener contacto con el hospital para evaluar la calidad de los bienes.

3. Cumplir plenamente las obligaciones generadas del presente contrato y aquellas que se desprendan de
su naturaleza, conforme la normatividad vigente de derecho privado que le sea aplicable.

4. Certificar mensualmente al hospital el pago de los aportes de seguridad social del contratista de
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 1°
de la ley 828 de 2003.

5. Atender oportunamente los requerimientos del supervisor o interventor y suscribir con inmediatez todos
los documentos que se deriven de la relacién contractual.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:

Para cumplir con esta funcidn basica el Interventor debera ejecutar correctamente ademas de las
definidas en la Constitucion Politica, en la Ley, y en el TITULO VI articulo 123 del Manual de
Contratacion de la ESE HUEM las siguientes funciones:

1. Definir el control de la Interventoria: Disefiar, implementar y mantener la organizacion de la
Interventoria y definir las lineas de autoridad y las relaciones entre el perscnal clave y las
actividades del proyecto, establecer un marco para alcanzar y mantener el control general
de la construccion del proyecto.

2. Establecer metodologias operativas que permitan el tramite apropiado y oportuno de los
asuntos relacionados con la coordinacion y control de contratos. Preparar, implementar y
mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de su propia gestion Interventora.
Recopilar, analizar y evaluar toda la informacion disponible en la ESE HUEM y en ofras
entidades relacionadas con el proyecto o su zona de influencia que pueda ser utilizada para
la ejecucion de los trabajos.

3. Estudiar y analizar los planos, licencias, informes, especificaciones y Pliego de Condiciones
para la construccion de la obra y contratada por la ESE HUEM, objeto de la Interventoria.

4. Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones, aprobar o improbar los procedimientos de
construccion propuestos por los Contratistas para la realizacion de la obra.

5. Llevar el control de todas las modificaciones que se realicen durante la construccion de la
obra para que éstas sean estudiadas, aprobadas y oficializadas por la ESE HUEM.

N
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6. Informar oportunamente y por escrito tanto ala ESE HUEM vy a |a persona a que se designe,
SUPERVISOR, sobre anomalias que se detecten en la calidad de las obras. Supervisar el
oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las obras
del proyecto, los procesos de elaboracion de los materiales y exigir al Contratista los
Certificados de garantia de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad especificada.

7. Revisar y aprobar los replanteos de construccion ejecutados por los Contratistas antes de
iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, ejecutar todos los
trabajos especificaciones de construccion.

8. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que pueda afectar la
construccion de las obras y auiorizar los cambios necesarios, con la aprobacién previa de la
ESE HUEM dentro del cumplimiento de los requisitos previos previstos; y con la suficiente
autoridad, gestidn, direccion para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad,
costos y plazos preestablecidos.

8. Determinar la necesidad de realizar obras adicionales y recomendar su ejecucion, de manera
oportuna, veras, procedimental, expresa y escrita, con responsabilidad, cumpliendo con las
normas legales contractuales previas correspondientes.

10. Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que a su juicio,
o de la ESE HUEM, sea inconveniente para los intereses de la misma.

11. Solicitar la participacion en la obra de especialistas técnicos cuando la complejidad de las
obras lo amerite.

12. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implantar y documentar un sistema de
seguimiento y control de los costos de las obras intervenidas.

13. Mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado del contrato
intervenido en relacién con su avance, calidad y costo.

14. Determinar los presupuestos de las obras extras adicionales, Preparar y presentar
mensualmente informes técnicos - financieros, y de programacion, en los cuales se analice
el programa de ejecucion de los trabajos, las documentaciones de los cambios, las
inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e
indirectos, los equipos utilizados y todos los demas aspectos que permiten el adecuado
seguimiento y control de las obras).

15. Implementar y mantener un sistema para controlar el avance y calidad de los frabajos objeto
de la Interventeria y de esta manera hacerlos coherentes con los objetivos del proyecto.

16. Concertar reuniones periddicas ordinarias u extraordinarias, con la ESE HUEM, o sus
designados -representantes, para analizar el avance de Ja obra, control de costos, problemas
de disefio, reclamaciones de Contratistas, etc., para mantener a la ESE HUEM plenamente
informado en tiempo real, sobre detalles del avance de las obras y del desarrollo del contrato.

17. Presentar informes sobre aspectos especificos, bien sea técnicos, financieros o
administrativos, cada vez que la ESE HUEM lo solicite.

18. Resolver en coordinacion con la ESE HUEM, las consultas que hagan los Contratistas sobre
la interpretacion de planos y especificaciones. Asesorar a la ESE HUEM en la solucién de
las discrepancias de caracter técnico o contractual que surjan con el Contratista durante el
desarrollo del contrato.

19. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

20. Estudiar oportunamente el incumplimiento del Contratista y solicitar las sanciones a que
diere lugar y sugerir a la ESE HUEM la conveniencia o no de aceptar los subcontratos que

o\
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21,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

proponga el Contratista, para su previa aprobacién, en los casos en que sea necesario, en
materias especializadas, que legalmente proceda.

Certificar las cantidades de obra para las actas mensuales de pago y presentar a la ESE
HUEM las actas elaboradas, revisadas y/o firmadas cuando sea menester dentro del deber
de la funcién administrativa encomendada.

Realizar la liquidacion financiera del contrato y elaborar cuadros resimenes de las cuentas
pagadas, los reajustes pagados, la amortizacidn del anticipo. Esta informacion sera la base
para que el Subgerente Administrativo para que formalice a liquidacién del conirato.
Elaborar un informe semanal de construccion con inclusion de los elementos administrativos
y técnicos del contrato, incluyendo todos los datos sobre su desarrollo y memorias técnicas
de la construccion de las obras. Este informe debera ser presentado a la ESE HUEM.

El Interventor enviara las copias de la correspondencia entre &l y el Contratista que la ESE
HUEM considere necesarias. Inspeccion final para entrega de la obra a la ESE HUEM: Al
finalizar la obra, la Interventoria, el Contratista y un delegade de la ESE HUEM, efectuaran
la visita de inspeccion a la misma con el objeto de determinar su estado.

Es necesario que la Interventoria prepare previamente un informe técnico fotografico para la
entrega a cada uno de los integrantes de esta comisién, donde se pueda observar el balance
general de las cantidades de obra ejecutada, el costo de la misma, los ensayos de
laboratorio, etc. Elaborar y tramitar las actas de obra.

Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y administrativos
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista de obra,
hasta que queden debidamente resueltos.

Diligenciar en forma oportuna la aplicacion de sancicnes, multas, garantias y clausulas
excepcionales del contrato de obra conjuntamente con la ESE HUEM. Todo cambio
sustancial del contrato de obra, debe estar aprobado por el Interventor, la ESE HUEM.
Vigilar, exigir y velar por el cumplimiento del Sistema de Seguridad Social Integral, y
Parafiscales del personal que utilice el Contratista, aportes al dia, que constituyen requisito
indispensable para que pueda proceder pago alguno al Contratista; e igual para el ejercicio
de la Interventoria a cargo.

Vigilar, exigir, y velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial por parte del
Contratista en el personal que utilice.

Verificar y tener en cuenta el cumplimiento de licencias por parte ¢l Contratista.

Adjuntar conjuntamente con el Contratista, a cada una de las respectivas actas de recibo
final de cada contrato obra e interventoria, un registro fotografico no inferior a doce (12) fotos
a colores, legibles, en buen estado, y tamaiio.

Las demas obligaciones contenidas en el articulo 127 del Manual de Contratacion de la ESE
HUEM (Res. 001236 del 13 de septiembre del 2013)

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE:

U S o

Liquidar los impuestos que se generen del contrato.

Pagar el valor de este contrato en [a forma y tiempos pactados.

Recibir en el sitio y plazos convenidos los elementos, objeto del presente contrato.

Certificar el cumplimiento del contrato.

Proyectar el acta de liquidacion dentro de los términos pactados.

Verificar que el contratista presente las certificaciones sobre el cumplimiento del pago de seguridad social

en los términos del art. 50 de la ley 783 de 2002.
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No: AMPAROS SUMA % VIGENCIA
ASEGURADA (VALOR DEL
CONTRATO
ADJUDICADO)
1 CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR 20% POR EL TERMINO DEL
DEL CONTRATO CONTRATOY SEIS
MESES MAS
2 CALIDAD DEL BIEN 20% DEL VALOR 20% POR EL TERMINO DEL
DEL CONTRATO CONTRATOY SEIS
MESES MAS

EL OFERENTE DEBE OTORGAR LAS GARANTIAS DENTRO DE LOS DOS (2) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA CONFIRMACION DE LA OFERTA.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

FORMA DE PAGO: Se realizaran pagos mensuales en partes iguales, segun la duracion de la obra. el
pago se realizara dentro de los noventa (90) dias, previa presentacion de la cuenta de cobro o factura
respectiva, informe mensual de actividades, los demas requisitos exigidos por la institucion

PLAZO DE EJECUCION: La duracion del contrato sera CUATRO (4) MESES, contados a partir del acta
de inicio.

LUGAR DE ENTREGA O PRESTACION DEL SERVICIO: El objeto contractual se ejecutara en las
instalaciones de la E.S.E. HUEM, localizada en la Av. 11 Este 5AN -71 Guaimaral de la ciudad de Clcuta,
Departamento Norte de Santander, Pais Colombia. Los bienes deben ser entregados en la oficina de
almacén de la entidad.

FORMACION DEL CONTRATO: El contrato se conforma con la oferta y la aceptacion expresa de la
misma.

REQUISITOS DE EJECUCION CONTRACTUAL: Para la ejecucion del contrato se requiere expedicion
del registro presupuestal y aprobacion por parte de la E.S.E. HUEM de las garantias, si a ello hubiere
lugar.

CLAUSULAS EXCEPCIONALES: La E.S.E. HUEM podra interpretar, modificar, terminar y declarar la
caducidad del presente contrato, de manera unilateral, en los eventos previstos en el Manual de
Contratacion de la Institucion, publicado en la pagina web: www.herasmoemeoz.gov.co

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Clausula penal equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del Contrato, suma que cancelara EL CONTRATISTA en el evento de incumplir sus
obligaciones y que podra ser cobrada por la via judicial.

TERMINACION: La terminacion del contrato procedera en los siguientes eventos: 1) Expiracion del plazo
pactado o agotamiento de los recursos disponibles. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes. 3)
Incumplimiento de las obligaciones referidas al Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo - SARLAFT: EI CONTRATISTA se compromete a
implementar medidas tendientes a evitar que sus operaciones sean utilizadas como instrumentos para el
ocultamiento, manejo, inversién o aprovechamiento en cualquier forma de dinero o bienes provenientes
de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas. De igual forma, el contratista
se obliga a cumplir plenamente la politica y normatividad vigente en materia del SARLAFT, para cuyos
fines debe aportar la informacion financiera o cualquier otra correlacionada que le sea exigida.
LIQUIDACION: El contrato, en caso de requerirse, sera objeto de liquidacién de comin acuerdo entre
las partes contratantes, procedimiento que se efectuara dentro de los seis (6) meses contados a partir
de la terminacién o a la fecha del acuerdo que la disponga. En esta etapa las partes acordaran los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Para la liquidacion se exigira al contratista la extensién o
ampliacion de la garantia, si a ello hubiere lugar. En aquellos casos en que el contratista no acepte
expresamente la liquidacion, no obstante habérsele enviado en tres (3) oportunidades, mediando un
lapso minimo de quince (15) dias calendario, se entendera para todos los efectos legales, aceptacion
tacita de la liquidacion.

10) INDEMNIDAD: EI contratista mantendra indemne a la E.S.E. HUEM contra todo reclamo, demanda,

accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucion del objeto contractual y hasta la liquidacion definitiva del contrato, si a ello
hubiere lugar. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y
en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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terceros, durante la ejecucion del objeto contractual y hasta la liquidacion definitiva del contrato, si a ello
hubiere lugar. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y
en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

11} SUPERVISION: Para el control y seguimiento del cabal cumplimiento del objeto contractual se designa
como supervisor del presente contrato a la Subgerente Servicios de Salud de la E.S.E. HUEM, o quien
élla asigne, quién se encargara de velar por la observancia plena de las clausulas pactadas entre las
partes.

A SANTAFE ANDRADE
inistrativo

Reviso y aprob6; Jorge Davila Luna, Coordinador Actisalud GABY
Proyecté. Yudikzza Ordofiez Cruz, Abogada - Actisalud GABYS




