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REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE ARCHIVO EN LA E.S.E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

EI alcance estaré determmado por eI campo obligacional contractual de acuerdo con las dlsposuzlones de Ia
normatividad vigente y conforme las especificaciones, cantidades y valores descritos.

La ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, es una Institucion Prestadora de Servicios de Salud de mediana y alta
complejidad, centro de referencia para el Departamento Norte de Santander asi como a la poblacion del vecino
pais Venezueia, por su posicion de zona de frontera.
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Para la adecuada prestacion del servicio, la ESE cuenta con una sede donde se desarrollan actividades
administrativas y asistenciales, area donde alberga aproximadamente 1590 colaboradores entre funcionarios de
planta, agremiados y contratistas. La infraestructura esta construida desde aproximadamente 1985, con 36 afios de
funcionamiento y debe continuamente someterse a procesos de mantenimiento funcional, y reorganizacion para
adaptarse a los nuevos preceptos de la atencién en salud, tales como humanizacion, seguridad, nomatividad,
preinstalacién de nuevas tecnologias médicas, entre otras necesidades.

La institucién formuld el proyecto de REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE ARCHIVO EN LA E.SE.
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOQZ con el objetivo de eliminar las falencias y vacios en materia de
gestion y organizacion archivistica con el fin de dar cumplimiento a la Ley General de Archivo y demas
normatividad relacionada con la gestion, organizacion y conservacion documental.

En ia institucion no esta creado el archivo central, como establece la Ley General de Archivo 594 de 2000, articulos
11 y 23; area requerida para descongestionar las oficinas de los documentos que ya han cumplido su tiempo de
permanencia en su primera etapa del ciclo vital del documento y aplicar procesos archivisticos, que permitan dar
una mejor imagen y organizacion, en materia documental.

Se evidencia en las oficinas visitadas acumulacion de documentos sin valorar, existiendo en la entidad un Fondo
Acumulado a nivel Institucional. La normatividad nacional define 1o siguiente: “Los fondos acumulados son
documentos reunidos por una entidad en el transcurso de su vida institucional sin un criterio archivistico
determinado de organizacién y de conservacion®. Ello refleja que tampoco se cuenta con Tablas de Valoracién
Documental y que el problema ya creado crece cada dia.

No se estan realizando las transferencias primarias ni secundarias de documentos de manera permanente ni
comecta. Ello obedece a la no implementacion de las Tablas de Retencién Documental ya que la entidad no cuenta
con un Archivo Central, lo cual trae como consecuencia la acumulacidn de documentos en las oficinas.

La Historia Institucional de la entidad no se ha elaborado, requisito indispensable para todo proceso de
organizacion documental, debido a la ausencia de un archivo central. (Acuerdo 042 de 2000 Archivo General de la
Nacién).

Inexistencia de bases de datos que permitan que los documentos sean consultados facilmente por los funcionarics
y los ciudadanos.

Se evidencid en los depésitos documentales que se requieren procesos de onganizacion archivistica, los cuales
permitan que la documentacion esté dispuesta de manera correcta y oportuna al servicio de la administracion y la
comunidad.

Con la inexistencia del archivo central la documentacion no esta debidamente ordenada. Se encuentran
expedientes cuyos documentos no cumplen con el principio de orden natural.

En muchas dependencias se encuentran documentos que pertenecen a series documentales de otras oficinas por
lo tanto se evidencia una duplicidad exagerada de informacion.

Segln lo observado no es facil la busqueda y consulta para los funcionarios de la entidad, al no existir bases de
datos y conformacion de series documentales y el no diligenciamiento de manera correcta y oportuna del inventario
documental.

La documentacion no esta debidamente ubicada en las correspondientes carpetas y cajas de archivo, ello pone en
riesgo la integridad y conservacion de los documentos, Se evidencia en la mayoria de las dependencias el uso de

AZ

Las historias laborales no se encuentran organizadas de acuerdo a los establecido en la circular 04 de 2003.

Se evidencia que muchas series documentales complejas se encuentran desagregadas en diferentes carpetas y en
ocasiones diversas oficinas.

Se requiere la adecuacion de los locales ylo depdsitos de archivo, de tal manera que cumpla con las indicaciones
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técnicas establecidas por el Archivo General de la Nacién.

Asi mismo, es necesario contar en los depbsitos de archivo con extintores, botiquin y demas elementos
indispensables de seguridad.

ASPECTOS LOCATIVOS Y DE MOBILIARIO IDENTIFICADOS
No se cuenta con el espacio suficiente para albergar la documentacion acumulada y su natural incremento.

Existe grave deficiencia en volumen y estado del mobiliario de archives (archivadores y estantes) en algunas
aereas no cuentan con archivadores ni estantes en las condiciones y cantidades necesarias para la ubicacién de
los documentos de archivo.

El mobiliario existente no cuenta con las condiciones técnicas establecidas ni esta disefiado acorde con las
caracteristicas de los soportes documentales.

Los archivos no cumplen con las condiciones ambientales reglamentarias, por lo que los documentos se
encuentran expuestos a una temperatura, humedad e iluminacion inadecuadas.

La temperatura de los locales de archivo es muy alta, es necesario utilizar aire acondicionado en estos espacios.

Se recomienda centralizar los acervos documentales en un solo lugar, en el cual la custodia y gestion de los
documentos sea la adecuada.

Los archivos se encuentran expuestos a factores contaminantes atmosféricos y de plagas.

El contrato se rige por el Derecho Privado, conforme lo sefialado en el articulo 195 de la Ley 100 de 1993, y por el
Estatuto de Contratacion- Acuerdo No: 008 de 2013- emanado de la Junta Directiva, reglamentado por la
Resolucién No: 001236 de 2013 -Manual de Contratacion-, modificado por el acuerdo no. 037 del 27 de diciembre
de 2017, asi como la nomatividad en concordancia, o aquella que fa modifique, complemente, aclare o sustituya el
estatuto y manual de la £.5.E HUEM que se encuentran publicados en la pagina web de la entidad para su
respectiva consulta.

ONTRATACION.

De conforrnl ad al estatuto de contratacion del HUEM modlﬁcado por el acuerdo no. 037 del 27 de dlclembre de
2017, teniendo en cuenta que la cuantia del servicio a contratar es superior a 1500 S.M.L.M.V la modalidad de
seleccion del contratista corresponde a convocatoria publica de mayor cuantia, la cual se sujeta al procedimiento
previsto en €l capitulo 5, titulo ii, ibidem.

Podran participar en la presente convocatoria todas las personas naturales o juridicas legalmente constituidas y
domiciliadas en Colombia, individualmente o bajo las modalidades de consorcios o uniones temporales, cuyo objeto
social esté relacionado directamente con el objeto de la presente convocatoria, de manera que permita la ejecucion
del contrato requerido; siempre y cuando no estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la Constitucion Politica y la Ley, referidas en el Capitulo V, articulo 23 del Acuerdo 008 de junio 13
de 2013, emanado de la Junta Directiva de La Empresa Social Del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz,
previstas en la Resolucion No. 001236 de septiembre 13 de 2013 - Manual de Contratacién de la E.S.E HUEM- y
por remision expresa, los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 1150
de 2007 y demas normas concordantes.

Los miembros del Consorcio o de la Unibn Temporal deberan designar la persona que para todos los efectos,
representara al Consorcio o Unién Temporal y definir las condiciones de facturacion. En general, deberan sefialar
las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

Las personas juridicas y/o naturales, y las personas integrantes de un consercio 0 unién temporal deben acreditar

individualmente la identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de impuesto a las ventas al que pertenece
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y el Certificado de Existencia y Representacion Legal.

PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS: Cuando se trate de personas extranjeras deberén acreditar su
existencia, representacion legal y objeto social conforme lo dispuesto en la legislacion colombiana y se sujetan a
los siguientes requisitos: 1) Acreditar la existencia y representacion legal, mediante documento expedido con fecha
igual o inferior a los dos (2) meses anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, en el que conste su
existencia, objeto y vigencia y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que
tengan la capacidad para comprometeria juridicamente y sus facultades, y en el cual se sefiale expresamente que
el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad
a través de su propuesta. 2) Acreditar un témino minimo remanente de duracién de la sociedad, de un (1) afio
contado a partir del vencimiento del plazo maximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del
contrate. 3) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para suscribir el contrato ofrecido.
Cuando el representante Jegal tenga limitaciones estatutarias, se presentara adicionalmente copia del acta en la
que conste la decisién del drgano social correspondiente que autorice al representante legal para presentar la
propuesta y para actuar en los demas actos requeridos para la contratacion en el caso de confirmarsele o
aceptarsele la oferta. 4} Acreditar que su objeto principal esta directamente relacionado con el objeto del contrato,
de manera que le permita a la persona juridica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 5) En todos los casos, cumpliran
todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos
expedidos en el exterior con el propésito que obren como prueba conforme con el articulo 251 de fa Ley 1564 del
2012 - Cédigo General del Proceso y las demas normas vigentes.

En todo caso, el proponente incluira la totalidad de requisitos y formalidades exigidos, bien sea en la legislacion
nacional o en el convenic o tratado intemacional, coherente a lo exigido por la noma a la cual se acoge el
proponente para tal efecto. En el evento de que al documento suscrito en el exterior, le sea aplicable un convenio o
tratado intemacional que verse sobre la supresion del requisito de legalizacion (convencion 12 de la Haya del 05 de
octubre de 1961 o similares), el proponente DEBERA APORTAR LOS DOCUMENTOS IDONEOS Y PLENOS CON
FORMALIDADES, EN ORIGINAL. Si se trata de documentos suscritos en el exterior que requieren de actos
notariales o que se consideren documentos pablicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, debera el proponente
aportar el original del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados, asi
como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera que lo certificado en el formato del apostille
corresponda y sea atribuible al documento expedido en el exterior. En caso de ausencia o falta de alguna de las
formalidades exigidas por el ordenamiento juridico, los actos que sustancian los documentos aportados en la
propuesta seran tenidos como INEXISTENTES conforme al art. 898 del Codigo de Comercio, sin perjuicio de que el
HOSPITAL le requiera su aporte, por una sola vez y dentro del plazo fijado en el cronograma. Para los fines
previstos con antelacién, se deben tener en cuenta las siguientes disposiciones legales: Codigo General del
Proceso: “Articulo 58. "REPRESENTACION DE PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS Y

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES SIN ANIMO DE LUCRO. La representacion de las sociedades
extranjeras con negocios permanentes en Colombia se regira por las normas del Codigo de Comercio. Las demas
personas juridicas de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales sin animo de lucro con domicilio
en el exterior que establezcan negocios o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, constituiran apoderados
con capacidad para representarias judicialmente. Para tal efecto protocolizaran en una notaria del respectivo
circuito la prueba idénea de la existencia y representacion de dichas personas juridicas y del poder
comrespondiente. Ademas, un extracto de los documentos protocolizados se inscribira en la oficina plblica
correspondiente. Las personas juridicas extranjeras que no tengan negocios permanentes en Colombia estaran
representadas en los procesos por el apoderado que constituyan con las formalidades previstas en este codigo.
Mientras no lo constituyan, llevarén su representacion quienes les administren sus negocios en el pais “.

Decreto 19 de 2012: Articulo 51. DEMOSTRACION DEL TRATAMIENTO A LAS OFERTAS DE BIENES Y

SERVICIOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR. Modificatorio del paragrafo del articulo 1 de la Ley 816 de 2003:
“Se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los paises con
los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos paises en los cuales a
las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y

servicios nacionales. La acreditacién o demostracion de tal circunstancia se hara en los términos que sefiale el

-
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reglamento”. Articulo 52. APOSTILLAJE.A méas tardar el primero de julio de 2012, los tramites de apostilia, dentro
del territorio nacional y en el extranjero, se podran solicitar mediante el uso de correo postal, sin que se requiera la
presentacion personal del solicitante. El Gobiemo Nacional reglamentara el procedimiento y el uso de medios
electrénicos.

RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

Los PROPONENTES al elaborar su PROPUESTA, deben incluir los aspectos y requerimientos necesarics para
cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir Jos riesgos inherentes a la ejecucion del
Contrato, asi mismo deben tener en cuenta que el célculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se
deben basar estrictamente en sus propios estudios y estimativos técnicos, bajo su cuenta y riesgo. De manera
especial y respecto de los aspectos técnicos, deben tener en cuenta la obligatoriedad de cumplir con los
estandares minimos establecidos en esta invitacion.

Por tanto, es entendido que el anélisis de la informacién ofrecida y obtenida de conformidad con lo establecido en
este numeral y de cualquier otra informacién que los PROPONENTES estimen necesaria para la elaboracion y
presentacion de sus PROPUESTAS es responsabilidad de ellos. La presentacion de la PROPUESTA implica que el
proponente ha realizado el estudio y analisis de dicha informacién, que recibié las aclaraciones necesarias por
parte del HOSPITAL sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, que ha aceptado que ésta invitacion es
completa, compatible y adecuada; que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazos y demas
aspectos de la propuesta necesarios para el debido cumplimiento del objeto contractual. En razén de ello, se
entiende para todos los efectos que el proponente conoce y acepta los términos y condiciones planteados por la

E.S.E HUEM. Todas las interpretaciones equivocadas, que con base en sus propios juicios, conclusiones, analisis,
efc., obtenga el PROPONENTE respecto de esta invitacion, son de su exclusiva responsabilidad, por tanto, ésta no
seré extendida al HOSPITAL.

ITEM ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR
1 APERTURA DE LA CONVOCATORIA 8 DE JUNIO DE 2022 W Nerasmomeoz, gov.co- ’asgg’gp Z.0V.CO-
www .herasmomeoz.qov.co ~
2 ADENDAS, SI A ELLO HUBIERE LUGAR 9 DE JUNIO DE 2022 SECOP
Avenida 11E N° 5AN-71
3 CIERRE DE LA CONVOCATORIA 13 DE JUNIO 3:00PM Guaimaral, Oficina de GERENCIA
INFCRME DE EVALUACION WWWw.herasmomeoz.gov.co
4 (técnico y habilitantes) 16 DE JUNIO DE 2022 SECOP
HASTA
TRASLADCQ INFORME DE EVALUACION (PLAZO Ca www.herasmomeoz.gov.co -
5 PARA OBSERVACIONES) 17Dk JUN'&;*ORA' 400 SECOP
INFORME REVISION SUBSANABILIDAD, SI A ELLC www.herasmomeoz.qov.co -
6 HUBIERE LUGAR 21 DE JUNIO DE 2022 SECOP
DENTRO DE LOS DOS
(2) DIAS HABILES
SGTES AL INFORME DE X
7 ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA EVALUACION O Ww%ﬂw
INFORME DE
SUBSANABILIDAD SI A
ELLO HUBIERA LUGAR
DENTRO DE LOS TRES Avenida 11E N°5AN-T1
{3) DIAS HABILES Guaimaral. Oficina de Adquisicitn
8 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO SIGUIENTES A LA de Bienes y Servicios ~ GABYS,
ADJUDICACION Ciicuta
DENTRO DE LOS DOS Avenida 11E N 5AN-T1
9 OTORGAMIENTO Y APROBACION DE LAS DIAS HABILES Guaimaral. Oficina de Adquisicion
GARANTIAS SIGUIENTES AL de Bienes y Servicios - GABYS,
PERFECCIONAMIENTO Cicuta
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Correos Electronicos: contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.qov.co; contratacion.gabys@gmail.com
7.1.4  MODIFICACIONES:

Cuando se presenten razones de conveniencia o necesidad institucional, el HOSPITAL podra modificar el

cronograma.
Todas las adendas, avisos y comunicaciones que emita el HOSPITAL seran publicados en la pagina Electronica

institucional.
7.1.2 OBSERVACIONES Y RESPUESTA AL PLIEGO DE CONDICIONES

La consuita y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, no produciran efecto suspensivo
sobre el plazo de presentacién de las propuestas. EI HOSPITAL dara respuesta dentro del plazo establecido en el
cronograma.

Solo se tendran como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos
establecidos en el cronograma.

Toda modificacién se hara mediante ADENDAS numeradas, las cuales formaran parte integral del presente Pliego
de Condiciones. Ninguna aclaracion verbal podra afectar los términos y condiciones de este pliego de condiciones y
sus adendas.

El silencio por parte del HOSPITAL a la fecha de cierre de la presente Invitacion, ante cualquier sugerencia,
manifestacion de supuestas inconsistencias, erores, omisiones y solicitud de modificaciones al Pliego de
Condiciones, debera tenerse como negado, y en consecuencia, las condiciones del pliego habran de tomarse
como se expidieron originalmente. Contra la negativa de la solicitud de modificacién no procede recurso alguno
por la via gubernativa.

7.1.3  RECEPCION DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA

El HOSPITAL cuando lo considere conveniente podra ampliar el plazo para la presentacion de propuestas por un
término que no superior al inicialmente fijado, facultad que podra ejercer hasta el dia previo fijado para el cierre.
Vencido el término para la presentacion de propuestas conforme al cronograma, se levantara un acta en la que
constara el nombre, identificacion, valor de la propuesta, direccion del proponente, fecha y hora de presentacion y
numero de folios de cada una de las propuestas que se hayan presentado. Esta acta serd fimada por el
Coordinador del Grupo de Contratacion o su delegado, asi como por los contratistas que asistan.

En el evento que se encuentren folios en blanco se procederd a anular la correspondiente hoja con una nota
diagonal que asi lo sefiale. Cuando se presenten folics superpuestos, se procedera a dejar constancia de ello. Si
no se presentan los documentos foliados, se verificara el nimero total de folios tomando como referencia la copia
magnética y se dejaran las respectivas constancias.

7.14  SOLICITUD Y RESPUESTA DE ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS

El HOSPITAL, a través de la Oficina de Adquisicion de Bienes y Servicios, podra solicitar por escrito, una vez
cerrada la convocatoria y hasta antes de la publicacion del informe de evaluacion, las aclaraciones y explicaciones
que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de las propuestas, sin que esto implique adicion o
modificacion de la propuesta presentada,

El PROPONENTE debera dar respuesta dentro del témino sefialado por el HOSPITAL a fin de proseguir el
proceso.

La solicitud del HOSPITAL y la respuesta del PROPONENTE deberan constar por escrito y seran publicadas en la
pagina electronica de la entidad.

7.1.5 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION

Solo se tendran como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos
establecidos en el cronograma.

En dicho periodo o fecha, los PROPONENTES podran tener acceso a las propuestas para verificar y plantear
observaciones al informe de evaluacidn, las cuales seran resueltas antes de la adjudicacion
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8.1 TIPOS DE OFERTA: En el presente proceso, NO SE ACEPTA la presentacion de propuestas
parciales, alternativas o complementarias. El oferente presentara ofertas por la TOTALIDAD
DE LOS ITEMS.

8.2 PROPUESTA ECONOMICA: E| proponente debera ajustar al peso los precios unitarios, bien

sea por exceso o por defecto. El calculo del precio de venta debe incluir el IVA, cuando el
bien o servicio este gravado con  dicho impuesto.
Los precios unitarios, incluido el IVA, deben corresponder a numeros enteros, aproximando
previamente, de ser necesario, los valores que contengan nimeros decimales. En el evento
que el proponente no sefiale el valor del precio unitario de un item, se considerara como no
ofrecido el item.

8.3 DIRECCION ELECTRONICA: Los proponentes ademas de precisar la direccién, teléfono y
domicilio, deben fijar la direccion electrénica a través de la cual la Empresa efectuara todas

las notificaciones.
8.4 IDIOMA: La propuesta debe presentarse en idioma castellano.
8.5 MONEDA NACIONAL: Los valores deben expresarse en pesos colombianos.

8.6 COSTOS E IMPUESTOS: El valor de la propuesta debe incluir los costos directos e
indirectos, impuestos y demas gastos que se ocasionen. En la oferta se deben detallar los
valores unitarios, sin decimales y discriminar el IVA.

8.7 IRREVOCABILIDAD DE LA OFERTA: La propuesta sera irrevocable. En consecuencia, no
podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion
cause a la E.S.E. HUEM,; sin perjuicio del retiro antes del cierre.

8.8 Una vez presentada la propuesta no se aceptara a los proponentes variacién alguna en sus
términos, lo cual no obsta para que LA ESE HUEM, pueda solicitar durante la evaluacion y
hasta la adjudicacion, ias aclaraciones que considere necesarias, las cuales deberan ser
atendidas en el tiempo fijado para ello.

8.9 LUGAR DE ENTREGA O PRESTACION DEL SERVICIO: El objeto contractual se ejecutara
en las instalaciones de la E.S.E. HUEM, localizada en la Av. 11 Este S5AN -71 Guaimaral de
la ciudad de Cuacuta, Departamento Norte de Santander, Pais Colombia.

8.10 CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

8.10.1 La propuesta debe incluir una tabla de contenido donde se indique la ubicacién de
los documentos que la conforman con el nimero de folio.

8.10.2 ELABORACION DE LA PROPUESTA: LA PROPUESTA SE PRESENTARA EN
MEDIO FiSICO mediante sobre cerrado, documentos originales debidamente
suscritos. Debe conformarse por cuatro (4) cuademillos, separados que integran la
misma. La entrega sera en la oficina de Gerencia de la ESE HUEM.

8.10.3 PROPUESTAY ANEXOS

8.10.4 EXPERIENCIA

8.10.5 CAPACIDAD JURIDICA.

8.10.6 CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

8.10.7 EI proponente debe cumplir con los siguientes requisitos minimos, los cuales no
otorgaréan puntaje, pero habilitara o deshabilitara la oferta para su evaluacion técnica
y econbmica. Se evaluara con CUMPLE o NO CUMPLE.
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8.10.8 Los cuademillos ge presentaran legajados, foliados en la parte frontal de cada

hoja, en estricto orden consecutivo ascendente, texto digitado no manuscrito.
8.10.9 LA PROPUESTA SE PRESENTARA POR ESCRITO DE MANERA DIRECTA AL

HOSPITAL, debidamente suscrita, por el proponente (persona nafural), el
Representante Legal (persona juridica), persona designada para representario
(consorcio o Unién temporal), 0 apoderado, segun el caso, en las condiciones
previstas en esta invitacién, dentro del plazo y en el sitio fijado, en sobre
debidamente rotulado en su parte exterior. Rotulo que contendra como minimo la
siguiente informacién del proponente:

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
INVITACION PUBLICA DE MAYOR CUANTIA No:

Propuesta presentada por:
Nombre o razédn social:
Direccion:;

Telefono:

Fax:

Correo electronico:

En el evento de participacion conjunta, el consorcio 0 unién temporal debe estar conformada
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Manual de la E.S.E HUEM, lo cual se debe
acreditar con el respectivo Jocumento de conformacion.

Las personas juridicas deben estar constituidas legalmente, registradas en fa Camara de
Comercio y su objeto social debe estar relacionado con el de la presente invitacion. En el
evento de que se presenten propuestas a través de uniones temporales o consorcios debe
acreditarse en por lo menos uno de sus miembros que el objeto social este directamente
relacionado con el objeto sontractual.

En el momento en que exista incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la
misma establezca algo que se contradiga en ofra parte, LA ESE HUEM podra solicitar las
aclaraciones pertinentes. Si de las aclaraciones realizadas, continua la inconsistencia, la
propuesta no seréa tenida en cuenta para la evaluacion.

8.10.10 La propuesta (técnica) y todos sus anexos seran presentados en forma organizada,
conservando el orden establecido en las especificaciones técnicas, en medio fisico y
digital (agrupandolas en un solo archivo, formato pdf y/o excel), debe contener la
totalidad de los doéumentos legales exigidos, segun lo estipulado en esta invitacion.

8.10.11 En caso de discrepancia entre el medio digital y el documento impreso, primara el
expedido en forma impresa.

8.10.12 La propuesta que carezca de firma no se tendra en cuenta.

8.10.13 La propuesta presentada en dependencias distinta a la indicada en la invitacién para
su recepcion, no se tendra en cuenta.

8.10.14 No se aceptaran propuestas fuera de la fecha y hora limite establecida en el
cronograma.

8.10.15 Si se presentan propuestas en Consorcio o Unién Temporal, cada uno de sus
integrantes debera presentar individuaimente los documentos que acrediten su
capacidad, existencia, representacién legal, asi como los requisitos financieros
solicitados.

8.10.16 E| PROPONENTE debe diligenciar y presentar todos los formates y anexos
Obligatorios enunciados en este documento, los cuales hacen parte integral de
esta invitacion.

8.10.17 No se aceptar&n Propuestas cuyos documentos presenten tachaduras o
enmendaduras, a menos que tengan la aclaracion correspondiente y la firma del

representante legal. En tales casos, se resolvera teniendo en cuenta la estipulacion
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contenida en el Articulo 252 del Codigo General del Proceso: “ Los documentos
rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciaran de acuerdo con las reglas
de la sana critica; las partes enmendadas o interlineadas se desecharan, a menos
que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribié o autorizé el documento.” ; no
obstante lo anterior, si el documento pierde su legibilidad y claridad no sera tenido en
cuenta por la ESE HEUM.

8.11 VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Las propuestas deberan tener una validez minima de
noventa (90) dias, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria.

8.12 ALCANCE DE LA PROPUESTA: Los PROPONENTES con la presentacion de su
propuesta aceptan integramente los requisitos y obligaciones de la presente invitacion, y en
caso de ser seleccionados, se obligan a suscribir el respectivo contrato.

8.13 CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA: EI contenido de las propuestas
sera de caracter reservado en la medida que la ley lo determina. El PROPONENTE podra
solicitar el retiro de su propuesta mediante escrito dirigido ala Oficina de Adquisicion de
Bienes y Servicios - GABYS, hasta la fecha y hora previstas para el plazo de entrega de la
Propuesta. En tal caso, en la diligencia de cierre de la invitacién y apertura de propuestas, no
se abriran los sobres que contengan la Propuesta retirada.

8.14 NEGATIVA O ABSTENCION INJUSTIFICADA A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
Si el PROPONENTE seleccionado mediante la presente invitacién, no suscribe el contrato
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la adjudicacién, quedara a favor del HOSPITAL, en
calidad de sancién, la garantia de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones
legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la
garantia.

En este evento, el HOSPITAL podra asignar el contrato dentro de los cinco (5) dias
siguientes, al PROPONENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta
sea igualmente favorable para el HOSPITAL.

8.15 VERIFICACION DE LA INFORMACION: EI HOSPITAL dentro de la etapa de evaluacion
de las propuestas, podra designar funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones o
sedes de cada uno de los PROPONENTES, con el fin de verificar la informacién que los
rnismos han consignado en sus propuestas.

8.16 DEVOLUCION DE LAS PROPUESTAS: Una vez finalizado el proceso de seleccién, no
iiabréa devolucién de propuestas; el HOSPITAL procedera a archivar todas las propuestas.
Solo en caso de que la invitacion sea declarada desierta, se devolvera a los PROPONENTES
el original de sus propuestas.

8.17  Sera descalificada la propuesta que omitiere presentar cualquier requisito previsto en la
Jresente invitacion y, tratandose de los requisitos habilitantes, cuando no se atienda el
requerimiento para subsanarios.

8.18 Las personas naturales deberan presentar las propuestas en su propio nombre y
no en el del establecimiento del cual son propietarios.

8.19- TERMINACION DEL CONTRATO: El incumplimiento de los requisitos legales dara lugar
a la terminacion del contrato, conforme lo consagrado en el articulo 5 de la ley 190 de 1995
o, la norma que lo aclare, complemente o modifique.

820 Constituye causal de terminacion el incumplimiento de las obligaciones referidas al
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo — SARLAFT: EI CONTRATISTA se compromete a implementar medidas
fendientes a evitar que sus operaciones sean utilizadas como instrumentos para el
ocultamiento, manejo, inversién o aprovechamiento en cualquier forma de dinero o bienes
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provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas. De
igual forma, el contratista se obliga a cumplir plenamente la politica y normatividad vigente en
materia del SARLAFT, para cuyos fines debe aportar la informacién financiera o cualquier
otra correlacionada que le sea exigida e informar al contratante cualquier cambio significativo
en la documentacion entregada durante la vigencia del contrato.

8.21 EMPATE: Luego de evaluadas las propuestas, en el evento de empate, se tendran en
cuenta, en su orden, los siguientes criterios de desempate:

o Se preferira la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.

e Se preferiran las ofertas presentadas por una Mipyme.

e Se preferiran las ofertas presentadas por un Consorcio, Union Temporal o promesa
de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme
nacional que tenga una participacion de por o menos el 25% ; (b) La Mypime aporte
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada de la oferta; y (c)
ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
socios 0 accionistas de los miembros del Consorcio, Unién Temporal o promesa de
sociedad futura.

e Se preferira la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndémina esta
en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral; debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unién
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

o Se utilizara el método aleatorio de sorteo, para lo cual se introduciran balotas de
igual nimero de participantes en una bolsa oscura, solo una de ellas estara marcada
con la palabra ganador. El participante que no se presente quedara automaticamente
excluido.

o El desempate, en caso de requerirse, se realizara en la oficina de Gerencia de la
ESE HUEM, alas 9:00 am del dia previsto en el cronograma para la adjudicacion.

8.22 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA: El HOSPITAL rechazara las
propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos, asi como en los en los siguientes
casos:

Cuando la oferta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse, 0 que no
cumplan todas las calidades exigidas.

Cuando se encuentre que el PROPONENTE esta incurso en alguna de las inhabilidades e
incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Constitucion o en la Ley.

Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad presupuestal estipulado para
la presente convocatoria, 0 no consigne el valor correspondiente a alguno de los item de la
propuesta econdmica.

Cuando se compruebe que el PROPONENTE ha presentado precios artificialmente bajos o altos
en refacion con los precios promedios del mercado y del sector al cual pertenecen.

OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO. Conforme lo dispuesto en el paragrafo del
literal ¢, del articulo 22 del Manual de Contratacion, en la etapa de evaluaciéon debe tenerse en
cuenta que “Si de acuerdo con la informacion obtenida en el estudio del sector econémico, el
valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Empresa debe requerir al oferente para que
explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité de
contratacién, o quien haga la evaluacion de las ofertas, determina si el valor que generé dudas
responde a circunstancias objetivas del oferente que no ponen en riesgo el cumplimiento de!
contrato; recomendando continuar con la evaluacion de la propuesta o, en su defecto, rechazarla.
Aspectos que deben ser consignados en el informe de evaluacion o en acta, segiin la modalidad
de seleccién. En el mecanismo de subasta inversa, esta disposicion es aplicable sobre €l precio
obtenido al final de la misma.”

Cuando se presenten varias propuestas por el mismo PROPONENTE por si, por interpuestas
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personas o por personas juridicas pertenecientes al mismo grupo empresarial (ya sea en
consorcio, unién temporal o individuaimente).

Cuando se descubra falsedad material o ideolégica en cualquiera de los documentos de la
propuesta o se descubra cualquier intento de fraude o engafio por parte del PROPONENTE al
HOSPITAL 0 a los deméas PROPONENTES.

Cuando el PROPONENTE habiende sido requerido por el HOSPITAL para aportar
documentos, informacion o aclaraciones, conforme a lo establecido en la invitacion, no los allegue
dentro del término fijado, o habiéndolos aportado, no estén acorde con las exigencias.

Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos minimos y obligatorios
establecidos en |a presente invitacion.

Cuando las certificaciones, anexos, y demas documentos necesarios para la evaluacion de las
PROPUESTAS presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el representante legal.
Cuando no coincida la informacion diligenciada en los formatos o certificaciones, con la
informacion de ios documentos soportes aportados o solicitados como aclaraciones por parte del
HOSPITAL.

Cuando el representante legal de una persona juridica o los representantes legales que participen
en un consorcio 0 unién temporal ostenten igual condicion en ofra u otras firmas que también
participen en la presente contratacion.

Cuando la vigencia de la propuesta comprenda un plazo inferior al exigido.

Cuando la propuesta se presente en forma extemporanea.

Cuando no se hayan ofrecido todos los items

Cuando se omitan precios unitarios, o el valor de los mismos sea cero (0) o superen el
presupuesto oficial.

Cuando se modifiquen especificaciones técnicas exigidas.

Los demas casos en que se incumplan previsiones contempladas en la presente invitacion y se
les otorgue el mismo efecto juridico

La no entrega de la garantia de la seriedad de la oferta junto con la propuesta, no sera
subsanable y sera causal de rechazo de la propuesta.

El proponente debe contar como minimo con el siguiente personal:

PERFIL FORMACION CURSOS U OTROS
ACADEMICA EXPERIENCIA REQUISITOS ESPECIFICOS
o Tarjeta Profesional
o  Especialista en
12 ANOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS gerencia de proyectos
DIRECTOR DEL CIVILES CONTADOS A PARTIR DE LA ylo gerencia de
PROYECTO TiTULO FECHA DE LA  TARJETA empresas
PROFESIONAL EN | PROFESIONAL *  Certificado y vigencia
INGENIERIA CIVIL de . Antecedentes
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO Disciplinarios,
.| DE 4 CONTRATOS COMO DIRECTOR expedido  por el
DE OBRA EN EL SECTOR SALUD Consejo Profesional
Nacional de
Ingenieria (COPNIA)
5 ANOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS | * ga’r’fi’;aszesmf'a' »
CIVILES CONTADOS A PARTIR DE LA Aﬁt oo °t ¥ vigencia de
INGENIERO CIVIL TITULO PROFESIONAL por el Consejo Profesional
Residente de Obra fﬁgg&gﬁ:ﬁﬁf EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 4 "gg’;’m de  Ingenleria
CONTRATOS COMO RESIDENTE DE { - ) o
OBRA, EN EL SECTOR SALUD CON | ®  Certificado de participacion
CONOCIMIENTOS EN PROGRAMA curso, taller, _diplomado
HOSPITALES SEGUROS ;‘?s"'}a':s Sequros  de
Insaiug.
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5 ANOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS
CIVILES CONTADOCS A PARTIR DE LA
FECHA DE LA TARJETA
PROFESIONAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO
INGENIERO  ESTRUCTURAL  DE
MINIMO 2 CONTRATOS, DE LOS
CUALES UNO DEBE SER EN EL
SECTOR SALUD CON FORMACION
COMO EVALUADOR DE HOSPITALES
SEGUROQS, COMPONENTE
ESTRUCTURAL

Tarjeta profesional
Certificado y vigencia de
Antecedentes
Disciplinarios,  expedido
por el Consejo Profesional
Nacicnal de Ingenieria
{COPNIA}

Titlulo de especialista o
magister

Cerlificado de formacion
hospitales seguros frente
a desastres componente
estructural de Minsalud

5 ANOS DE EXPERIENCIA COMO
PROFESIONAL Y /O ESPECIALISTA
CONTADOS A PARTIR EXPEDICION
DE LA TARJETA PROFESIONAL.
ACREDITAR EXPERIENCIA
CERTIFICADA DE 2 ANOS COMO SISO
EN CONTRATOS CUYO OBJETO SEA
O INCLUYA CONTRUCCION Y/O
INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES

o  Tarjeta Profesional

s  Titulo profesional

o Titulo Especialista,
acta de grado.

o Licencia SST Vigente

5 ANOS DE EXPERIENCIA CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA DE
EXPEDICION DE LA TARJETA
PROFESIONAL.

ACREDITAR EXPERIENCIA
ESPECIFICA COMO ESPECIALISTA EN
DOsS CONTRATOS DE OBRAS
CIVILES Y/ O INTERVENTORIA.

Tarjeta Profesional

Titulo Especiaiista (si da
lugar)

Certificado y vigencia de
Antecedentes
Disciplinarios,  expedido
por el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria
(COPNIA)

INGENIERO
RESIDENTE TITULO
ESPECIALISTA O | PROFESIONAL EN
MAGISTEREN | INGENIERIA CIVIL
ESTRUCTURAS
PROFESIONAL Y/
"o | OEsECMLSTA
ESPESCIg\CI).ISTA LABORALES/
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
INGENIERO
AMBIENTAL O
PROFESIONAL | INGENIERO CIVIL
AMBIENTAL ESPECIALISTA EN
INGENIERIA
AMBIENTAL
INGENIERO CIVIL
Y
ESPECILISTA EN | ESPECIALIZACION
RIESGOS Y EN EVALUACION
ATENCIONDE | DEREISGOSY
DESASTRES PREVENCION DE
DESASTRES

10 ANOS DE EXPERIENCIA GENERAL
A PARTR DE LA FECHA DE LA
TARJETA PROFESIONAL.

ACREDITAR EXPERIENCIA
ESPECIFICA EN EVALUACION DE
REESGOS Y PREVENCION DE
DESASTRES EN MINIMO 3 OBRAS
RELACIONADAS CON OBRAS DEL
SECTOR SALUD

Titulo profesional
Titulo especialista
Tarjeta profesional y

certificado del
conseje  profesional
nacional de

s  Cedula de ciudadania

NOTA: El proponente debera allegar en su propuesta la relacion del personal operativo encargado de la
ejecucion del contrato con la hoja de vida Departamento Administrativo de la Funcién Pablica-DAFP,
incluyendo antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales y medidas correctivas.

ktems Cantidad
1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEQ m2 1.800,00
1,2 | CAMPAMENTC m2 60,00
13 DEMOLICION PISO EXISTENTE {INCLUYE ACARREO DE SOBRANTES A m2 400.00
! LUGAR DE DISPOSICION FINAL Y RETIRO) !
14 DEMOLICION DE MUROS (INCLUYE ACARREO DE SOBRANTES A m2 300.00
! LUGAR DE DISPOSICION FINAL Y RETIRO) !
SENALIZACION m2 150,00
CERRAMIENTO EN MURO DE SUPERBOAR SENCILLO m2 140,00
EXCAVACION TIERRA h>2,00m m3 383,00
EXCAVACION A MANO m3 27,50
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2,3 | SOLADO 2500 PSI e=7cm m3 9,40
24 | ZAPATA AISLADA CONCRETO 3000PSI m3 83,40
25 |PEDESTALES CONCRETO 4000PS| m3 15,70
26 |VIGAS DE AMARRE CONCRETO 3000PS| m3 43,10
27 PLACA MACIZA FOSO DE ASCENSOR Y MONTACARCA e=,25 m2 9.40
' CONCRETO 3000PSI ’
28 |MUROS FOSO ASCENSOR e 22cm CONCRETO 30000PSI m3 4,00
29 |CONTRAPISOe12 404,80
2,10 | MALLA ELECTROSOLDADA 7mm 15x15 2.180,40
2,11 | ACERC REFUERZO FIGURADO 420MPa 8.526,00
RELLENO MATERIAL DE SITIO COMPACTADO 95%PM
RELLENO MATERIAL DE CANTERA COMPACTADO 95%PM
31 COLUMNAS CONCRETO 4000PS| m3 89,00
3,2 | PANTALLAS CONCRETO 4000PSI m3 27,80
33 PLACA ALIGERAI".)A ICOPOR RECUPERABLE e=35 CONCRETO 4000PSI. m2 | 131080
' (Se calcula un indice de 0,15m3/m2) '
24 PLACA ALIGERADA ICOPOR RECUPEBABLE e=35 IMPERMEABILIZADA m2 486.90
' CONCRETO 4000PSI (Se calcula un indice de 0,15m3/m2) '
35 P_LACA MACIZA e=20 QONCRETO 4000PSI (Pisos Sala Maquinas) (Incluye m2 1550
' vigas descolgadas) Indice de 0,26m3/m2 '
36 PLACA M_ACIZA e=15 CONCRI_ETO 4000PS| (Cubiertas Sala Maquinas) m2 15.50
' (Incluye vigas descolgadas) Indice de 0,22m3/m2 '
37 VIQAS DESCOLGADAS h,60 CONCRETO 4000PSI (se considerd solo m3 19.00
' saliente de ,25) !
3,8 |LOSA ESCALERA CONCRETQ 3000PSI e=17¢m. Son 70m2 m3 16,60
39 |[ACERO REFUERZO FIGURADO 420MPa kg |69.393,30
3,10 |MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 15x15 kg | 7.086,24
41 | Sum. E Inst. Tubo 11/4" PVC RDE 21 m 6,00
4,2 [Sum. E Inst. Tubo 1" PVC RDE 21 m 8,30
4,3 | Sum. E Inst. Tubo 3/4" PVC RDE 13.5 m 31,20
4,4 [Sum. E Inst. Tubo 1/2" PVC RDE 13.5 m 65,60
45 | Sum.EInst. Tees 11/2* PVC RDE 20 Und. 1,00
46 |Sum.EInst. Tees 1" PVC RDE 21 Und. 4,00
4,7 | Sum. E Inst. Tees 3/4" PVC RDE 21 Und. 12,00
48 |Sum.E Inst. Codos 1* PVC RDE 21 Und. 4,00
4,9 | Sum. E Inst. Codos 3/4 " PVC RDE 13.5 Und. 16,00
4,10 | Sum. E Inst. Codos 1/2" PVC RDE 13.5 Und. 28,00
411 | Sum. E Inst. Reduccién 11/2"a 1" PVC RDE 21 Und. 1,00
4,12 [ Sum. E Inst. Reduccion 1"a 3/4" PVC RDE 21 Und. 4,00
4,13 [ Sum. E Inst. Reduccién 3/4"a 1/2" PVC RDE 13.5 Und. 16,00
4,14 | Sum. E Inst. Valvulas 3/4" de Corte Und. 16,00
4,15 |Uniones 11/2" PVC Und. 2,00
4,16 |Uniones 1" PVC Und. 4,00
4,17 |Uniones 3/4" PVC Und. 8,00
4,18 | Uniones 1/2" PVC Und. 10,00
4,19 |Limpiador Gal, 0,25
4,20 (Soldadura Gal. 0,25
4,21 |Lavamanos incrustado Und. 8,00
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4,22 | Sanitarios doble descarga Und. 8,00
4,23 |Sifones 2" Und. 8,00
51 [ Sum. E Inst. Tubo 4" PVC SAN. m 35,00
52 | Sum. E Inst. Tubo 2" PVC SAN. m 36,80
53 | Sum. E Inst. YEE 4" X 4" PVC SAN. Und. 5,00
54 | Sum. E Inst. YEE 4" X 2" PVC SAN. Und. 16,00
55 [ Sum. E Inst. SIFONES 2" PVC SAN. Und. 16,00
56 [ Sum. E Inst. Rejilla Sifones 2" Acero inoxidable Und. 16,00
5,7 | Sum. E Inst. Tubo 2" PVC VENT. Und. 21,60
58 [ Sum. E Inst. Codos 90° 2° PVC VENT. Und. 10,00
59 [Sum. E Inst. TEE 2" X 2" PVC VENT. Und. 4,00
5,10 |Caja de inspeccion de 0.70 x 0.70 x 0.60 m Und. 2,00
511 |Limpiador Gal. 0,25
5,12 | Soldadura Gal. 0,25
5,13 | Excavacién manual H<2m (colectorss y caja) m? 1,20
514 | Colchdn de arena m?

Relleno matenal excavamén

Sumin. E Inst bena Acero ' |

m
Sumin. E Inst. Tuberia Acero ¢p21/2" m 34,00
Sumin. E Inst. Tuberia Acero ¢p2" m 22,00
Sumin. E Inst. Tuberia Acero ¢p11/2" m 70,80
Sumin. E Inst. Tuberia Acero ¢p11/4" m 46,00
Sumin. E Inst. Tuberia Acero ¢1" m 138,00
Sumin. E Inst. Tee Acero 4" Und. 1,00
Sumin. E Inst. Tee Acero $21/2" Und. 4,00
Sumin. E Inst. Tee Acero 2" Und. 4,00
Sumin. E Inst. Tee Acero §11/2" Und. 4,00
Sumin. E Inst. Codo Acero ¢4* Und. 6,00
Sumin. E Inst. Reduccion en coca de Acero 4" a 21/2" Und. 4,00
Sumin. E Inst. Reduccion en coca de Acero $21/2" a 2" Und. 4,00
Sumin. E Inst. Reduccidn en coca de Acero 2" a 11/2° Und. 4,00
Sumin. E Inst. Reduccién en coca de Acero 11/2" a 11/4" Und. 4,00
Sumin. E Inst. Reduccion en coca de Acero 11/4" a 1" Und. 12,00
Sumin. E Inst. Boquillas Suministro de CO, ¢1/2" Und. 44,00
Sumin. E Inst. Niples Rociadores ¢1° Und. 44,00
Sumin. E Inst. Abrazadera HD Rigida ¢1" m 339,30
Elemetos para instalacion ¢11/4" 1,00
Sum. E Inst. Gabinete Red incendios 2,00

Sum. E Inst. Equipo de Exnnmén de mcendnos con COz de 2000 K
AGUASTEOVIAS

7,1 | Sum. E Inst. Tubo 6" PVCALL. m 26,80
7,2 i Sum. E Inst. Tubo 4" PVC ALLL. m 46,60
73 |Sum.Elnst. YEE4" X4"PVCALL Und. 3,00
7.4 {Sum, E Inst. Reduccion 6" X 4" PVC ALLL. Und. 1,00
7,5 1Sum. E Inst. SIFONES 4" PVC ALLL. Und. 4,00
7.6 | Sum. E Inst. Rejilla Sifones 2° Und. 16,00
7.7 | Sum. E Inst. Codos 45° 4" PVC A.LL. Gb 10,00
7.8 | Sum. E Inst. Codos 45°6" PVC A.LL. Und. 4,00
7,9 | Cajade inspeccion de 0.70 x 0.70 x 0.60 m Und. 1,00
7,10 | Limpiador Gal. 0,25
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7,11 | Soldadura Gal. 0,25
7,12 | Excavacion manual H<2m {colectores y caja) m? 0,88
7,13 [ Colchdn de arena m? 0,40
7,14 | Relleno material excavacion m? 0,48

ANTEPISO E = 0,05 M

1.624,06

PISO GENERAL GRANITO FUNDIDO CON DILATACIONES CADA 0.8m A
AMBOS SENTIDOS

1.624,06

PASOS ESCALERAS 0,47 x 1,50

80,00

PANETE INTERIORES 2.312,62
9,2 |PANETE EXTERIORES m2 545,98
9,3 |[BLOQUE MUROS INTERIORES m2 921,12
94 | BLOQUE MUROS EXTERIORES m2 470,40
95 | MUROS ASCENSOR m2 25,71
9,6 |ENCHAPE BANOS m2 168,48
9,7 | ENCHAPE RESIDUOS, DEP Y ASEQ m2 191,81
40,05 TESTUCO.L.PINTE b
10,1 |ESTUCO Y PINTURA m2 | 2.69550
11,1 | LAVAMANOS DISCAPACITADOS CON GRIFERIA Und 8,00
11,2 | SANITARIO DISCAPACITADOS Und 8,00
11,3 | BARRAFIJA DE ACERO .70 Und 8,00
11,4 | BARRA ABATIBLE DISCAPACITADOS Und 8,00
11,5 |ESPEJOS Und 8,00
11,6 |JABONERAS Und 8,00
11,7 |LLAVE DE PARED Und 4,00
12,0 WL AU
12,1 | MEDIA TENSION
1211 Acometida de transformador 34500/440/254 V a Tablero principal, 3#4/0(F) M 74,00
*77 |+ 4/0(N). Ducto PVC 3". Suministro e instalacion. ’
1212 Suministro e instalacién de Tablero principal 440 v norma Retie, totalizador Und 100
% | 3x 175 amp, protecciones 3x32 amp, 3x63 (3) amp, y
1213 Acometida de transformador 13200/ 220/127 v a Tablero principal 3#250(F MI 74.00
' 1) +250(N) AWG. Ducto PVC 4". Suministro e instalacion. !
1214 Suministro e instalacion de Tablero principal norma Retie, totalizador 3x 175 Und 100
*''7 [ amp, protecciones 3x80 amp, 3x32 (3) amp, 3x40 amp, 3x50 amp. y
12,2 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
TAA1 Tablero de distribucion 12 circuitos, incluye breakers 3X20 (2) amp.
1221 Suministro e instalacion. Und 1.00
TAA2 Tablero de distribucion 24 circuitos, incluye breakers 3X20 (6).
1222 Suministro e instalacion. Und 1.00
TAA3 Tablero de distribucion 24 circuitos, incluye breakers 3X20 (6) amp.
1223 Suministro e instalacion. Und 1,00
TAA4 Tablero de distribucion 24 circuitos, incluye breakers 3x20 (6) amp.
12,24 Suministro e instalacion. Und 1.00
1225 TP1 Tablero de distribucion 32 circuitos, incluye breakers 1x20 (3) amp, 1x20 Und 100
"= 1{10) amp,2x20 (6) amp. Suministro e instalacion. '
1226 TP2 Tablero de distribucién de 12 circuitos, incluye breakers 1x15 (3) amp, Und 100
=7 11x20 (3) amp, 2x20 (2) amp. Suministro e instalacion. !
1227 TP3 Tablero de distribucion de 12 circuitos, incluye breakers 1x15 (3) amp, Und 100
=71 1x20 (3) amp, 2x20 (2) amp. Suministro e instalacion. '
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1228 TP4 Tablero de distribucion de 12 circuitos, incluye breakers 1x15 (3) amp, Und 100
=1 1%20 (3) amp, 2320 (2) amp. Suministro e instalacion. '

1209 Tablero de distribucion de red regulada, 12 circuitos, incluye breakers 1x20 Und 100
== 1(4) amp . Suministro e instalacion. '

Tablero de distribucion de ascensores 12 circuitos, incluye breakers 3x40 (2)

12210 amp. Suministro e instalacién. Und 1.00
12211 T RCI Tablero de distribucion red contra incendios 12 circuitos, incluye Und 100
=77 | breakers 3x30 (2) amp. Suministro e instalacion. !
12912 Acometida principal TAA1, 3#8 + 8 + 8T, ducto 1". Incluye todos los ML 6.00
! materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra. ‘ ’
12913 Acometida principal TAA2, 3#4 + 4 + 8T, ducto 1. 1/2". Incluye todos los MI 4.00
’ materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra. ’
12214 Acometida principal TAA3, 3#4 + 4 + 8T, ducto de 1. 1/2". Incluye todos los MI 700
=7 | materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra '
12215 Acometida principal TAA4, 3#4 + 4 + 8T, ducto 1.1/2". Incluye todos los Ml 10.00
™ materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra. '
12216 Acometida principal TP1, 3#2 + 2 + 8T, ducto 2*. Incluye todos los materiaies MI 500
' como cable, ducto, temminales, mano de obra. '
12217 Acometida principal TP2, 3#8 + 8 + 8T, ducto 1". Incluye todos los materiales M 8.00
" | como cable, ducto, terminales, mano de obra. '
12218 Acometida principal TP3, 3#8 + 8 + 8T, ducto 1". Incluye todos los materiales MI 11.00
=77 | como cable, ducto, terminales, mano de obra. !
12219 Acometida principal TP4, 3#8 + 8 + 8T, ducto 1°. Incluye todos los materiales MI 14.00
7% [ como cable, ducto, terminales, mano de obra. g
12220 Acometida principal TR, 3#8 + 8 + 8T, ducto 1°. Incluye todos los materiales M 6.00
== | como cable, ducto, terminales, mano de obra. '
12291 Acometida principal RCI, 3#4 + 4 + 8T, ducto 2°. Incluye todos los materiales MI 6.00
*>=" | como cable, ducto, terminales, mano de obra. '
19229 Acometida principal tablero de ascensores, 3#2 + 2 + 8T, ducto 2°. Incluye M 25 00
™% 1todos los materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra. !
12,2,23 | Punto ducto 3/4" vacio, camaras Und 12,00
12,2,24 | Toma trifasico especial 220v Und 16,00
122,25 ﬁg:ametlda punto eléctrico toma corriente 220V. Incluye materiales y mano de Und 12,00
12226 gt(:?ameﬁda punto eléctrico toma corriente 110V.Incluye materiales y mano de Und 102,00
12227 /:gl?ametida punto eléctrico toma corriente GFCI. Incluye materiales y mano de Und 14,00

Acometida punto eléctrico toma corriente regulado. Incluye materiales y
12,2,28 mano de obra. Und 30,00
12299 Acometida punto voz y datos incluye la bandeja portacable de 20 *10 cms y und 17.00
=™ 1 cable blindado #6, faceplate dos puertos Rj45, mano de obra. !
12,2,30 | Acometida telefonica incluye materiales y mano de obra. Und 17,00
13.1 tL)ggpara panel led 9w. Suministro e instalacion, incluye materiales y mano de Und 189,00
13,2 hzn;g?ara panel led 24w. Suministro e instalacion. Incluye materiales y mano Und 21,00
Lampara panel led de 60*60, 40W Suministro e instalacion. incluye
133 materiales y mano de obra. Und 28,00
Lampara led de emergencia R1Mini Suministro e instalacion. Incluye
13,4 materiales y mano de obra. Ung 61,00
Instalacion interruptor sencillo Suministro e instalacién. Incluye materiales y
13,5 mano de obra. Und 36,00
Instalacion interruptor doble  Suministro e instalacién. Incluye materiales y
136 mano de obra. Und 7,00
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Instalacion interruptor triple. Suministro e instalacién. Incluye materiales y
13,7 mano de obra, Und 6.00
Instalacibn interruptor conmutable Suministro e instalacion. Incluye

DUCT

Und

“TMESON EN ACERO INOXIDABLE 3.2mX0.6m

_|STR UMAS

152 | INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE ACONDICIONADO DE | -+ | 5 0g
118,000 BTU INVERTER :
153 | INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE ACONDICIONADODE |\, | 509
| 5TR PISO TECHO '
154 | INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE ACONDIGIONADO DE | ;s | 100
** | 36.000BTU INVERTER '
155 |INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE ACONDICIONADO DE | |-+ 1 1 00
™ |12.000BTU INVERTER '
156 | INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE ACONDICIONADO DE |\, | 1 4o
® | 4TR PISO TECHO :
15,7 | NSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE ACONDICIONADO DE | |14 6o

Und “

1,00
16,2 |MUEBLE PRESTAMO Und 1,00
16,3 {MUEBLE RECEPCION Und 1,00

( 32 'm"é r..n l"a“ "f"i ‘"‘i‘ BN b?’il

MUEBLE DE COCINA

UAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE GRIFERIA

Und

i ESCALERA ACERO INOX H 1.10M

;{;_-

C.}ELORASO EN SUPERBOARD

1.670,71

PUERTASY.NEA R .
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ACERO CONTROLADO DE

IMPERMEABILIZACION CUBIERTA

741,50

19,1 1,00 X 2,10 Und 1,00
19,2 | PUERTA EN ACERO CORTAFUEGO DE 1,00 X 2,10 Und 5,00
PUERTA EN ACERO DOBLE SALIDA DE EMERGENCAI CON PUSH DE
19,3 141X 210 Und 1,00
194 |PUERTA EN ACERO DE 0,90 X 2,10 Und 10,00
19,5 |[PUERTA de 0,80 x 2,10 EN ACERO CON CELOSIA DE VENTILACION Und 12,00
PUERTA de 1,00 x 2,10 CON APERTURA HACIA AFUERA, CON MANIJA
196 PARA MANIPULACION DE DISCAPACITADOS A 90CM, CON SENAL Und 800
" | BRAILE A 110CM, Y PROTECCION PARA SILLA DE RUEDAS A 25CM DE '
ALTURA
197 PUERTA de 1,00 x 2,10 EN ACERO CORTAFUEGO CON CONTROL DE Und 8.00
" |ACCESO Y CIERRE AUTOMATICO '
19,8 | VENTANA DE 0,40 X 0,90 TIPO CORREDERA CON VIDRIO OPACO Und 11,00
19,9 | VENTANA DE 2,10 X 0,30 TIPO FIJO CON VIDRIO CLARO Und 3,00
19,10 | VENTANA DE 2,10 X 1,00 TIPO FIJO CON VIDRIO CLARO Und 1,00
19,11 |VENTANA DE 0,40 X 0,40 TIPO CELOSIA Und 8,00
19,12 |VENTANA DE 16,63 X 5,33 TIPO FIJO CON VIDRIO CLARO Und 1,00
19.13 XERI;QNA DE 1,60 X 1,00 TIPO FIJO/PROYECTANTE CON VIDRIO Und 6,00
19,14 | VENTANA DE 0,40 X 1,30 TIPO CELOSIA Und 2,00
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DESCRIPCION TOTAL

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

COSTO OBRA

NES DELCCONTRATISTA =~ .

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:

1.

10.

1.

12,

Cumplir el objeto det contrato, ejecutando y entregando la obra de acuerdo con los criterios de
calidad exigible, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion que hacen parte
del presente estudio previo, con sujecidn a los precios estipulados y dentro del plazo establecido.

Entregar 2 m2 de toda la ceramica usada en la construccion.

El contratista debe entregar 2 juegos de planos originales debidamente firmados de los planos
record ejecutados.

El contratista debe entregar un PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL de la obra una vez
culminada.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para
no poner en peligro a la: personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi io
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las
cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la
obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecucion de la obra.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa ¢ con ocasion del desarrolio del
mismo.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

El contratista de obra sera el encargado y tnico responsable de entregar ia obra terminada a
satisfaccion en las condiciones contratadas.

Informar al contratante, de permisos que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, que
resulten adicionales a los que entregue el HOSPITAL, para la correspondiente gestion.

Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales solamente podran
ser modificadas, previo a la aprobacion de la entidad y visto bueno del interventor, por la Oficina
GABYS (Grupo de Adquisicion de Bienes Y Servicios), segin el procedimiento establecido y una
vez se alleguen los documentos pertinentes.

El Contratista mantendra indemne al HOSPITAL contra todo reclamo, demanda, accién legal, y
costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones al personal del HOSPITAL, del
Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o propiedades de
terceros, ocasionados por éste durante la ejecucion del objeto de este contrato.
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13. Las demas obligaciones sefialadas en la invitacion piblica, sus adendas y Anexo Técnico,
propias del objeto contractual.

14. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del objeto
contractual.

141 Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la
obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual, si se requiere inclusion de nuevo personal, éste debe estar previamente aprobado
por la interventoria.

14.2 El contratista debe presentar el listado de personal que ingresara al inmueble, asi
como los materiales y equipos que utilizara en desamollo de los trabajos. Para lo anterior tendra
en cuenta las siguientes recomendaciones: El contratista contara con un programa de salud
ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una empresa de construccion. De conformidad
con lo establecido en la Resolucién 1016 de 1989, expedida por los Ministerics del Trabajo y
Seguridad Social y de Salud.

14.3 Ejecutar las inspecciones planeadas en el desarrollo del contrato y en especial las
relacionadas con la supervision de condiciones de seguridad, la conservacion de los elementos
de prevencion y atencion de emergencias (sefializacion, areas de circulacién, ubicacion de
extintores, efc.) y el comportamiento seguro.

14.4 Evacuacién: Si para alglin proceso de intervencion del inmueble se alteraran rutas de
evacuacién, areas de circulacién, sefializacion de extintores, se comunicara a todos los
servidores y particulares que se encuentren en el lugar de los trabajos, capacitandolos respectos
de los cambios efectuados.

14.5 Sefializacién: El contfratista sefializara debidamente el lugar de Ila intervencién,
previniendo de las actividades a ejecutar en cada espacio y de los cuidados que se deben tener
respecto a las mismas.

14.6 Las areas de trabajo deben estar aisladas, tanto a nivel del piso como en su altura para
impedir el acceso y para proteger contra caida de materiales.
14.7 Emergencias: el contratista conformara su propia brigada de emergencia y verificara su

participacion dentro del plan de emergencia de la dependencia. Asi mismo, contara con un
listado actualizado de las EPS y ARP de los trabajadores a su cargoe y un responsable
capacitado en la aplicacion de primeros auxilios, quien debera contar con el botiquin
correspondiente.

14.8 Seguridad: El personal del contratista utilizara durante la ejecucion de los trabajos las
herramientas, equipos e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas
técnicas. No se podran ingresar bebidas alcohdlicas ni armas a las instalaciones del HOSPITAL.
Igualmente se encuentra prohibido fumar.

14.9 El contratista sera responsable por los accidentes que por motivo de su negligencia
o descuido de sus bienes o personal, sufra el personal de Ia interventoria, del HOSPITAL o de
ofros.

14.10 El contratista se compromete a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de
los ocupantes del inmueble objeto de intervencidn y la seguridad de sus trabajadores.

14.11 Todo el personal a cargo del contratista debe contar con los elementos de
seguridad ocupacional adecuados.

14.12 Todo el personal, vehiculos y equipos a cargo del contratista, deben portar en lugar
visible la respectiva autorizacion.

14.13 Todo el personal de obreros, auxiliares, técnicos y conductores a cargo del contratista,
debe estar dotado de uniforme y su respectivo camet que le permita ser identificados.

15. Disposicion de residuos y materiales sobrantes y manejo ambiental.

151 El contratista debera cumplir con el manual de control de infecciones asociadas a la
construccion yfo la remodelacion hospitalaria (anexa).
15.2 Para el retiro de escombros se exigira que el contratista presente a la interventoria una

certificacion de que la escombrera a donde se llevaran estos residuos sobrantes y basuras de la
obra, esté debidamente autorizado por la autoridad competente.
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158.3 Asi mismo, el contratista debera implementar un plan de manejo ambiental para controlar

ylo mitigar aquellos aspectos generados por Ia ejecucion de las diferentes actividades de la
obra, refacionados con ruidos de alta frecuencia, malos olores, particulas de polvo y todos
aquellos que en determinado momento puedan afectar la tranquilidad y la salubridad del sector,
teniendo en cuenta la normatividad vigente a nivel nacional y municipal sobre la materia. Dichos
planes deberan ser previamente aprobados por la interventoria y/o la ESE HUEM.

154 Hasta la suscripcion de la comespondiente acta de recibo a satisfaccion, el
transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la
ejecucién del contrato, correran por cuenta del contratista. Todos los costos asociados, dentro de
los cuales se incluye el desplazamiento del personal del contratista, correran por su cuenta.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA :

1. Concurrir cuando sea solicitado y responder los requerimientos a que haya lugar.

2. Mantener contacto con EL HOSPITAL para evaluar la calidad del servicio.

3. Cumplir plenamente las obligaciones generadas del presente contrato y aquellas que se
desprendan de su naturaleza, conforme la normatividad vigente de derecho privado que le sea
aplicable.

4. Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los aportes de seguridad social del
CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en
concordancia con el articulo 1° de fa Ley 828 de 2003.

5. Atender oportunamente los requerimientos del supervisor o interventor y suscribir con inmediatez
todos los documentos que se deriven de la relacién contractual.

6. Suministrar oportunamente los documentos debidamente firmados, requeridos por la entidad
relacionados con la ejecucion del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE

1. El Hospital debera entregar al contratista los disefios correspondientes a la remodelacion del
area.
2. Realizar el tramite de la licencia de construccion ante la curaduria urbana

ENTREGABLES

1. El contratista debe entregar 2 juegos de planos originales debidamente firmados de los planos
record ejecutados

2. Plan de mantenimiento de la infraestructura y equipos

3. Entregar 2 m2 de cada una de las ceramicas usadas en la construccion

G A IR % T e

YOS HABILITANTES

No confieren puntaje pero determinan [a habilitacion del proponente para la evaluacion de su propuesta.

Solamente las propuestas calificadas como CUMPLE en los requisitos habilitantes, seran tenidas en cuenta para la
asignacién y ponderacion de puntaje.

El HOSPITAL evaluara las propuestas en los aspectos relacionados en la siguiente tabla:

FACTORES

Verificacion de experiencia Cumple - No cumpie

Verificacién de requisitos juridicos Cumple — No cumple

Verificacion de capacidad financiera Cumple — No cumple
Verificacion de capacidad organizacional Cumple - No cumple
Verificacion de personal Cumple — No cumple

Persbna natural o juridica, u acredite mediante méaximo 2 contratos, actas de recibo final y/o actas de
liquidacion experiencia en la ejecucidn de construccion de edificaciones y/o construccion de obras civiles que




CODIGO: BS-FO-056
N0 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ESE Hospital Univrsta VERSION: 2
n
d DR FECHA: NOV 2018
ERASMO MEQOZ PLIEGO DE CONDICIONES
PAGINA 21 de 63

sumen un valor igual 0 mayor al 100% del presupuesto oficial y teniendo en cuenta que el item de estructura es el
mas representativo del presupuesto que uno de los contratos cumpla con las siguientes condiciones:

Area intervenida mayor o igual a 1800 m2

Concreto para zapatas de 3000 psi en adelante mayor o igual 2 83.4 m3
Concreto de 4000 psi para Columnas mayor o igual a 8m3

Acero de Refuerzo para estructuras mayor o igual a 69393,3 kg

Adicional que acredite mediante maximo 3 contratos, actas de recibo final y/o actas de liquidacion con experiencia
en la ejecucion de construccion y/o remodelacion ylo ampliacion de edificaciones en obras civiles de
infraestructuras hospitalarias que sumen el 100% del valor de! presupuesto oficial.

Paragrafo: las certificaciones de experiencia exigidas podran hacer referencia a mas de un contrato, siempre y
cuando se especifique claramente en cada uno de ellos el valor, el objeto, y demas datos comespondientes, de
acuerdo a lo exigido en la presente invitacion. No obstante, al momento de evaluar se seleccionaran Onicamente 3
contratos que acrediten un mayor valor.

Eg

DICAYREQUISITOLEGALES - " -

El oferente debe aportar:
1 | Cartade presentacion de la o erta.
Cédula de Ciudadania o extianjeria del Representante Legal

Matricula mercantil, si es del caso.

oW N

Certificado de existencia y representacion legal o matricula mercantii, si es del
caso, no superior a 3 meses a la fecha de expedicion

Fotocopia del Registro Unico Tributario Actualizado — RUT.

o

6 | Certificacion de pago ylo afiliacibn al sistema seguridad social y
parafiscales (Ley 789 de 2002, art. 50).

7 | Libreta militar o certificacion provisional —personas naturales ley 1780 de
2016Ley 1861 de 2017

8 | Certificado de Antecedentes Fiscales o autorizar [a consulta en linea ( Persona
juridica, Representante Legal y/o personas naturales )

9 | Certificacion Antecedentes disciplinarios. ( Persona juridica, Representante Legal
ylo personas naturales)

10 Certificacion Antecedentes judiciales -personas naturales. Representante Legal

11 | sSistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC- (LEY 1801 DE 2016
- Articulo 183), Persona juridica, Representante Legal y/o personas naturales)

12 | Tarjeta profesional y certificacion de vigencia de inscripcion y antecedentes
disciplinarios del contador pablico.

13 | Tarjeta profesional y certificacion de vigencia de inscripcion y antecedentes
disciplinarios del revisor fiscal.

14 | Garantia de Seriedad de la Oferta Garantia,Con vigencia de Noventa (90) dias
calendario contados a partir de la fecha prevista del cierre (presentacién de oferta
econdmica )La no entrega de la Garantia de Seriedad junto con la propuesta no
sera subsanable y sera causal de rechazo de la PROPUESTA

En caso de no presentarse alguno de los documentos o adolecer de los requisitos
exigidos, el HOSPITAL podra solicitar por una sola vez, que se subsane vy el
PROPONENTE debera acreditario en el témino que se le sefiale, so pena de incurrir en
causal de rechazo.

1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Se debe elaborar con base en el FORMATO ANEXO 2, firmada por el
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proponente si es persona natural, por el Representante Legal de la persona
juridica, o por apoderado debidamente constituido.

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorizacion prevista
en los estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o
contratar, debera anexarse el respectivo documento donde previamente a la
presentacion de la propuesta se le faculte para contratar, minimo, por el valor
propuesto.

Con la firma de dicho documento, el oferente declara bajo la gravedad del
juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de incompatibilidad e
inhabilidad para presentar la oferta, acepta y conviene expresamente los
términos, condiciones y obligaciones previstos en esta invitacion.

2. CEDULA DE CIUDADANIA O DE EXTRANJERIA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

El PROPONENTE debera presentar la respectiva copia de la Cédula de
Ciudadania o de Extranjeria del Representante Legal.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los representantes
legales de los miembros debera presentar éste documento.

3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Cuando el PROPONENTE, o alguno de los integrantes del consorcio o union
temporal, sea una persona juridica, CADA UNO debera comprobar su
existencia y representacion legal mediante Certificado expedido por la
Camara de Comercio, donde conste su razon social y representacion legal,
ademas de lo siguiente:

En el certifi-ado se verificara la siguiente informacion.

v' Que su objeto social este relacionado directamente con el objeto de la

piasente invitacién.

v" Que estén contempladas las facultades del representante legal.

v Que esté contemplado el nombramiento del revisor fiscal, si esta

obligado a tenerlo.

v' ‘La duracion de la sociedad no sera inferior al plazo del contrato y tres
{3) aflos mas contados a partir de la fecha de apertura de la presente
convocatoria.

v Fecha de expedicion con una antelacion maxima de noventa (90) dias,
contados a partir de la fecha inicialmente establecida para el cierre del
presente proceso.

Solamente en ¢l caso de no ser posible acreditar en el Certificado de Camara
de Comercio la informacién relacionada con las facultades del representante
legal, a la fecha de cierre del presente proceso, el PROPONENTE debera
presentar el documento idoneo, legalmente permitido, que contenga dicha
informacion. Dicho documento podra ser: Escrituras publicas de la sociedad,
Actas de Asambleas de Accionistas yfo Estatutos de la sociedad.

Los miembros de los consorcios 0 uniones temporales, deberan presentar cada
uno el documento que acredite su existencia y representacion legal en los
términos estipulados en el presente pliego.

Seran causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numerat:
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v La presentacion de documentos distintos a los expresamente exigidos,
incumpliendo lo requerido.

v" Cuando la informacién solicitada no repose en el Certificado expedido
por la Camara de Comercio.

v' La omisién por parte de alguno de los miembros de uniones
temporales o consorcios, de la presentacién de los documentos
expresamente exigidos aunque los deméas miembros los hubieren
presentado.

4 DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONFORMACION
DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Debe sefialarse la duracién del Consorcio 0 Unién Temporal, la cual no sera
inferior a la del plazo del contrato y UN (1) afos mas.

En caso de Unién Temporal, al menos uno de sus integrantes debera
tener una participacion como minimo del cuarenta por ciento 40%.

5. AUTORIZACION PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR
CONTRATO

Si el representante legal del "ROPONENTE o de alguno de los integranies de
un consorcio 0 unidén temporal requiere autorizacion de sus 6rganos de
direccion para presentar propuesta y suscribir contrato en caso de ser asignado,
debera anexar los documentos que acrediten dicha autorizacion, debidamente
fiimados por el presidente o el secretarioc de fa reuniébn del 6rgano
competente para emitir dicha autorizacién de acuerdo con los estatutos o
reglamentos de la respectiva persona juridica.

En caso de nombrar apoderado, se debera presentar el Poder que lo faculte
para presentar propuestas y celebrar contratos.

6. CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES -

Los PROPONENTES deberan presentar el certificado expedido por el revisor
fiscal (Si esta obligado a tenérlo) o por el representante legal en ¢aso contrario,
en que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de
aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales, SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, de acuerdo a lo establecido en el articulo 50 de la ley
789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

Las personas juridicas y/o naturales integrantes de un Consorcio o Unidn
Temporal deben presenter individuaimente el certificado sobre el pago de los
aportes al Sistema Gener:il de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Dicha certificacion debera expedirse con una antelacion inferior a treinta (30}
dias de la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

1. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACION DE VIGENCIA DE
INSCRIPCION Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - DEL
CONTADOR PUBLICO
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El PROPONENTE debera anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la
Certificacion de Vigencia de Inscripcién y Antecedentes Disciplinarios vigente,
expedida por la Junta Central de Contadores, del Contador Publico responsable
de la suscripcion del Balance General solicitado.

Para el caso de consorcios 0 uniones temporales cada uno de los participantes
debera anexar la Certificacion de Vigencia de Inscripcion y Antecedentes
Disciplinarios del Contador que certifica su Balance General.

8. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACION DE VIGENCIA DE
INSCRIPCION Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR
FISCAL.

Conforme a lo dispuesto en el paragrafo 2° del Articulo 13 de la Ley 43 de 1990,
en las empresas en que se requiera tener Revisor Fiscal, el PROPONENTE
debera anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificacion de Vigencia
de Inscripcion y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta
Central de Contadores, del Revisor Fiscal.

Para el caso de consorcios 0 uniones teraporales cada uno de los participantes
debera anexar la Certificacion de Vigencia de Inscripcion y Antecedentes
Disciplinarios del Revisor Fiscal que dictamina su Balance General.

Nota: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado
de antecedentes disciplinarios del (0s) contador{es) publico(s) que
suscribe(n) el Balance General, o si el cerfificado de antecedentes
disciplinarios allegado con la PROPUESTA no se encuentra vigente, el
HOSPITAL podra solicitarlo(s) en cualquier momento y por una sola vez, antes
de la publicacién de la evaluacion definitiva; si el PROPONENTE no responde a
la solicitud dentro del plazo estipulado por el HOSPITAL, se configurara causal
de rechazo de la PROPUESTA.

9, RUT (Registro Unico Tributario)

El PROPONENTE debera presentar el respectivo certificado expedido por el
ente legal, donde conste si se encuentra en representacién de una persona
juridica o natural debidamente registrada, y que su actividad econémica
corresponde a la del objeto a contratar. En caso de Consorcios o Uniones
Temporales, cada uno de los miembros debera presentar éste documento.

‘EI consorcio o la unién temporal constituido para la presente convocatoria se
compromete, en caso de ser seleccionada su propuesta, a inscribirse en el RUT
{Registro Unico Tributario), con el fin de obtener el NIT.

10. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El PROPONENTE debe presentar con su propuesta, como requisito
indispensable, una Garantia de Seriedad de la misma, expedida por una
compaiiia de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia o podra
constituirse mediante garantia bancaria expedida por el representante legal
autorizado de la entidad bancaria.

En dicho documento se verificara lo siguiente:
v" Asegurado/Beneficiario: HOSPITAL UNIVERSITARIO

ERASMO MEOZ~ NIT: 800014918-9
v Cuantia: Diez por ciento {10%) del valor total de la propuesta
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v" Vigencia: Noventa (90) dias calendario contados a partir de la
fecha prevista para el cierre de la convocatoria, o la primera
fecha en caso de prérrogas.

v' Tomador/Afianzado: la péliza o garantia debera tomarse con
el nombre del PROPONENTE o de la razén social que figura
en el cerificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio.

v Cuando la propuesta la presente un consorcio o union
temporal, la garantia de seriedad debe ser tomada a nombre
del consorcio o unién temporal (indicando cada uno de sus
infegrantes y su porcentaje de participacion).

v' Firma del representante legal: la péliza o garantia debera
firmarse por parte del representante legal del PROPONENTE
(tratandose de uniones temporales o consorcios por el
representanie  legal designado en el documento de
constitucion)

El PROPONENTE debera ampliar la vigencia de la garantia en caso de
presentarse prorrogas en los plazos de la contratacion, de la asignacion, o de la
suscripcion del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial.

El HOSPITAL hara efectiva la totalidad de la garantia, a titulo de indemnizacion
por perjuicios en los siguientes casos:

v’ Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantia de
seriedad de la PROPUESTA, en caso que el HOSPITAL decida
modificar ef calendario de la convocatoria y solicite la ampliacion de la
garantia.

v Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobado y aceptado por el
HOSPITAL, no cumpliere las condiciones y obligacicnes establecidas
en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial, no
suscribir y legalizar el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la comunicacion de su otorgamiento.

La no presentacion de la Garantia de Seriedad sera causal de rechazo de la
PROPUESTA

Este factor analiza la capacidad del proponente para realizar la gestion financiera del trabajo propuesto en
esta invitacién.

Cada uno de los proponentes que e presenten en forma individual y cada uno de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal deben presentar los documentos enunciados a continuacion para que el
HOSPITAL realice la verificacién Financiera.

ESTADOS FINANCIEROS
Los siguientes documentos deben ser presentados por cada uno de los PROPONENTES que
oferten ya sea en forma individual, consorcio o unién temporal:

El Estado de Situacién Financiera ¢clasificado y Estado de Resuiltados con corte MINIMO a 30 de
Septiembre de 2021 Y MAXIMO a 31 de Diciembre de 2021, con sus respectivas Notas a los Estados
Financieros, debidamente certificados y dictaminados.
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En el evento de acreditar el oferente que conforme los estatutos de la Empresa los Estados Financieros
se realizan por periodo anual, se admitiran los Estados Financieros vigentes para la época certificados
por el Representante Legal, el Contador y/o el Revisor Fiscal de la Empresa.

El Estado de Situacién Financiera y Estado de Resultados debe ser firmado por el Representante Legal,
el Contador Publico y el Revisor Fiscal en los casos en que este Ultimo este obligado a tenerlo, conforme
a lo establecido en el Articulo 13 paragrafo 2° de la Ley 43 de 1990.

Tanto los Estados Financieros solicitados como sus notas deben ser elaborados y presentados conforme
al Decreto 2420 de 2015, “Por el cual se reglamenta las normas de contabilidad de informacién Financiera
y de Aseguramiento de Informacién en Colombia” para el caso de entidades de naturaleza privada, y
conforme a la Resolucién No. 354 del 14 de septiembre de 2007, Resolucién No. 414 de septiembre de
2014 y Resolucion No. 533 de octubre de 2015. “Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad
Plblica, se establece su conformacién y se define el ambito de aplicacién, Contador General de la
Nacién.

Para los proponentes extranjeros deberan presentar Estado de Situacion Financiera clasificado y Estados
de Resultado con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, segiin la normatividad que rija en su
pais de origen, traducidos al idioma castellano y expresado en pesos colombianos, utilizando para ello la
TRM del 31 de diciembre de 2021.

El HOSPITAL podra solicitar las correspondientes aclaraciones de los documentos de verificacion
Financiera de acuerdo a la fecha establecida en el cronograma presentado en esta invitacion. Una vez
analizada y revisada la respectiva informacion por parte del HOSPITAL, se procedera a hacer las
reclasificaciones que correspondan, para efecto del calcule de los indicadores financieros, cuando haya
lugar a esto. Si tal requerimiento no es atendido por el PROPONENTE, se configurara causai de rechazo
de fa PROPUESTA.

Cada uno de los proponentes que se presenten en forma individual y cada uno de los integrantes del
Consorcio ¢ Unién Temporal deben cumplir con los requisitos mencionados.

CAPACIDA) FINANCIERA (ADMISIBLE/NO ADMISIBLE)
El HOSPITAL revisara la informacion suministrada por los proponentes y se calcularan con base en los
Estados Financieros con corte MINIMO a 30 de Septiembre de 2021 Y MAXIMO a 31 de diciembre de
2021, con cfertas expresadas en salarios minimos legales vigentes del afio 2022 ($1.000.000), y acorde a
los siguientes indicadores Financieros:

- Capital de trabajo

- Liquidez

- Nivel de endeudamiento.

- Patrimonio

- Rentabilidad del Patrimonio |

- Rentabilidad del Activo
ITEM CRITERIO EXIGIDO

1 | CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - | La oferta no puede exceder el
PASIVO CORRIENTE presupuesto oficial del proceso en

mencién del afio  2022.
Si el proponente no cumple con el requisito anterior
sara declarado NO ADMISIBLE. Se debera presentar propuestas totales, par
_ . _ | teniendo en cuenta la cuantia de la
Si el proponente es un consorcio O UNA UNION | oforta  expresada en salarios Minimos

temporal, el capital de trabajo se calculara as: legales vigentes asi:

CT=3 Ct 3.500.5 a4.999 millones,
2 3.500 SMMLV

CT= Capital de trabajo del Consorcio o Unién | = oFERTA

Temporal.

Cti=  Capital de trabajo de cada uno de los
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integrantes del consorcio o la union temporal.

LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO

CORRIENTE

Si el proponente no cumple con el requisito anterior
sera declarado NO ADMISIBLE

Si el proponente es un Consorcio o una Union
Temporal el indicador se calculara asi:

LQ= ¥ Aci/¥ Pei

LIQ= Indice de Liquidez de! Consorcio o Unién

Temporal.

Aci= Activo Comiente de cada uno de sus

integrantes.

Pci= Pasivo Comiente de cada uno de sus
integrantes.

La ofeta no puede exceder el
presupuesto oficial del proceso en
mencién del afio 2022,

Para poder presentar propuestas totales,
par debe serigual o mayor al

215

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= (PASIVO TOTAL /
ACTIVO TOTAL) X 100

Si el proponente no cumple con el requisito anterior
seré declarado NO ADMISIBLE

Si el proponente es un Consorcio 0 una Unién

La oferta no puede exceder el
presupuesto oficial del proceso en
mencion del afie  2022.

Para poder presentar propuestas totales,
par debe ser menor o igual al

Temporal el indicador se calculara asi: £65%
NE: Y Pti/ JAfi
NE=  Nivel del Consorcio o Unién Temporal
Pti=  Pasivo total de cada uno de su integrantes
Ati=  Activo total de cada uno de su infegrantes
La ofeta no puede exceder el
PATRIMONIO: presupuesto oficial del proceso en

Si el proponente es un Consorcio 0 una Unidn
Temporal el PATRIMONIO serd la suma de sus
valores individuales.

mencién del afio 2022,

Podran presentar propuestas totales,
teniendo en cuenta la cuantia de la
ofeta expresada en salarios minimos
legales vigentes asi:

3.500.5 a 4.999 millones.
2 3.500 SMMLV
= OFERTA
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5 | RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= (UTILIDAD | La oferta no puede exceder el
OPERACIONAL/PATRIMONIO)X100 presupuesto oficial del proceso en
mencion del afio 2022,

) . | Podran presentar propuestas fotales,
Si el proponente no cumple con el requisito anterior | teniendo en cuenta la cuantia de la oferta asi:
sera declarado NO ADMISIBLE
2.000.5 a 4.999 millones,

5%

Si el proponente es un Consorcio 0 una Unibn
Temporal el indicador se calculara asf:

RP= (UOi/Pi)x100

RP= Rentabilidad del Patrimonio del Cohsoncio 0
Unién Temporal.

UOi= Utilidad Operacional de cada uno de sus
integrantes.

Pi = Patrimonio de cada uno de sus integrantes.

6 | RENTABILIDAD DEL ACTIVO= (UTILIDAD | La oferta no puede exceder el
OPERACIONAL/ACTIVO TOTAL)x100 presupuesto oficial del proceso en
mencién del afio 2022,

Si el proponente no cumple con el requisite anterior
sera declarado NO ADMISIBLE Podran presentar propuestas fotales,
teniendo en cuenta la cuantia de la oferta
Si el proponente es un Consorcio 0 una Union | asi:

Temporal el indicador se calculara asi:

RA= (UOWATIi)x100

RP= Rentabilidad del Activo del Consorcio o Unién
Temporal.

2.000.5 a 4.999 millones.
5%

UOi= Utilidad Operacional de cada uno de sus
integrantes.

ATi = ActivoTotal de cada uno de sus integrantes.

Los oferentes deben aportar el FORMULARIO DE LA DEBIDA DILIGENCIA -Sistema de Administracién del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

Los proponentes deben cumplir con los anteriores indicadores; si no se declarara como No Admisible y por lo
tanto se generara el rechazo de la propuesta.

Con el fin de garantizar la seleccion de la oferta mas favorable para el HOSPITAL para la necesidad que
se preterde satisfacer con el proceso de seleccidn, garantizando una seleccion objetiva que le permita
aseguray /a escogencia del ofrecimiento mas favorable para el HOSPITAL vy la realizacion de los fines
que se buscan con la coniratacion, se tendra en cuenta los siguientes criterios de evaluacion:

PROPUESTA ECONOMICA De 0 a 600 Puntos.
PROGRAMACION DE OBRA De 0 a 200 puntos
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL De 0 a 195 Puntos.
CERTIFICACQ.DISCAPACIDAD De 0 a 05 Puntos
TOTAL ' Maximo 1000 Puntos.

A ntronos DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
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CALIFICACION ECONOMICA CALIFICACION
Oferta Econémica 600 Puntos
TOTAL 600 Puntos

Se verificaran que el Formato Oferta Econdmica este debida y completamente diligenciado y que cumpla
los siguientes requisitos:

v Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los items y ef valor unitario de cada uno

de ellos.

v Que el valor de los prezios unitarios ofertados no sea cero (0).
v" Que no se hayan modiiicado descripcion del item, unidad de medida y cantidad.
v" La inobservancia de cualquiera de los requisi‘os anteriores sera causal de RECHAZO.

La propuesta economica sera evaluada con los criterios descritos a continuacién y tendra un puntaje total

Maximo de 600 puntos sobre Ia calificacion total de la propuesta.

La evaluacién econdmica de las propuestas habiles, se efectuara siguiendo el procedimiento que se
detalla a continuacién:

a)

b)

Las propuestas se verificaran mediante la revision aritmética de cada una de ellas.

Solo se aceptaian las correcciones aritméticas originadas por las operaciones aritméticas del
Formulario de Presupuesto y el ajuste al peso de los valores por exceso o por defecto de los
precios unitario= contenidos en la propuesta econoémica, de las operaciones aritméticas a que
haya lugar, asi ¢ uando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal sea inferior a cinco lo
aproximara por defecfo al nimero entero del peso.

En el evento que el valor corregido supere el valor del Presupuesto Oficial estimado, ¢ esté por
debajo del 97% del mismo, la propuesta seré rechazada.

Igualmente se eiiminaran las propuestas que después de hacer la Revision Aritmética, presenten
una diferencia mayor o menos al 0.5% '

Si la propuesta presenta errores de transcripcion en el contenido de los items, cantidades yo
unidades de medida, prevaleceran las contenidas en el pliego de condiciones y sus adendas,
conservando el precio unitario cotizado en la propuesta.

Si hay varias propuestas habilitadas, el factor econémico se calculara mediante el orden
resultante de l2 aplicacién de la siguiente formula:

— N
PTO= (2(Pptoi)+ (NxPptoO))/(Nx2)
i=1

En donde:

PTO = Media Aritmética

Pptoi = Presupuesto de cada uno de los proponentes clasificados

PptocC = Presupuesto Cficial

N = Namero de presupuestos clasificados.

La oferta mas cercana por arriba o por debajo de la Media Aritmética establecida por la formula

anterior, obtendra el puntaje maximo de 600 puntos y a las demas se les asignara de acuerdo a
|a siguiente relacion para el Factor Precio:
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Segundo Mas Cercano a la Media Aritmética: 580 puntos
Tercero Mas Cercano a la Media Aritmética: 560 puntos
Cuarto Mas Cercano a la Media Aritmética : 540 puntos
Quinto Mas Cercano a la Media Aritmética : 520 puntos

Sexto Mas Cercano a la Media Aritmética : 500 puntos
Séptimo Mas Cercano a la Media Aritmética: 480 puntos
Octavo Mas Cercano a la Media Aritmética : 460 puntos

B. PROGRAMACION DE OBRA (200 PUNTOS)

Programacién de obra (200 puntos)

Se entiende como el programa de Construccion a la Organizacion de las secuencias de las actividades
que rigen en la aplicacion de los recursos en tiempo, lugares y cantidades determinadas en la ejecucion
de las obras.

Una de las formas mas efectivas para que el Hospital, pueda conocer si el proponente hizo un analisis
serio de la oferta, es a través de los Andlisis de Precios Unitarios y la programacion de Obra, dado el
caracter que tiene el objeto del contrato y la prontitud con que se necesita, toda vez que se requiere un
conocimient detallado del sitio de labores y de los trabajos mismos a ejecutar; siendo particular en éste
tipo de obras, que un item que no tiene un peso porcentual importante dentro del presupuesto econmico
pueda afectar el desarrollo total de la obra hasta llevarla a condiciones indeseables desde el punto de
vista econdmico y técnico para el Instituto y para el Contratista. De igual manera un item que tiene un
valor porcentual importante dentro del presupuesto de obra puede afectar la condicion general en el
desarrollo de ia obra.

El oferente podra tener los frentes de obra que estime conveniente y necesarios para ejecutar la obra
dentro del tiempo sefalado por la entidad OCHO (08) meses.

Asi mismo, dado el caracter que tiene el objeto del contrato y la prontitud con que se necesita, se requiere
un conocimiento detallado por parte de los futuros proponentes de los diferentes sitios donde se
ejecutaran las labores, ademas el valor de cualquier item dentro del presupuesto puede afectar el
desarrollo total de la obra hasta llevarla a condiciones indeseables desde el punto de vista econémico y
técnico para el Instituto y el Contratista

Factor de calidad Programacion de Obras: A partir del OFRECIMIENTO realizado por el proponente
asignara méximo DOSCIENTOS (200) puntos en la aplicacién de la calificacion a las propuestas
presentadas, referente a la programacion de obra presentada. El proponente que no efectué el
ofrecimiento en las condiciones previstas en los términos de referencia obtendra cero {0) puntos por este
criterio evaluativo.

a) Programa de ejecucion de los trabajos:

Las técnicas de programacion de obras por el método de la ruta critica (CPM), aplicados en el campo de
la construccién especificamente, cuentan con una trayectoria de mas de cuarenta afios, comprobandose
durante todo ese tiempo su conveniencia ya que brinda elementos de planeacion y direccion, que se
derivan del analisis l6gico y consecuente de los factores méas relevantes que intervienen en el desarrollo
de una obra.civil. '

Si bien es cierto los diagramas de barras tipo “Gantt’ brindan elementos de analisis validos, no
suministran informacion suficiente sobre las interrelaciones entre las actividades que componen un
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proyecto de construccion, resultando los diagramas basados en el Método de la Ruta Critica, mucho mas
precisos y Utiles al momento de desarrollar analisis tendientes a determinar los efectos tanto econémicos
como temporales, de atrasos, avances y demas alteraciones propias de los proyectos de construccion.

Dada la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte del Hospital, resulta no solo
conveniente sino necesario determinar un conjunto de herramientas de planeacién y control que le
permitan a la misma determinar el grado de ajuste de la obra en su desarrolio, tanto en tiempo como en
recursos, con el fin de tomar las acciones que resulten de dicha evaluacion, sean estas de tipo preventivo
o correctivo, segin sea el caso. En consecuencia, la hemramienta fundamental utilizada sera la
programacién de obra por el método CPM (Critical Path Method), en este caso, con sus herramientas
probabilisticas que permitan aumentar el nivel de certeza en la ejecucién simultanea de un proyecto de
construccion “tipo” frasladado a variables de accesibilidad y disponibilidad de recursos.

El programa de obra, representado en Diagramas de Gantt, Diagramas de ruta critica y flujo de fondos
son instrumentos fundamentales en la INTERVENTORIA de la obra y se busca que el interventor pueda
realizar un estricto seguimiento, control y evaluacion de los mismos durante la ejecucion del contrato y El
hospital, en consecuencia hara especial énfasis en el cumplimiento del mismo.

El proponente debera presentar una programacion de obra por actividades, los cuales deberan estar
asociados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben
agruparse de tal forma que la duracion y sentido de los item puedan ser desarrollados como una sola
actividad, en el correspondiente lapso de tiempo calculado e indicado por el proponente.

Las duraciones de cada item que compone la actividad, deberan ser correspondientes con los
rendimientos indicados en los analisis de precios unitarios. Se pueden aplicar los principios de
simultaneidad o de secuencia de los items constituyentes de la actividad, para definir su duracién. Para el
caso de considerar la simultaneidad del o los items constituyentes de cada actividad, se tendra en cuenta
el item con mayor incidencia o cantidad, el cual determinara la duracién de la misma, por otro lado, si se
aplica el principio de secuencia, la duracion de la actividad sera el resultado de la suma de las duraciones
de sus items constituyentes. En cualquier caso, sea cual sea el principio utilizado para describir la
duracién de las actividades, éste debe verse reflejado en la construccion de los diagramas que exijan
discriminacion de los items que consfituyen cada actividad (Lista de Actividades y Diagrama de Gantt de
personal). La aplicacién de unc u otro principio se puede dar independientemente para cada actividad,
segun sea el caso, siempre y cuando una actividad contenga mas de un item. La informacién descargada
en el diagrama de red, debera ser correspondiente con los cuadros lista de actividades, al flujo de fondos
y al diagrama de Gantt.

El proponente presentara con su propuesta, un programa de ejecucién de cada obra representado en los
siguientes elementos y ponderados de acuerdo a como se sefialan a continuacion, para cada uno de
ellos, teniendo en cuenta los plazos de ejecucién establecidos para la ejecucion del proyecto, sin
embargo el plazo de ejecucion de la totalidad de las obras o tramos en ningln caso sera superior a ocho
(08) meses. A continuacion se relacionan las obras sobre las cuales se desarroliara la programacion

La no presentacidn de cualquiera de los elementos sefalados para cada componente de la
programacioén, dara lugar a que no sea tenida para la evaluacion de su puntaje es decir obtendra cero (0)
puntos para el numeral faltante.

Para el calculo del porcentaje de inconsistencias, se determinara de acuerdo a la totalidad de actividades
analizadas presentadas por el proponente, de acuerdo a las especificaciones generales consignadas
para cada numeral a evaluar, entendiéndose como inconsistencia un error de calculo, ausencia de datos
o no correspondencia de la informacion con la presentada en los Analisis Unitarios o no correspondencia
de la informacion entre los diferentes cuadros y diagramas de la programacién respectiva, segun cada

grupo.
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El proponente debera tener en cuenta al momento de elaborar su programacion, el desarrollo de
ejecucion mas adecuado para agotar la totalidad de los item involucrados en la propuesta, teniendo
presente las condiciones climaticas, tiempos de transporte y modos de ejecucion en condiciones
normales. El programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que
la ejecucion se pueda desarrollar sin demoras y atrasos.

A continuacion se sefialan los elementos a considerar cuidadosamente, al momento de elaborar la
programacion para las obras de construccion referenciadas.

1. RED, DIAGRAMA PERT-CPM MATRIZ DE SECUENCIAS

El proponente debera presentar una red o diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan
todos y cada uno de los item de obra. El niimero de actividades en las cuales se agrupan, en ninglin caso
sera inferior al minimo establecido para el grupo de obras respectivo ni superior al maximo establecido
para el grupo respectivo, las cuales deberan estar numeradas a partir de 1 (uno) y deben agrupar
solamente los items de obra correspondientes a la obra sobre la cual se desarrolla la programacion. E!
diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por el modelo de
programacion PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente
informacion, seftalado en DIAS no calendarizados:

a. ACTIVIDAD (Ya sea resefiada de acuerdo a su nimero o a cualquier tipo de nomenclatura clara,
valida para identificaria).

b. TIEMPO DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC

c. TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC

d. DURACION DE LA ACTIVIDAD.
e. TIEMPO DE INICIO MAS'LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL.

f. TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL.
g. HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H.

Como especificaciones generales para la construccion de la red o diagrama, entendido como la
representacion grafica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el
camino critico, se resaltan las siguientes:

a. La red debera ser una red medida, es decir, debera utilizar un sistema de cronologia que permita
establecer a escala conveniente (siempre en todo caso en dias) tanto las relaciones como las duraciones
de las actividades, distribuidas en el tiempo propuesto para el desarrollo de la obra.

b. Cada actividad se representa por una flecha que indique su conexién, dependencia y sentido, escalada
con la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama debe

representarse de esa manera.

c. Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de
terminacion, entendiéndose como evento al momento de iniciacion o terminacion de una
actividad. Cada evento se representara por un circulo. El evento final de una actividad sera el
evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades pueden terminar en un evento o partir
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de un mismo evento.

d. Los eventos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el cero (0). No
podran aparecer en ningn caso, eventos con numeracion repetida.

e. La red debe ser cerrada con excepcion de las actividades inicial y final. No se deben presentar
discontinuidades bajo ninguna circunstancia.

f. Podran utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duracién nula en los casos en que haya
necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelacién, continuacion o espera con ofra y
esta se dibujara entre ambas como linea punteada, indicando de igual forma su direccion.

g. Para cada actividad debera indicarse la iniciacién temprana, terminacién temprana, iniciacion
tardia, terminacién tardia, duracién y nombre o identificacion de la actividad, asi como Ia
fluctuacién u holgura.

h. La red debera ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO MAS
TEMPRANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA TIC, TIEMPO DE TEMINACION MAS
TEMPRANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA TTC, TIEMPO DE INICIO MAS TARDIO PARA
UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL Y TIEMPO DE TERMINACION MAS TARDIO PARA UNA
ACTIVIDAD ASIGNADA.TTL, secuencias y procedencias. La imposibilidad de evaluar estos
tiempos hara inconsistente toda la red, por lo cual la calificacion de este numeral sera de cero (0)

Cada actividad debera identificarse claramente ya sea con su nombre, nombre resumido o con un
sistema de referencia. Se deberan resal'ﬁar claramente las actividades correspondientes a la ruta critica y
la correspondiente duracién de sus actividades (de la ruta critica), sera correspondiente a la duracion en
la ejecucion de proyecto. EI NO cumplimiento de estas consideraciones dara lugar a calificacion de este
numeral de cero (0).

Se recalca ¢l hecho que dentro del diagrama de cada obra, se debe sefialar de forma clara, la ruta critica
del mismo y los dias no pueden corresponder en ningln caso a una fecha en especifico, por lo tanto se
hablara siefripre de dias NO calendarizados, sino en dias como valor absoluto y que deben corresponder
a los sefialados en la duracién del mismo presentados por el proponente. El uso de software para la
automatizacion de los calculos y representacion del desarrollo de las actividades debera tener en cuenta
de igual manera las restricciones sefialadas en los términos de referencia.

El proponente debera tenar en cuenta que la informacién consignada en cada diagrama, servira de base
para ef control de la obra por parte de la interventoria y por lo tanto hara parte del contrato que se celebre,
siendo la entidad auténoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de
coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecucion de la misma y corregir eventualmente
errores en la propuesta. Estos programas comenzaran a regir desde la fecha del acta de iniciacion de la

obra.

Como esquema, se presenta el siguiente diagrama, que solo busca orientar el desarrollo del mismo,
indicando los elementos que se solicitan para cada bloque de obras.

ESQUEMA-'RED, DIAGRAMA CPM, RED MEDIDA

a. ACTIVIDAD (Ya sea resefiada de acuerdo a su nimero o a cualquier tipo de nomenclatura clara,
valida para identificarla).
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b. TIEMPO DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC

¢. TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC
d. DURACION DE LA ACTIVIDAD. DUR

e. TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL.

f. TEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL.

g. HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H.
Asociado a este diagrama, se debe presentar ia matriz de secuencias, que constituye el cuadro que

resume el calculo de los TIEMPOS DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA
TIC., TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO
MAS LEJAC PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO
PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, asi como también debe indicar las duraciones y las holguras o
fluctuaciones, al igual que las antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de
red, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES

a. ACTIVIDAD (Ya sea resefiada de acuerdo a su nimero o a cualquier tipo de nomenclatura clara,
valida para identificarla).

b. TIEMPO _DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC

c. TIEMPO E;E TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC
d. DURACION DE LA ACTIVIDAD. DUR

e. TIEMP® DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVID;AD ASIGNADA. TIL.

f. TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL.

g. HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H.

h. ANTECEDENTES. Se sefialan los antecedentes de cada actividad establecida.

El NO cumplimiento en la presentacion del cuadro o la no presentacion de la informacion requerida, dara
lugar a calificacion de este numeral de cero (0) puntos para el blogue de obra que se esté programando.
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2. LISTA DE ACTIVIDADES.

Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama CPM, el proponente debera
presentar un cuadro que liste las actividades y los items que agrupan cada bloque de obras, con el fin de
determinar si se encuentran presentes la totalidad de los item del proyecto en consideracién y cuyos
identificadores y duraciones deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se
sefalé en el desarrollo de la misma, en ninglin caso sera inferior al minimo establecido para la obra
respectiva ni superior al maximo establecido para la obra respectiva, numeradas a partir de 1 (uno). En
este cuadro se debe consignar la informacién referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el
analisis realizado a él o los item que la componen, sefalando para la actividad su numero, su
descripcion, su nomenclatura de identificacion (de ser el caso) y la duracidn de la misma y para el caso
del o de los items constituyentes, estos deben consignar el identificador del item, descripcion, unidad,
cantidad, tipo de cuadyilla utilizada, ndmero de cuadrillas utilizadas (las cuales deben corresponder a un
numero entero en cualquier caso) y su duracion, en dias. Se recalca el hecho que el proponente debera
presentar una programacion de obra por actividades, entendidas estas como la agrupacién de unc o
varios item de obra, los cuales deberan estar asociados en forma coherente y correspondiente con la
esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la duracion y sentido de los item
puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo calculado e
indicado por el proponente, sin interferir con el desarrollo de ninguna otra actividad.

CUADRO LISTA DE ACTIVIDADES

La relacion Jebe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser correspondientes a los
consignados en los Analisis de Precios Unitarios y corresponder a unidad / dia, de tal forma que la
duracion sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad entre rendimiento de la mano de obra.

Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros, exceptuando aquellas
actividades que duren menos de .un dia, aproximando los decimales al digito inmediatamente superior
(cuando es mayor de 1), cuando es mayor o igual a 0.5 y al digito inferior cuando este es menor de
0.5.

Los rendimientos consignados deben ser comrespondientes con los consignados en los Analisis de
Precios Unitarios. La no utilizacion de los rendimientos en los Andlisis de Precios Unitarios dara lugar a
una inconsistencia para esa actividad en particular,

Dado que el metodo PERT (Program Evaluation and Review Tehnique) involucra elementos
probabilisticos, se deben cuantificar de manera general, valores de incertidumbre a los tiempos de
duracién calculados por el proponente. En consecuencia se solicita la presentacion de los tiempos
estimados de las actividades. Para esto, se deben utilizar duraciones de actividades denominadas
tiempos medios es erados (Te), junto con una medida asociada de la incertidumbre en la duracién de
esa acfividad, expresada como la desviacion estandar de esa duracién.

E! proporente debera presentar un cuadro donde se consigne la siguiente informacion:

& Tiempo optimista de duracion de la actividad (Ta): esta duracién es una estimacion del tiempo
minimo requerido para una actividad si se tienen condiciones ideales, es decir, mucho mejores
que las condiciones normales esperadas.
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& Tiempo méas probable de duracion de la actividad (Tm): esta duracién corresponde al calculo de
la misma, basado en el rendimiento establecido y justificado en los Analisis de Precios Unitarios
establecidos por el proponente y consignados en el cuadro LISTA DE ACTIVIDADES.

4% Tiempo Pesimista de duracién de la actividad (Tp): esta duracion es una estimacion del tiempo
maximo requerido si se tiene una mala suerte excepcional, fallas o retrasos sin incluir eventos
como inundaciones o desastres naturales en general.

El tiempo esperado de una actividad debe ser calculado por medio de la siguiente ecuacién sencilla:

_Ta+4Tm+Tp

Te 6

El calculo de la desviacion estandar (DESV) (la medicion estadistica de la incertidumbre en los caiculos y
estimaciones de los diversos tiemnas, se obtendra a partir de esta simple ecuacion:

DESV =T, - T,

Los resultados de los calculos rara cada actividad, se consignaran en el siguiente cuadro:

El calculo y estimacién de estos tiempos, que no se escapan de la aritmética basica, permitiran a la
interventoria tener una herramienta adicional para el control de los tiempos de desarrollo de cada uno de
las actividades del proyecio y a la vez determinar qué rutas del proyecto pueden convertirse en ruta
critica.

El NO cumplimiento en la presentacion de los cuadros, con la informacién que se solicita dara lugar a
calificacién de este numeral de cero (0) puntos para este numeral. La no correspondencia de la
informacién consignada en los cuadros LISTA DE ACTIVIDADES y MATRIZ DE TIEMPOS, con los
consignados en el diagrama de red PERT/CPM, dard lugar a una inconsistencia (por cada no
correspondencia) y la calificacion de este numeral sera de acuerdo al porcentaje de inconsistencias
encontradas, el cual se tomara-de acuerdo al fotal de actividades presentadas

3. FLUJO DE FONDOS

Con el fin de determinar el valor y el porcentaje de incidencia de cada actividad en el desarrollo de cada
bloque de obras, en terminos econémicos, que confleven a una justificacion de los desembolsos vy la
financiacion propuestos por la entidad y el proponente a lo largo del tiempo transcurrido, se solicita al
proponente presentar diagrama’s tipo Gantt que permitan comparar los costos con respecto a cada
actividad y en los tiempos de duracion de las mismas, la proyeccion del flujo debe estar directamente
relacionada con las duraciones indicadas en el diagrama PERT/CPM.

4, FLUJO DE FONDOS CONSOLIDADO POR MES

Con el fin de determinar el valor y el porcentaje de incidencia de la ejecucién de las actividades con
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respecto al avance mensual de la programacién, se solicita al proponente presentar diagramas tipo Gantt
gue permitan comparar los costos acumulados del proyecto cuando estos se desarrollan mes a mes.

Adicional a esto se debe presentar un cuadro comparativo:

CUADRO COMPARACION DE COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO

Basado en los datos del cuadro anterior se debe presentar la grafica descrita a continuacion:

El NO cumplimiento en la presentacion de la grafica, diagramas y cuadro con la informacién que se
soficita, dara lugar a calificacion de este numeral de cero (0) puntos para el grupo de obras respectivo. La
no correspondencia de la informacion consignada en el cuadro FLUJO DE FONDOS, con los
consignados en el diagrama de red CPM, dara lugar a una inconsistencia (por cada no correspondencia)
y la calificacion de este numeral sera de acuerdo al porcentaje de inconsistencias encontradas, el cual se
tomaréa de acuerdo al total de actividades presentadas para cada bloque de obras respectivamente.

5. DIAGRAMA DE GANTT,

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal utilizado y la
duracion de las actividades de acuerdo a la propuesta en cada bloque de obras, como elemento de
soporte a la labor de la interventoria, se solicita al proponente el diagrama de GANTT, que constituye en
la elaboracié de un cuadro tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada actividad,
utilizando pera su construccion los tiempos de inicio y terminacion cercanos (TIC, TTC) que deben ser
iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se sefial6 en el desarrollo de ia misma, en
ninglin casc seré inferior al minimo establecido para la obra respectiva ni superior al méximo establecido
para la obra respectiva, numeradas a partir de 1 (uno), sobre las cuales se debe resefar la actividad
(identificacion de la actividad y la duracion de la misma, de acuerdo a lo consignado en los Analisis de
Precios Unit:arios.

Para tal fin, 3e exige la discriminacion, bajo cada actividad, de los item que la componen, relacionando:
ITEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, RENDIMIENTO, DURACION, CANTIDAD DE PERSONAL,
para cada uno de ellos. Las barras que sefialan los tiempos de inicio cercano, tiempos de terminacion
cercana y duraciones de cada item deben poder determinar el momento en que se describe su duracion,
sea que este haya utilizado el principio de simultaneidad o de secuencia, para la ejecucion de los items
que constituyen cada actividad. EI NO cumplimiento en la presentacion del cuadro, con la informacién que
se solicita dara lugar a calificacion de este numeral de cero (0) puntos. La ne correspondencia de la
informacion eonsignada en el cuadro DIAGRAMA DE GANTT, con los consignados en el diagrama de red
PERT/CPM,y la LISTA DE ACTIVIDADES dara lugar a una inconsistencia (por cada no correspondencia)
y la calificacion de este numeral sera de acuerdo al porcentaje de inconsistencias encontradas, el cual se
tomara de acuerdo af total de actividades presentadas.

"
£
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6. JUSTIFICACION Y ANALISIS DE LA PROGRAMACION
El proponente debe desarrollar un andlisis profundo de la programacion de obra a presentar.

Se debe justificar la correspondencia de las actividades con un andlisis 16gico de la evaluacion de las
obras a desarrollar

EL OTORGAMIENTO DEL PUNTAJE POR LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE
CONSTRUCCION SERA EL SIGUIENTE:

El proponente presentara con su propuesta, un programa de ejecucion de cada obra representado en los
siguientes elementos y ponderados de acuerdo a como se sefialan a continuacion, para cada uno de
ellos, teniendo en cuenta los plazos de ejecucion establecidos para la ejecucién del proyecto, sin
embargo el plazo de ejecucion de la totalidad de las obras o tramos en ningun caso sera superior a
OCHO meses. A continuacion se relacionan la programacién a desarrollar

' RED, MATRIZ PERT-CPM, MATRIZ DE SECUENCIA

LISTA DE ACTIVIDADES

FLUJO DE FONDOS

FLUJO DE FONDOS CONSOLIDADOS POR MES

DIAGRAMA DE GANTT

JUSTIFICACION Y ANALISIS DE LA PROGRAMACION

Se asignara un maximo de doscientos Puntos (200) puntos de acuerdo a la
PROGRAMACION PLUS PRESENTADA. '

E! proponente debera proponer de manera detallada la forma de desarrollar el proyecto
que es objeto de esta convocatoria plblica y presentara junto con su propuesta una
programacién al cual se le otorgaran (200) puntos asi:

El factor de programacion de actividades e inversiones, representard el avance en
gjecucién presupuestal, avance acumulado porcentual y se presentara por semanas, y
debera ser concordante con los rendimientos presentados por cada uno de los
proponentes en los analisis de precios unitarios: en caso de presentar inconsistencia entre
lo presentado en el cronograma y los rendimientos presentados en los analisis de precios
unitarios obtendra una calificacién de 0 PUNTOS en este numeral.

Las propuestas cuyo valor de la inversiéon acumulada al término del 50% de ejecucion de
obra, es decir a la diecisiete semana de actividades supere el 105% e inferior al 95% al
valor de la inversion acumulada del cronograma de actividades e inversiones oficiales no
se tendran en cuenta para calificacion en este criterio.

Las demés propuestas se calificaran de la siguiente manera:
Propuesta a‘calificar con valor de inversién acumulada al término de la semana diecisiete

de actividades mayor del 104% hasta el 105% del cronograma del presupuesto oficial. -
200 PUNTOS.
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Propuesta a calificar con valor de inversién acumulada al término de la diecisiete semana
de actividades mayor del 100% hasta el 104% del cronograma del presupuesto oficial. -
100 PUNTOS.

Propuesta a calificar con valor de inversién acumulada al término de la diecisiete semana
de actividades mayor del 95% hasta el 100% det cronograma del presupuesto oficial. - 50
PUNTOS.

EVALUACION CONDICIONES
ADICIONALES

Propuesta a calificar con valor de inversién acumulada al
termino de la diecisiete semana de actividades mayor del
1 104% hasta el 105% del cronograma de! presupuesto oficial. 200
Propuesta a calificar con valor de inversion acumulada al
termino de la diecisiete semana de actividades mayor del
2 100% hasta el 104% inclusive del <ronograma del 100
presupuesto oficial.
Propuesta a calificar con valor de inversion acumulada al
término de la diecisiete semana de activinades mayor del

3 95% hasta el 100% inclusive del cronogramia del presupuesto 50
oficial.
En caso de presentar inconsistencia entre o presentado en el
cronograma y los rendimientos presentados en los analisis de 0
4 precios unitarios

C. APQYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (190 Puntos)

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003 en concordancia con lo
establecido en el Articulo 10 del Decreto 2680 de 2009, la entidad asignara un puntaje méximo de 190
puntos, a los proponentes que ofrezcan servicios profesionales, técnicos u operativos de origen
colombiano, no necesariamente con vinculacion contractual directa con el proponente.

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE
Que incorpore 100% de recurso humano de origen nacional 190
Que incorpore 50% de recurso humano de origen nacional 9
y 50% de recurso humano extranjero
Que incorpore 0% de recurso Humano Nacional 0

Para lo cuai, se debe anexar certificacion firmada por parte del representante legal del oferente
D. INCLUSION DE PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (05 puntos)

Con el fin de amparar la garantia prevista en el Articulo 24 de la ley 361 de 1997; Articulo 1° del Decreto
392 de 2018, y numeral 2° del Articulo 2.22.1.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, se debe acreditar el
numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefalado
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del
proceso de seleccion.

Para proponentes piurales, cualquiera de los integrantes puede certificar ef empleado con discapacidad.
Este certificado debe ser avalado por el Ministerio del Trabajo.
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO $4.742,367.307

LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS SIETE PESOS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 583

E! pago se realizara de la siguiente manera: pagos por actas parciales segn la ejecucion certificada de
ejecucion de obra por parte de la interventoria, y en ellas debe constar que las obras correspondientes a
la respectiva acta se ejecutaron dando cumplimiento al programa de ejecucion de obra presentado y
aprobado del contrato.

Para cada pago se efectuara la presentacion de la factura electrénica expedida por el contratista. El
altimo pago se efectuara pravia presentacion de acta de recibo final del objeto contratado, acompariada
de la prérroga de la garar!ia tnica debidamente aprobada por la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ. Las formas de pago diferentes que presenten los oferentes no seran consideradas por
la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

Para todos los pagos el contratista debera acreditar que se encuentre al dia en sus pagos a los sistemas
de salud, ARP, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificacion expedida por
el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante
Legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de Seleccion para el que se hubiere
constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la
celebracion del contrato.

Todo pago se efectuara dentro de los Noventa (90) dias siguientes a la presentacion de la factura
respectiva y el cumplimiento de los requisitos de ejecucién y verificacion del supervisor o interventor del
contrato, segun actas pa:cia]es de obra presentadas.

PLAZO DE EJECUCION: La duracion del contrato sera ocho (8) meses, contados a partir del acta de
inicio, previa legalizacion del mismo y presentacion de certificacion de personal (hojas de vida, y afiliacion
de parafiscales) por parte de la interventoria, asi como la expedicion de la licencia de construccién por
parte de la autoridad competente.

T A T
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Con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificacion de los
factores adoptados para el proceso de seleccion, se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratacion, su
tipificacion, estimacion y asignacion, teniendo en cuenta la ocurrencia de los mismos en las contrataciones que por
el mismo objeto se llevaron a cabo en la Entidad y las que operan en el mercado.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionados en el presente numeral y como principio
general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumira los efectos econdmicos de
todas aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la contratacion.

Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, ast mismo,
asumira aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o juridica que tiene que cumplir
con detemiinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, el HOSPITAL, no estara
obligada - reconocimiento econémico alguno ni a ofrecer garantia que permita eliminar, prevenir o mitigar los
efectos ds los riesgos asumidos por el contratista.
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Para la estimacion de riesgos previsibles, se tuvo en cuenta el documento Conpes 3714, version aprobada el 1 de
diciembre de 2011.

A continuacién se detallan las circunstancias que se consideran constituyen riesgos que en un futuro puedan
afectar el equilibrio econémico del contrato, determinando su tipificacién, estimacion cualitativa y cuantitativa y
asignacion, teniendo en cuenta la ocurrencia de los mismos en las contrataciones que por el mismo objeto se
flevaron a cabo en la Entidad y las que operan en el mercado.

Nimero de riesgos a estimar 10
Valor del Contrato $ 4.742.367.307
Total estimacién del riesgo $4.742.367.307

Riesgo Observaciones Probabilidad | Impacto Estimacién Participacién | Asignacién
General

Porcentaje

Efectos derivados de
las variaciones de
las condiciones
financieras (tasa de
cambio, garantias,
plazos, entre otros)
Incremento en
impuesios que
afectan la actividad Bajo Bajo $474.236.730,7 10% Contratante 100
del contratista,
siendo tal actividad
obieto del contrato
Efectos  originados
por la fluctuacion de
los precios en los
insumos, . . _
desabaslecimiento Bajo Bajo $474.236.730,7 10% Contratista 100
de insumos o
equipos,
Insuficiencia de
proveedores

Efectos  onginados

por  cambios 0 . ,
nuevas normas Bajo Bajo $474236.730,7

durante la ejecucién
del contrato iee Coniratante 50

Bajo Bajo | $4742367307 10% Contratista 100

Financiero

Financiero

Econdémico

Contratista 50

10%

Regulatorio

Efectos econbmicos
ocasionados  por
demora en el trémite
y cumplimiento de . .
disposicion de Bajo Bajo $474.236.730,7
residuos y materiales
sobrante producto de
la ejecucion de la
obra

Dafio o pérdida de
los-  bienes  de
propiedad del
contratista, causados
‘en el lugar de Medio-
ejecucion del Bajo Bajo | $474.236730,7 o Contratista
contralp, siempre y
cuando no se cumpla
con las normas de
ingreso de
materiales  exigido
por ¢l hospital.
Insuficiencia de
mane de obra
caficada o de Bajo Bajo | $474.236.7307 % Contratista
profesionales
especializados

Contratista

10% 100

Ambiental

100

Operacional

100

Operacional
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Riesgo presentado
por accidentalidad
ylo muete de
_ personal del
g contratista durante la
‘g? mg‘r por causda:: Bajo alto $474.236730.7 10% Contratista 100
& extemas al proyecto
0 por ausencia o
falta o deficiente del
sistema de seguridad
industrial de la gbra
Riesgo derivado por
un efecto
desfavorable del
desamolio del
esquema fijado en &l
programa de trabajo
E del contratista, o
; ausencia de : P
é aprobacidn por parte bajo M:::Jo' $474.236.730.7 10% Contratista 100
§' de la entidad e
interventor para la
ejecucion de la obra
en cuanto a ajustes a
la obra, compra de
materiales,
contratacion de
mano de obra
— Incremento en
[ ¥
£ fg;,“ggj‘g onoree bajo bao | ¥474236.7307 10% Contratista 100
© o | corstructivos J
TEM AMPARO SE.FXA,."E RANGO COBERTURA VIGENCIA
MENOR DE
1.000.000 - 10%
SMLMYV
MAYOR A
1.000.000
5000000 2.5% NOVENTA (90) DiAS
1 S.M L'M V CALENDARIO CONTADOS A
SERIEDAD DE LA OFERTA S A PARTIR DE LA FECHA
i PREVISTA PRESENTACION DE
‘ LA OFERTA
MAYOR A
10.000.000 0.5%
SMLMV
BUEN MANEJO Y
2 CORRECTA INVERSION DEL NA 100%
ANTICIPO
100%
3 PAGO ANTICIPADO NA Del pago
anticipado
MENOR DE
1.000.000 20%
PCOR EL PLAZO DEL
Y G CONTRATOY SE5

5.000.000

HASTA 1%
10.000.000
SMLMV
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MAYORA
10.000.000 0.5%
SMLMY
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES POR EL PLAZO DEL
5 | SOCIALES LEGALESE X NA 10% CONTRATO Y TRES (3)
INDEMNIZACIONES | ANOS MAS
LABORALES
CINCO (5) ANOS
CONTADOS A PARTIR DE
6 ESTAB&%?_QDOE&:“DAD X NA 5% LA FECHA EN LA CUAL LA
ENTIDAD ESTATAL RECIBE
A SATISFACCION LA OBRA
7 | CALIDAD DEL SERVICIO NA 20%
POR EL PLAZO DEL
8 | CALIDAD DE BIENES. X NA 20% CONTRATO Y SEIS (6)
MESES MAS
HASTA 1500
ASTALEO0 | 00 SMLMY
BESDE 1.500
HASTA2500 | 300 SMLMV
SMLMY
POR EL TERMINO DEL AL
9 Rgﬁgfgéﬁﬂ-gg&‘{“ PERIODO DE EJECUGION DEL
DESDE 5,000 CONTRATO
X | HASTA10000 | s00SMLMV
SMLMY
wron | P TOPE DEL
10.000 ASI\EIé{-Jg::DO
SMLMY
75,000 SMLMY
RESPONSABILIDAD
10 PROFESIONAL NA

1. CONDICIONES PREVIAS A LA FIRMA Y EJECUCION DEL CONTRATO:

El contratista debe firmar el contrato en la fecha fijada y devolverlo debidamente suscrito, acompafiado de
la garantia Unica en los términos establecidos en la presente invitacion.

Salvo fuerza mayor o caso fortuitc debidamente comprobado y aceptado por el HOSPITAL si el
proponente a quien se le otorgue el contrato no lo suscribiere dentro del término maximo de cinco (5) dias
habiles siguientes al término o fecha sefialada en el cronograma, se podra hacer efectivo el valor de la
garantia de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados que el HOSPITAL estime no cubiertos por la mencionada garantia.

El HOSPITAL podra prorogar, a su juicio, el término para la firma del contrato, lo cual comunicara
oportunamente al proponente favorecido.

2. REQUISITOS DE EJECUCION CONTRACTUAL:

Para la ejecucion del contrato se requiere expedicion del registro presupuestal y aprobacién por parte de
la E.S.E. HUEM de las garantias que debe constituir el contratista.

3. CLAUSULADO GENERAL DEL CONTRATO:

CLAUSULAS EXCEPCIONALES: La E.S.E. HUEM podra interpretar, modificar, terminar y declarar la
caducidad del presente contrato, de manera unilateral, en los eventos previstos en el Manual de

Contratacion de la Institucion publicado en la pagina web: www.herasmomeoz.gov.co
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Clausula penal equivalente al veinte por ciento {20%)
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del valor total del Contrato, suma que cancelard EL CONTRATISTA en el evento de incumplir sus
obligaciones y que podra ser cobrada por la via judicial.

LIQUIDACION: EI contrato seré objeto de liquidacién de com(n acuerdo entre las partes contratantes,
procedimiento que se efectuara dentro de los seis (6) meses contados a partir de la terminacion o a la
fecha del acuerdo que la disponga. En esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar. Para la liquidacion se exigira al contratista la extension o ampliacion de
la garantia, si a ello hubiere lugar. En aquellos casos en que el contratista no acepte expresamente la
liquidacion, no obstante habérsele enviado en tres (3) oportunidades, mediando un Ilapso minimo de
quince {15) dias calendario, se entendera para fodos los efectos legales, aceptacién tacita de la
liquidacion.

SOLUCION DE CONFLICTOS CONTRACTUALES: En el evento de surgir divergencias entre las partes,
se acudira al empleo de mecanismos de solucion de controversias contractuales previstos en la ley
colombiana, dentro de ellos: el arreglo directo, la conciliacién y transaccién, conforme lo preceptuado en
el Manual de Contratacion de la E.S.E. HUEM.

EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El contratista desarroltara el objeto del contrato bajo su
propia responsabilidad y plena autonomia técnica y administrativa, conforme las condiciones pactadas.
En consecuencia, no existira ninguna clase de vinculo laboral entre las partes ni las personas que el
contratista emplee para la ejecucién del presente contrato.

INDEMNIDAD: El contratista mantendra indemne a la E.S.E. KUEM contra todo reclamo, demanda,
accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucion del objeto contractual y hasta la liquidacion definitiva del contrato. Se
consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y en general, cualquier
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. '

INTERVENTORIA Y/ O SUPERVISION DEL CONTRATO: El HOSPITAL, ejercera la vigilancia y control
de los trabajos para verificar que se desarrollen y se entreguen conforme a los términos pactados,
mediante un interventor, el cual podra ser funcionario de la entidad o un tercero contratado para tal efecto.
En este dltimo caso, sera el tercero quien ejercera las funciones propias que le confiere la calidad de
interventor. La Interventoria no relevara al contratista de sus responsabilidades. El (los) Interventor(es) del
contrato esta(n) facuitado(s) para hacer solicitudes e impartir instrucciones al PROPONENTE sobre
asuntos de su responsabilidad. Seran funciones del Interventor todas las tendientes a asegurar, para el
HOSPITAL, que el PROPONENTE cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato para la correcta
ejecucion de su objeto. PARAGRAFO PRIMERO: Las érdenes, requerimientos y demas documentos
relacionados con el ejercicio de la interventoria yfo supervision, ideben ser expedidas o ratificadas por
escrito por sscrito y formaran parte de los documentos del contrato PARAGRAFO SEGUNDO: El
contratista s2 compromete a acatar las observaciones y sugerencias que le imparta el HOSPITAL con
miras al cumrplimiento del objeto contractual.

CESION: El contrato solo podra cederse total o parcialmente, previa autorizacién escrita de la E.S.E.
HUEM. Para que la cesion sea procedente, el contratista cedente debera acreditar que el cesionario
reline las mismas o mejores calidades que él. PARAGRAFO: Si hay lugar a cesion del contrato a favor del
garante, este estara obligado a constituir las garantias previstas en el contrato.

SUBCONTRATACION: Cualquier subcontratacion que EL CONTRATISTA pretenda hacer para la
ejecucion del contrato, debera ser aprobada por el HOSPITAL. EL CONTRATISTA sera responsable del
cumplimiento por parte de sus subcontratistas, de las exigencias comerciales, econémicas vy
juridicas establecidas por el HOSPITAL, y en consecuencia sera responsable solidariamente con el sub
- proveedor por los perjuicios de toda indole que el HOSPITAL, sus clientes © usuarios puedan
sufrir  como consecuencia de fa labor del subcontratista. Los subcontratos no eximiran AL
CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales ni las atenuara. EI HOSPITAL no asumira
ninguna obligacion directa o indirecta con el subcontratista, ni esta en la obligacién de tener ningdn
contacto o entendimiento con los subcontratistas, siendo EL CONTRATISTA el directamente obligado a
responder ahte el HOSPITAL por la actividad subcontratada como si &l fuere el directo ejecutor de la
misma; en los subcontralos se debera consignar expresamente esta circunstancia. En todo caso el
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HOSPITAL se reserva el derecho de exigife AL CONTRATISTA, de ser procedente, que reasuma el
cumplimiento de la obligacion subcontratada, o el cambio del subcontratista, sin que se derive
responsabilidad de ninguna clase para el HOSPITAL. En tal evento, EL CONTRATISTA debera
proceder dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la comunicacién del HOSPITAL.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son documentos del contrato y hacen parte integral del mismo: 1) La
invitacién y adendas. 2) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 3) Los documentos y Actas que
se produzcan en desarrollo de este contrato. En caso de diferencia o discrepancia entre los diferentes
documentos del contrato que implicare un desacuerdo entre las partes sobre las obligaciones a cargo de
cada una y en el evento que no pudieren ponerse de acuerdo, se atendera lo dispuesto en los diferentes
documentos del contrato en el siguiente orden: 1) El contrato, sus modificaciones, prorrogas, adiciones y
suspensiones; 2) La invitacién y sus adendas. 3) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4) Los
documentos y actas que se produzcan en desamollo de este contrato. Lo anterior, sin perjuicio del
gjercicio de la facultad de interpretacién unilateral.

AL b

REEBURIA GIUDADANA™

i

Se convoca a las veedurias ciudadanas para que ejerzan control a la actividad contractual, bajo los
parametros de la Ley 850 de 2003. En razén de ello, podran intervenir en la gestion contractual, plantear
observaciones y presentar recomendaciones, si a ello hubiere lugar.
s FEEEANEXQ!

ANEXO 1: MINUTA DEL CONTRATO

ANEXO 2: FORMATO CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.
ANEXO 3: FORMATO INFORMACION CONSORCIO

ANEXO 4; FORMATO INFORMACION UNION TEMPORAL.

ANEXO 5:FORMULARIO DE LA DEBIDA DILIGENCIA- SARLAFT

Se expide en San José de Cicuta, a los ocho (08) dias del mes de junio de 2022.

A k@m@(? —=

IOMARA RODRIGUEZ CRISTANCHO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Proyectd: Yudikzza Ordofiez Cruz/Abogada
Aprobd: Jorge Dévita Luna -Coondinador GAB
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ANEXO 1: MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO No: DE 2022
PROCESO No: SA22-177
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO

MEOZ DE CUCUTA- E.S.E. HUEM.
CONTRATISTA: st s s ner s s sre e e e e s et s

OBJETO: REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE ARCHIVO EN LA E.S.E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

VALOR: T

Entre los suscritos: ......ccceecveveeeveeecinrens , Quien obra en nombre y representacion de LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-
9, con domicilio en esta ciudad, en su condicibn de Gerente, nombrado a través de ............. y
posesionado mediante .......... , quienen adelante se denominara EL HOSPITAL de una parte y por
[ 01, v e ,identificado con la C.C. NO. .ocvivricecriiireeeenns )
expedida en......cc-re vreenn , en reprezentacion legal de ..o identificada con NIT:

..................... quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el
presente CONTRATO, previas las siguJientes consideraciones: 1) Que la ESE Hospital Universitario
Erasmo Meoz, es una Institucion Prestadora de Servicios de Salud de mediana y alta complejidad,
centro de referencia para el Departamento Norte de Santander asi como a la poblacion del vecino pais
Venezuela, por su posicion de zona ¢e frontera. 2} Que para la adecuada prestacién del servicio, la
ESE cuenta con una sede donde se desarrollan actividades administrativas y asistenciales, area donde
alberga aproximadamente 1590 colabcradores entre funcionarios de planta, agremiados y contratistas.
La infraestructura esta construida desde aproximadamente 1985, con 36 afios de funcionamiento y
debe continuamente someterse a procesos de mantenimiento funcional, y reorganizacion para
adaptarse a los nuevos preceptos de la atencion en salud, tales como humanizacion, seguridad,
normatividad, preinstalacion de nuevas tecnologias médicas, entre otras necesidades. Adicional los
cerca de 1590 colaboradores, entre funcionarios de planta, agremiados y contratistas. 3)Que La
infraestructura esta construida desde aproximadamente 1985, con 36 afos de funcionamiento y debe
continuamente someterse a procesos de mantenimiento funcional, y reorganizacion para adaptarse a
los nuevos preceptos de la atencién en salud, tales como humanizacién, seguridad, normatividad,
preinstalacion de nuevas tecnologias médicas; entre ofras necesidades. 4) La institucion formulé el
proyecto de REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE ARCHIVO EN LA E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ con el objetivo de eliminar las falencias y vacios en materia de
gestion y organizacion archivistica con-el fin de dar cumplimiento a la Ley General de Archivo y demas
normatividad relacionada con la gestién, organizacion y conservacion documental. 5) En la institucion
no esta creado el archivo central, como establece la Ley General de Archivo 594 de 2000, articulos 11
y 23; area requerida para descongestionar las oficinas de los documentos que ya han cumplido su
tiempo de permanencia en su primera etapa del ciclo vital del documento y aplicar procesos
archivisticos, que permitan dar una mejor imagen y organizacion, en materia documental. 6) Que el
objetivo de este contrato es la adecuacion de los locales y/o depésitos de archivo, de tal manera que
cumpla con las indicaciones técnicas establecidas por el Archivo General de la Nacion. 7) Asi mismo,
es necesario contar en los depdsitos de archivo con extintores, botiquin y demas elementos
indispensables de seguridad. 8). Este proyecto inicialmente conté con viabilidad Técnica del Instituto
departamental de Salud y del Ministerio de salud y proteccién Social de fecha 15 de marzo de 2022.
9). Que de conformidad al estatuto de contratacion del HUEM, modificado por el acuerdo no. 037 del
27 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta que la cuantia del servicio a contratar es superior a 1500
S.M.L.M.V la modalidad de seleccion del contratista corresponde a convocatoria piblica de mayor
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cuantia. 12} Que agotadas las etapas del proceso contractual, mediante Resclucion No: ..... de .....se
adjudicé el contrato a ........13) Que el oferente acreditd la capacidad y el cumplimiento de los
requisitos exigidos. Conforme a lo anterior, las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El
objeto del presente contrato corresponde a REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE
ARCHIVO EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, cuyo alcance estara
determinado por el campo obligacional contractual de acuerdo con las disposiciones de la normatividad
vigente y conforme las especificaciones, cantidades y valores descritos en la CLAUSULA QUINTA.
CLAUSULASEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga para
con el HOSPITAL a cumplir con el objeto del contrato definido en la clausula primera, por el tiempo
convenide en la clausula cuarta, de manera idénea, eficiente y oportuna, desarrollando las siguientes
actividades: 1). Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra de acuerdo con
los criterios de calidad exigible, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion
que hacen parte del presente estudio previo, con sujecion a los precios estipulados y dentro
del plazo establecido. 2). Entregar 2 m2 de foda la cerAmica usada en la construccién. 3). El
contratista debe entregar 2 juegos de planos originales debidamente firmados de los planos record
ejecutados. 4). El contratista debe entregar un PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL de la obra una vez
culminada. 5). Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que
asi lo hagan, iguaimente, sus subcontratistas y proveedores. 6). Acreditar, en las oportunidades que
asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Famiiiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios
para la ejecucion de la obra. 7). Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes
propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion
del desarrollo del mismo. 8).Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a
causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. 9). El contratista de obra sera ef
encargado y Unico responsable de entregar la obra terminada a satisfaccién en las condiciones
contratadas. 10). Informar al contratante, de permisos que sean necesarios para la ejecucion de los
trabajos, que resulten adicionales a los que entregue el HOSPITAL, para la corvespondiente gestion.
11).Curnplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales solamente podran ser
modificadas, previo a la aprobacion de la entidad y visto bueno del interventor, por la Oficina GABYS
(Grupc: de Adquisicion d- Bienes Y Servicios), segin el procedimiento establecido y una vez se
alleguen los documentos pertinentes. 12).El Contratista mantendra indemne al HOSPITAL contra todo
reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones al
personal del HOSPITAL, del Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a
personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecucion del objeto de este
contrato. 13). Las demas obligaciones sefialadas en la invitacion piblica, sus adendas y Anexo
Técnico, propias del objeto contractual. Obligaciones relacionadas con el personal requerido
para la ejecucion cel objeto contractual. 14).Suministrar y mantener, en las etapas que resuiten
pertinentes durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y
requerido para la ejecucion del objeto contractual, si se requiere inclusion de nuevo personal, éste
debe estar previamente aprobado por la interventoria. 15). El contratista debe presentar el listado
de personal que ingresara al inmueble, asi como los materiales y equipos que utilizara en desarrollo
de los trabajos. Para :0 anterior tendré en cuenta las siguientes recomendaciones: 16).El contratista
contard con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una
empresa de construccioén. De conformidad con lo establecido en fa Resolucién 1016 de 1989,
expedida por los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud. 17). Ejecutar las
inspecciones planeadas en el desarrollo del contrato y en especial las relacionadas con la
supervision de condiciones de seguridad, la conservacion de los elementos de prevencion y
atencién de emergencias (sefializacion, areas de circulacion, ubicacion de extintores, etc.) y el
comportamiento seguro. 18). Evacuacion: Si para algln proceso de intervencion del inmueble
se alteraran rutas de evacuacion, &reas de circulacion, sefializacion de extintores, se
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comunicara a todos los servidores y particulares que se encuentren en el lugar de los trabajos,
capacitandolos respectos de los cambios efectuados. 19). Sefalizacion: El contratista
sefializara debidamente el lugar de la intervencion, previniendo de las actividades a ejecutar
en cada espacio y de los cuidados que se deben tener respecto a las mismas. 20). Las areas
de trabajo deben estar aisladas, tanto a nivel del piso como en su altura para impedir el
acceso y para proteger contra caida de materiales. 21). Emergencias; el contratista
conformara su propia brigada de emergencia y verificara su participacion dentro del plan de
emergencia de la dependencia. Asi mismo, contara con un listado actualizado de las EPS
y ARP de los trabajadores a su cargo y un responsable capacitado en la aplicacién de
primeros auxilios, quien debera contar con el botiquin correspondiente. 22). Seguridad: El
personal dei contratista utilizara durante la ejecucion de los trabajos las herramientas, equipos
e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas técnicas. No se podran
ingresar bebidas alcohdlicas ni armas a las instalaciones del HOSPITAL. Ilgualmente se
encuentra prohibido fumar. 23). El contratista sera responsable por los accidentes que por
motivo de su negligencia o descuido de sus bienes o personal, sufra el personal de la
interventoria, del HOSPITAL o de ofros. 24). El contratista se compromete a adoptar todas las
medidas que garanticen el bienestar de los ocupantes del inmueble objeto de intervencién y la
seguridad de sus trabajadores. 25). Todo el personal a cargo del contratista debe contar
con los elementos de seguridad ocupacional adecuados. 26). Todo el personal, vehiculos y
equipos a cargo del contratista, deben portar en lugar visible la respectiva autorizacion. 27).
Todo el personal de obreros, auxiliares, técnicos y conductores a cargo del contratista, debe
estar dotado de uniforme y su respectivo camet que le permita ser identificados. Disposicién
de residuos y materiales sobrantes y manejo ambiental. 28). El contratista debera cumplir con
el marual de control de infecciones asociadas a la construccion y/o la remodelacién hospitalaria
(anexa), 29). Para el retiro de escombros se exigira que el contratista presente a la interventoria una
certificacion de que la escombrera a donde se llevaran estos residuos sobrantes y basuras de la obra,
esté debidamente autorizado por la autoridad competente. 30). Asi mismo, el contratista debera
implementar un plan de manejo ambiental para controlar y/o mitigar aquellos aspectos generados
por la ejecucion de las diferentes actividades de la obra, relacionados con ruidos de alta frecuencia,
malos olores, particulas de polvo y todos aquellos que en determinado momento puedan afectar la
tranquilidad y la salubridad del sector, teniendo en cuenta la nomatividad vigente a nivel nacional y
municipal sobre la materia. Dichos planes deberan ser previamente aprobados por la interventoria y/o
la ESE HUEM. 31).Hasta la suscripcién de la comespondiente acta de recibo a satisfaccion, el
transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la ejecucion
del contrato, correran por cuenta del contratista. Todos los costos asociados, dentro de los cuales se
incluye el desplazamiento del personal del contratista, comeran por su cuenta. A. OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA:1) Concumir cuando sea solicitado y responder los
requerimientos a que haya lugar. 2) Mantener contacto con EL. HOSPITAL para evaluar la cafidad del
servicio. 3) Cumplir plenamente las obligaciones generadas del presente contrato y aquellas que se
desprendan de su naturaleza, conforme la normatividad vigente de derecho privado que le sea
aplicable. 4) Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los aportes de seguridad social del
CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en
concordancia con el articulo 1° de la Ley 828 de 2003. 5) Atender oportunamente los requerimientos
del supervisorfinterventor y suscribir con inmediatez todos los documentos que se deriven de la

relacidn contractual, 6) Suministrar oportunamente los documentos debidamente firmados,
requeridos por ia entidad relacionados con la ejecucion del contrato. B) OBLIGACIONES
ESPECIALES DEL CONTRATISTA: 1). El Hospital debera entregar al contratista los disefios
correspondientes a la remodelacion del area. 2). Realizar el tramite de la licencia de
construccién ante la curaduria urbana. ENTREGABLES: 1. El contratista debe entregar 2 juegos
de planos originales debidamente fimados de los planos record ejecutados 2. Plan de
mantenimiento de la infraestructura y equipos. 3. Entregar 2 m2 de cada una de las ceramicas

1
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usadas en la construccion. Adicionalmente el contratista debe contar minimo con el siguiente

equipo de trabajo:
PERFIL FORMACION CURSOS U OTROS
ACADEMICA EXPERIENCIA REQUISITOS ESPECIFICOS
12ANOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS
CIVILES CONTADOS A PARTIR DE LA ¢  Tarjeta Profesional
FECHA DE LA TARJETA e Certificado y vigencia
DIRECTOR DEL PROFESIONAL de  Antecedentes
PROYECTO TiTuLe Disciplinarios,
PROFESIONAL EN | EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO expedide por el
INGENIERIA CIVIL | DE 5 CONTRATOS COMO DIRECTOR Consejo Profesional
DE OBRADE LOS CUALES 1 DEBE Nacional de
SER EN EL SECTOR SALUD Y 1 DEBE Ingenieria (COPNIA)
SER IGUAL O MAYOR AL 100% DEL
PRESUPUESTO OFICIAL
8 ANOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS
CIVILES CONTADOS A PARTIR DE LA |«  Tarjeta Profesional
FECHA DE LA TARJETA | ¢ Certificado y vigencia de
PROFESIONAL Antecedentes
INGENIERO CIVIL TITULO Disciplinarios,  expedido
Residente de Obra | PROFESIONAL EN | EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO por el Consejo Profesional
INGENIERIA CIVIL | DOS CONTRATOS COMO RESIDENTE Nacional de Ingenieria
DE OBRA EN SECTOR SALUD, DE LOS (COPNIA)
CUALES UNO DEBE SER IGUAL O
MAYOR AL 100% DEL PRESUPUESTO
OFICIAL
PROFESIONAL EN "
INGENERIA | 5ANOS DE EXPERIENCIA COMO . .
AMBIENTAL | PROFESIONAL CONTADOS A PARTIR *  Tarjeta Profesional
PROFESIONAL | ESPECIALISTAEN | EXPEDICION DE LA  TARJETA * Tilo  Especialista,
acta de grado.
Y0 RIESGOS PROFESIONAL. +  Lioonda 65T Vigente
ESPECIALISTA LABORALES | ACREDITAR EXPERIENCIA
SISOMA SEGURIDADY | CERTIFICADA DE 2 ANOS COMO
SALUDENEL | SISOMA EN CONTRATOS CUYO
TRABAJOY/O |OBJETO SEA O  INCLUYA
SISTEMAS CONTRUCCION Y/O INTERVENTORIA
INTEGRADOS DE | DE OBRAS CIVILES
GESTION DE LA
CALIDAD

CLAUSULA TERCERA: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE: 1) Permitir el
acceso de la institucion 2) Liquidar los impuestos que se generen del contrato. 3) Pagar el valor de
este contrato en la forma y tiempos pactados. 4) Recibir en el sitio y plazos convenidos los equipos
debidamente instalados y en funcionamiento, objeto del presente contrato. 5) Certificar el cumplimiento
del contrato. 6) Proyectar el acta de liquidacion dentro de los téminos pactados. 7) Verificar que el
contratista presente las certificaciones sobre el cumplimiento del pago de seguridad social en los
términos del Art. 50 de fa ley 789 de 2002 B) OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE:
1). El Hospital debera entregar al contratista los disefios corespondientes a la remodelacion del rea.
2). Realizar el tramite de la licencia de construccion ante la curaduria urbana. CLAUSULA
CUARTA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: La duracién del contrato sera
ocho (8) meses, contados a partir del acta de inicio, previa legalizacion del mismo y
presentacion de certificacion de personal {hojas de vida, y afiliacion de parafiscales) por parte
de la interventoria, asi como la expedicion de la licencia de construccion por parte de la
autoridad competente. El plazo de vigencia contractual comesponde al término del contrato y seis
meses mas. PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS DE EJECUCION CONTRACTUAL: Para la
ejecucion del contrato se requiere expedicion del registro presupuestal y aprobacidn por parte de la
E.S.E. HUEM de las garantias que debe constituir el contratista. CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato se fja en la suma de
s st serere s enessaesenssssese| uunmmenennnnnns) MICTE, El pago se realizard de la
siguiente manera: 1). Pagos por actas parciales segun la ejecucion certificada de ejecucion de
obra por parte de la interventoria, y en ellas debe constar que las obras correspondientes a la
respectiva acta se ejecutaron dando cumplimiento al programa de ejecucion de obra
presentado y aprobado del contrato. Para cada pago se efectuara la presentacion de la factura
electronica expedida por el contratista. 2).El (ltimo pago se efectuara previa presentacion de
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acta de recibo final del objeto contratado. Las formas de pago diferentes que presenten los
oferentes no seran consideradas por la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.
3).Para todos los pagos el contratista debera acreditar que se encuentre al dia en sus pagos a
los sistemas de salud, ARP, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de Ley, o por el Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija
el respectivo régimen de Seleccién para el que se hubiere constituido la sociedad, el cual en
todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. 4).Todo
pago se efectuara dentro de los Noventa (90) dias siguientes a la presentacion de la factura
respectiva y el cumplimiento de los requisitos de ejecucion y verificacion del supervisor o
interventor del contrato, segln actas parciales de obra presentadas. La cuantia del contrato
corresponde a las siguientes especificaciones y valores:

BIENES:

Descripcién

. antldad

valor

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTED T m2 | 180000

1,2 | CAMPAMENTO m2 60,00
13 DEMOLICION PISO EXISTENTE (INCLUYE ACARREO DE m2 400,00
! SOBRANTES A LUGAR DE DISPOSICION FINAL Y RETIRO) '

DEMOLICION DE MUROS (INCLUYE ACARREO DE SCBRANTES

14 | A LUGAR DE DISPOSICION FINAL Y RETIRO) m2 300,00
15 |SENALIZACION m2 150,00

CERRAMIENTO EN MURO DE SUPERBOARSENCILLO | m2 | 140,00

21 EXCAVACION TIERRA h>2,00m m3 383,00
2,2 |EXCAVACION A MANO m3 27,50
2,3 | SOLADO 2500 PSI e=7cm m3 9,40
24 | ZAPATA AISLADA CONCRETO 3000PSI m3 83,40
2,5- |PEDESTALES CONCRETO 4000PSI m3 15,70
2,6 | VIGAS DE AMARRE CONCRETO 3000PSI m3 43,10
97 PLACA MACIZA FOSO DE ASCENSOR Y MONTACARCA e=,25 m2 9.40
’ CONCRETO 3000PSI /

28 |[MUROS FOSO ASCENSOR e 22cm CONCRETO 30000PSI m3 4,00
29 |[CONTRAPISO g2 m2 404,80
2,10 | MALLA ELECTROSOLDADA 7mm 15x15 kg 2.180,40
2,11 | ACERO REFUERZO FIGURADO 420MPa kg 8.526,00
2,12 | RELLENO MATERIAL DE SITIO COMPACTADO 95%PM m3 80,50

2,13 RE LENO MATERIAL DE CANTERA COMPACTADO 95%PM m3 87,80
e iy e " iR s Sy :

] COLUMNAS CONCRETO 4000PS|

3,2 | PANTALLAS CONCRETO 4000PS| 27,80

PLACA ALIGERADA ICOPOR RECUPERABLE e=35 CONCRETO

4000PS!. (Se calcula un indice de 0,15m3/m2) m2 | 1.310.80

PLACA ALIGERADA ICOPOR RECUPERABLE e=35
34 | IMPERMEABILIZADA CONCRETO 4000PS! (Se calcula un indicede | m2 | 486,90
0,15m3/m2)

PLACA MACIZA =20 CONCRETO 4000PSI (Pisos Sala Maquinas)

35 | (incluye vigas descolgadas) Indice de 0,26m3/m2 mz | 1550
+g | PLACAMACIZA e=15 CONCRETO 4000PSI (Cubiertas Sala o | 1550
™1 | Maquinas) (Incluye vigas descolgadas) Indice de 0,22m3/m2 !

27 | VIGAS DESCOLGADAS h60 CONCRETO 4000PS (se consderd | - | 4000

solo saliente de ,25)
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Sum. E Inst. Tubo 11/4" PVC RDE 21

3,8 {LOSA ESCALERA CONCRETO 3000PSI e=17cm. Son 70m2 m3 16,60
3,9 | ACERO REFUERZO FIGURADO 420MPa kg 69.393,30
10 | MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 15x15

e

Sum. E Inst, Tubo 4" PVC SAN.

m 6,00

42 | Sum.E Inst. Tubo 1" PVC RDE 21 m 8,30
4,3 [Sum.E Inst. Tubo 3/4" PVC RDE 13.5 m 31,20
44 | Sum.E Inst. Tubo 1/2" PVC RDE 13.5 m 65,60
4,5 | Sum. E Inst. Tees 11/2" PVC RDE 20 Und. 1,00
46 |Sum.EInst. Tees 1" PVC RDE 21 Und. 4,00
47 | Sum. E Inst. Tees 3/4" PVC RDE 21 Und. 12,00
48 | Sum. E Inst. Codos 1 * PVC RDE 21 Und. 4,00
49 |Sum, E Inst. Codos 3/4 * PVC RDE 13.5 Und. 16,00
4,10 | Sum. E Inst. Codos 1/2" PVC RDE 13.5 Und. 28,00
4,11 | Sum. E Ins*. Reduccion 11/2"a 1" PVC RDE 21 Und. 1,00
4,12 | Sum. E Inst. Reduccién 1*a 3/4" PVC RDE 21 Und, 4,00
4,13 | Sum. E Inst. Raduccion 3/4"a 1/2° PVC RDE 13.5 Und. 16,00
4,14 | Sum. E Inst. Valvulas 3/4" de Corte Und. 16,00
4,15 [Uniones 11/2" PVC Und. 2,00
4,16 | Uniones 1' PVC Und. 4,00
4,17 | Uniones 3/4” PVC Und. 8,00
4,18 |Uniones 1/2° PVC Und. 10,00
4,19 |Limpiador Gal. 0,25
4,20 |Soldadura Gal. 0,25
4,21 [Lavamanos incrustado Und. 8,00
4,22 | Sanitarios doble descarga Und. 8,00
Sifones 2° Und. 8,00

Sum. E Inst. Tubo 2" PVC SAN. m 36,80
Sum. E Inst. YEE 4" X 4" PVC SAN. Und. 5,00
Sum. E Inst. YEE 4" X 2* PVC SAN. Und. 16,00
Sum, E Inst. IFONES 2° PVC SAN. Und. 16,00
Sum. E Inst: Reijilla Sifones 2° Acero inoxidable Und. 16,00
Sum. E Inst. Tubo 2" PVC VENT. Und. 21,60
Sum. E Inst. Codos 90° 2" PVC VENT. Und. 10,00
Sum. E Inst. TEE 2" X 2° PVC VENT. Und. 4,00
Caja de inspeccion de 0.70 x 0.70 x 0.60 m Und. 2,00
Limpiador Gal. 0,25
Soldadura Gal. 0,25
Excavacién manual H<2m (colectores y caja) m? 1,20
Colchén de arena m? 0,53

m? 0,67

Relleno material excavacion
DL

h LESEEENY G e e
Sumin. E Inst. Tuberia Acero 4" m 28,50
Sumin. E Inst. Tuberia Acero ¢p21/2" m 34,00
Sumin. E Inst: Tuberia Acero ¢2" m 22,00
Sumin. E Inst. Tuberia Acero ¢11/2* m 70,80
Sumin. E Inst. Tuberia Acero ¢11/4" m 46,00
Sumin. E Inst. Tuberia Acero ¢1" m 138,00
Sumin. £ Inst. Tee Acero 4" Und. 1,00
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6,8 | Sumin. E Inst. Tee Acero 21/2" Und. 4,00
6,9 [Sumin. E Inst. Tee Acero ¢p2" Und. 4,00
6,10 | Sumin. E Inst. Tee Acero 11/2" Und. 4,00
6,11 | Sumin. E Inst. Codo Acero ¢4" Und. 6,00
6,12 | Sumin. E Inst. Reduccién en coca de Acero 4" a 21/2" Und. 4,00
6,13 [ Sumin. E Inst. Reduccion en coca de Acero ¢21/2" a 2" Und. 4,00
6,14 | Sumin. E Inst. Reduccién en coca de Acero ¢2° a 11/2" Und. 4,00
6,15 | Sumin. E Inst. Reduccién en coca de Acero p11/2" a 11/4" Und. 4,00
6,16 | Sumin. E Inst. Reduccion en coca de Acero ¢11/4"a 1" Und. 12,00
6,17 | Sumin. E Inst. Boquillas Suministro de CO, ¢1/2" Und. 44,00
6,18 | Sumin. E Inst. Niples Rociadores ¢1" Und. 44,00
6,19 | Sumin. E Inst. Abrazadera HD Rigida ¢1" m 339,30
6,20 | Elemetos para instalacion ¢11/4" Gb 1,00
6,21 | Sum. E Inst. Gabinete Red incendios Und. 2,00
6,22 Und. 1,00

m 26,80
7,2 |Sum, E Inst. Tubo 4" PVC ALLL. m 46,60
7,3 |Sum.EInst. YEE4" X4"PVCALLL. Und. 3,00
7.4 | Sum. E Inst. Reduccion 6" X 4" PVC A.LL. Und. 1,00
7,5 |Sum, EInst. SIFONES 4" PVC A.LL. Und. 4,00
7,6 | Sum. E Inst. Rejilla Sifones 2" Und. 16,00
7,7 | Sum. E Inst. Codos 45° 4" PVC A.LL. Gb 10,00
7,8 | Sum. E Inst. Codos 45°6" PVC A.LL. Und. 4,00
7,9 | Caja de inspeccion de 0.70 x 0.70 x 0.60 m Und. 1,00
7,10 | Limpiador Gal. 0,25
7,11 | Soldadura Gal. 0,25
7,12 | Excavacién manual H<2m {colectores y caja) m? 0,88
7,13 [ Colchén de arena m?

Relleno material excavacion

ANTEPISOE=0,05M

1606 |

81 m2
PISO GENERAL GRANITO FUNDIDO CON DILATACIONES CADA
82 15.8m A AMBOS SENTIDOS m2 | 162406

Y

|PASOS ESCALERAS 047x 1,50

80,00

PANETE INTERIORES 2.312,62
9,2 |PANETE EXTERIORES m2 545,98
.5 | BLOQUE MUROS INTERIORES m2 921,12
94 |BLOQUE MUROS EXTERICRES m2 470,40
95 [MUROS ASCENSOR m2 25,71
06 |ENCHAPE BANOS m2 168,48
7’?9'7 ENCHAPE RESIDUQS, DEP Y ASEO m2 191,81
10,1 |ESTUCO Y PINTURA m2 2.695,50
11,1 | LAVAMANOS DISCAPACITADOS CON GRIFERIA Und 8,00
11,2 | SANITARIO DISCAPACITADOS Und 8,00
11,3 | BARRA FiJA DE ACERO .70 Und 8,00
114 | BARRA ABATIBLE DISCAPACITADOS Und 8,00
11,5 |ESPEJOS Und 8,00
JABONERAS Und 8,00

11,6
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12,0 X INSTACACIONE
121 | MEDIA TENSION
1211 Acometida de transformador 34500/440/254 V a Tablero principal, M 74.00
' | 3#4/0(F) + 4/0(N). Ducto PVC 3", Suministro e instalacion. '
12’ 19 | Suministro e instalacion de Tablero principal 440 v norma Retie, Und 100
'™ | totalizador 3x 175 amp, protecciones 3x32 amp, 3x63 (3) amp, '
1243 Acometida de transformador 13200/ 220/127 v a Tablero principal MI 7400
T | 3#250(F ) +250(N) AWG. Ducto PVC 4, Suministro e instalacion. '
Suministro e instalacion de Tablero principal norma Retie, totalizador
12,1,4 |3x 175 amp, protecciones 3x80 amp, 3x32 (3) amp, 3x40 amp, 3x50 Und 1,00
amp.
12,2 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
TAA1 Tablero de distribucion 12 circuitos, incluye breakers 3X20 (2)
1221 amp. Suministro e instalacion. Und 100
TAA2 Tablero de distribucion 24 circuitos, incluye breakers 3X20 (6).
1222 Suministro e instalacion. _ Und 1,00
- | TAA3 Tablero de distribucion 24 circuitos, incluye breakers 3X20 (6)
1223 amp. Suministro e instalacién. Und 1.00
TAA4 Tablero de distribucion 24 circuitos, incluye breakers 3x20 (6)

12,24 amp. Suministro e instalacion. Und 1,00
1225 TP1 Tablero de distribucion 3 circuitos, incluye breakers 1x20 (3) Und 100
= 1amp, 1x20 (10) amp,2x20 (6) amp. Suministro e instalacion. ’
1226 TP2 Tablero de distribucion de 12 circuitos, incluye breakers 1x15 (3) Und 100
= amp, 1x20 (3) amp, 2x20 (2) amp. Suministro e instalacion. !
1227 TP3 Tablero de distribucion de 12 circuitos, incluye breakers 1x15 (3) Und 1.00
™7 | amp, 1x20 (3) amp, 2x20 (2) amp. Suministro e instalacion. '
1228 TP4 Tablero de distribucion de 12 circuitos, incluye breakers 1x15 (3) Und 1.00
=7 | amp, 1x20 (3) amp, 2x20 (2) amp. Suministro e instalacion. '
1229 Tablero de distribucién de red regulada, 12 circuitos, incluye Und 100
=7 | breakers 1x20 (4) amp . Suministro e instalacion. '

Tablero de distribucion de ascensores 12 circuitos, incluye breakers
12'2'1_0 3x40 (2) amp. Suministro e instalacion. Und 1.00
12211 T RCI Tablero de distribucién red contra incendios 12 circuitos, Und 100
=77 [incluye breakers 3x30 (2) amp. Suministro e instalacion. !

19 21'2 Acometida principal TAA1, 3#8 + 8 + 8T, ducto 1°. Incluye todos los ML 6.00
'="" | materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra. !
12913 Acometida principal TAA2, 3#4 + 4 + 8T, ducto 1. 1/2". Incluye todos M 4.00
' los materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra. '
12214 Acometida principal TAA3, 3#4 + 4 + 8T, ducto de 1. 1/2". Incluye M 700
=77 | todos los materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra '
12215 Acometida principal TAA4, 3#4 + 4 + 8T, ducto 1.1/2". Incluye todos MI 10.00
™™ | los materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra. ’
12216 Acometida principal TP1, 3#2 + 2 + 8T, ducto 2". Incluye todos los MI 5.00
’ materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra. !
12217 Acometida principal TP2, 3#8 + 8 + 8T, ducto 1°. Incluye todos los M 8.00
""" | materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra. ’
12218 Acometida principal TP3, 3#8 + 8 + 8T, ducto 1°. Incluye todos los MI 11.00
"= | materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra. ’
12219 Acometida principal TP4, 3#8 + 8 + 8T, ducto 1". Incluye todos los MI 14.00
¥ | materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra, '
12220 Acometida principal TR, 348 + 8 + 8T, ducto 1. Incluye todos los M 6.00
=Y | materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra. !
12291 Acometida principal RCI, 3#4 + 4 + 8T, ducto 2*. Incluye todos los M 6.00
“=" | materiales como cable, ducto, terminales, mano de obra. '
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Acometida principal tablero de ascensores, 342 + 2 + 8T, ducto 2"

12,2,22 | incluye todos los materiales como cable, ducto, terminales, mano de Mi 25,00
obra.

12,2,23 | Punto ducto 3/4" vacio, cAmaras Und 12,00

12,2,24 | Toma trifasico especial 220v Und 16,00
Acometida punto eléctrico toma corriente 220V. Incluye materiales y

12,2,25 mano de obra. Und 12,00
Acometida punto eléctrico toma corriente 110V.Incluye materiales y

12,2,26 mano de obra. Und 102,00
Acometida punto eléctrico toma corriente GFCI. Incluye materiales y

12,2,27 mano de obra. Und 14,00
Acometida punto eléctrico toma corriente regulado. Incluye materiales

12,2,28 y mano de obra, Und 30,00

12299 Acometida punto voz y datos incluye la bandeja portacable de 20 *10 Und 17.00

"7 | cms y cable blindado #6, faceplate dos puertos Ri45, mano de obra. !
17,00

12,2,30 uye mteriale y mano de obra. Und

S

13,1 onpeta pan uministro e instalacion, incluye materiales y Und 189,00
132 rl;léamngadr: 2:::! led 24w. Suministro e instalacion. Incluye materiales y Und 21,00
133 ;iTez:\rlae g;n;;l:g gee :3;20, 40W Suministro e instalacion. Incluye Und 28,00
134 rl;‘irg;rgle;i :‘Z :;n;ég:;g.a R1Mini Suministro e instalacion. Incluye Und 61,00
135 lmnztgﬁ\;:lié&:;n:;‘uopg xgil{o Suministro e instalacion. Incluye Und 36,00
136 Imn:tglr?:li:: ;nrt:arrr:ﬁc: g;?: Suministro e instalacion. Incluye Und 7,00
137 m::ilﬁa:’i::;n:::opgg ot:g‘.e? Suministro e instalacién. Incluye Und 6,00
138 Instalacion inrt:nuo?:;)er ggnrarTiUtable Suministro e instalacion. Incluye Und 22,00
14,1 |tomacorrientes, cajas, cable, ducto, lamparas, voz y datos, camara, UND 1,00

151 |INSTALACIONDUCTERIA

INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE

152 | A\CONDICIONADO DE 18,000 BTU INVERTER Und 200
153 |INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE Und 200
3| ACONDICIONADO DE 5TR PISO TECHO ’
154 | INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE Und 100
| ACONDICIONADO DE 36.000BTU INVERTER !
155 |INSTALACION V SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE Und 1,00
» | ACONDICIONADO DE 12.000BTU INVERTER ’
155 |INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE Und 100
6 | ACONDICIONADO DE 4TR PISO TECHO '

INSTALACION Y-SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE Und 18.00

157 | ACONDICIONADO DE 5TR UMAS

3 “

" 161 |MESON ENACERO INOXIDABLE 3.2mX06m Und

1,00
16,2 | MUEBLE PRESTAMO Und 1,00
16,3 | MUEBLE RECEP"ION Und 1,00

16,4 - | MUEBLE DE CO( INA Und 1,00




CODIGO: BS-FO-056
o N0 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ESE Hospltal Universtar e
ospital Universitario
FECHA: NOV 2018
ERASMO MEQZ PLIEGO DE CONDICIONES
PAGINA 55 de 63

LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE GRIFERIA Und 1,00
ESCALERA ACERO INOX H=1.10M m
s 7 R
18,1 | CIELORASO EN SUPERBOARD 1.670,71
18,2 |IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
194 | PUERTAEN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ACERO Und 100
** | CONTROLADO DE 1,00 X 2,10 ’
19,2 | PUERTA EN ACERO CORTAFUEGO DE 1,00 X 2,10 Und 5,00
193 | PUERTA EN ACERO DOBLE SALIDA DE EMERGENCAI CON Und 100
~ | PUSH DE 1,41 X 2,10 | '
194 |PUERTA EN ACERC DE 0,90 X 2,10 Und 10,00
PUERTA de 0,80 x 2.10 EN ACERO CON CELOSIA DE
195 |VENTILACION Und | 12,00
PUERTA de 1,00 x 2,10 CON APERTURA HACIA AFUERA, CON
106 | MANIJA PARA MANIPULACION DE DISCAPACITADOS A 90CM, Und 2.00
| CON SENAL BRAILE A 110CM, Y PROTECCION PARA SILLA DE '
RUEDAS A 25CM DE ALTURA
197 |PUERTAde 1,00 x 2,10 EN ACERO CORTAFUEGO CON Und 800
' | CONTROL DE ACCESO Y CIERRE AUTOMATICO '
198 \cr)E%%NA DE 0,40 X 0,90 TIPO CORREDERA CON VIDRIO Und 11,00
19,9 |VENTANA DE 2,10 X 0,30 TIPO FIJO CON VIDRIO CLARO Und 3,00
19,10 | VENTANA DE 2,1¢ X 1,00 TIPO FIJO CON VIDRIO CLARO Und 1,00
19,11 |VENTANA DE 0,4 X 0,40 TIPO CELOSIA Und 8,00
19,12 | VENTANA DE 16,63 X 5,33 TIPO FIJO CON VIDRIO CLARO Und 1,00
1913 | VENTANA DE 1,60 X 1,00 TIPO FIJO/PROYECTANTE CON VIDRIO
13 | oLarD ) Und 6,00
19,14 | VENTANA DE 0,40 X 1,30 TIPO CELOSIA Und 2,00
B DESCRIPCION TOTAL
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD
CONTRIBUCION ESPECIAL
COSTOOBRA

PARAGRAFO SEGUNDO:- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a cargo del HOSPITAL
originados en el presente contrato estan subordinados a las respectivas apropiaciones presupuéstales
y s imputaran con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del 2022, RUBRO: 23.2.02.02.005.07
CONCEPTO: REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE ARCHIVO EN LA ESE HUEM, para
cuyos fines se expidi6 el Certificado de Disponibilidad Presupuestal- C.D.P. No 583. PARAGRAFO
TERCERO - Todo pago se efectuara dentro de los Noventa (90) dias siguientes a la presentacion de la
factura_respectiva y el cumplimiento de los requisitos de ejecucidn y verificacién del supervisor ¢
interventor del contrato, segln actas parciales de obra presentadas. PARAGRAFO CUARTO.- Los
informes del supervisor ylo interventor se sustentardn en la factura o documento equivalente,
cumprobantes de pago y aquellos otros documentos soportes que se deriven de la ejecucion
contractual. PARAGRAFO QUINTO: El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos,
costos fiscales y en general, todos aquellos que se deriven del contrato. El contratista debe cancelar y
acreditar los respectivos impuestos y demés costos fiscales, dentro de ellos la estampilla Pro- Empresa
Socie!- del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz; en su defecto, autoriza al HOSPITAL para
efectuar las deducciones de ley. CLAUSULA SEXTA.- GARANTIAS: El contratista se obliga a
constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ garantia (nica, expedida por una compafiia de seguros legaimente establecida en Colombia, la
cual se mantendra vigente durante la vida del contrato y se ajustara a los limites, existencia y
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extension del riesgo amparado, conforme lo establecido en el articulo 95 del Manual de Contratacion
de la ESE HUEM, de la siguiente manera:

% (Valor del
No: AMPAROS VIGENCIA contrato
adjudicado)
POR EL TERMINO DEL CONTRATO | 2.5% DEL VALOR
1 CUMPLIMENTO Y SEIS MESES MAS ADJUDICACION
PAGO DE SALARIOS, o
o |  PRESTACIONESSOCIALES | PORELTERMINO DELCONTRATO | o, \0%
LEGALES E INDEMNIZACIONES Y TRES (3) ANOS MAS ALl
LABORALES
POR UN TERthINO NO INFERIOR A
CINCO (5) ANOS, CONTADOS A
3 ESTABILIDADOYB g:LIDAD DELA | penece D(E)LA FECHAENLACUAL | 5%
LA INSTITUCION RECIBE A EL VALOR
ADJUDICACION
SATISFACCION LA OBRA.
20%
POR EL PLAZO DEL CONTRATO Y
4 CALIDAD DE LOS BIENES DEL VALOR
SEIS (6) MESES MAS ATROR
5 RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL TERMINO DEL AL PERIODO DE 400 SMLV
EXTRACONTRACTUAL EJECUCION DEL CONTRATO e

CLAUSULA SEPTIMA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Clausula penal
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, suma que cancelard EL
CONTRATISTA en el evento de incumplir sus obligaciones y que podra ser cobrada por la via
Judicial CLAUSULA OCTAVA.- TERMINACION: La terminacion del contrato procedera en los
siguientes eventos: 1) Expiracion del plazo pactado. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes. 3)
Declaracion de Terminacién unilateral. 4) Declaratoria de caducidad. 5) Incumplimiento de las
obligaciones referidas al Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacién del Terrorismo — SARLAFT: El CONTRATISTA se compromete a implementar medidas
tendien'es a evitar que sus operaciones sean utilizadas como instrumentos para el ocultamiento,
manejo, inversidn o aprovechamiento en cualquier forma de dinero o bienes provenientes de
actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas. De igual forma, el contratista se
obliga & cumplir plenamente ia politica y nomatividad vigente en materia del SARLAFT, para cuyos
fines dsbe aportar la informacion financiera o cualquier ofra correlacionada que le sea exigida e
informar al contratante cualquier cambio significativo en la documentacion entregada durante la
vigencia de! contrato. CLAUSULA NOVENA.- LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacion
de comyln acuerdo entre las partes contratantes, procedimiento que se efectuara dentro de los seis (6)
meses contados a partir de la terminacién o a la fecha del acuerdo que la disponga. En esta etapa las
partes acordaran los ajustes, revisiones y reconoccimientos a que haya lugar. Para la liquidacion se
exigira .l contratista la extension o ampliacion de la garantia, si a ello hubiere lugar. En aquellos casos
en que el contratista no acepte expresamente a liquidacion, no obstante habérsele enviado en tres (3)
oportunidades, mediando un lapso minimo de quince (15) dias calendario, se entendera para todos
los efectos legales, aceptacion tacita de la liquidacion. CLAUSULA DECIMA.- SOLUCION DE
CONFLICTOS CONTRACTUALES: En el evento de surgir divergencias entre las partes, se acudira al
empleo.de mecanismos de solucién de controversias contractuales previstos en la ley colombiana,
dentro de ellos: el arreglo directo, la conciliacién y transaccion, conforme lo preceptuado en el Manual
de Contrataciéon de la E.S.E. HUEM. CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- EXCLUSION DE LA
RELACION LABORAL. El contratista desarollara el objeto del contrato bajo su propia responsabilidad
y plena autonomia técnica y administrativa, conforme las condiciones pactadas. En consecuencia, no
existira:ninguna clase de vinculo laboral entre las partes ni las personas que el contratista emplee para
la ejecucion del presente contrato. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- INDEMNIDAD: El contratista
mantendra indemne a la E.S.E. HUEM contra todo reclamo, demanda, accién legal y costo que pueda
causarse o surgir por dafios o lesiones a personas 0 propiedades de terceros, durante la ejecucion del
objeto contractual y hasta la liquidacion definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables
al contratista, todas las acciones u omisiones y en general, cualquier incumpiimiento de sus
obligaciones contractuales. CLAUSULA DECIMO TERCERA.- SUPERVISION: Para el control y
seguimiento del cabal cumplimiento del objeto contractual se designara como supervisor del presente
contrato al Subgerente Administrativo de la E.S.E. HUEM, o quien él asigne, de igual manera sea
adelantara proceso contractual para la interventoria, quién se encargara de velar por la observancia
plena de las clausulas pactadas entre las partes. PARAGRAFO PRIMERO: Las ordenes,
requerimientos y demés documentos relacionados con el ejercicio de la Supervision, deberan constar
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por escrito. PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista se compromete a acatar las observaciones y
sugerencias que le imparta el HOSPITAL con miras al cumplimiento del objeto contractual.
CLAUSULA DECIMO CUARTA.- CESION: El contrato solo podré cederse total o parcialmente, previa
autorizacion escrita de la E.S.E. HUEM. Para que la cesion sea procedente, el contratista cedente
debera acreditar que el cesionario reline las mismas o mejores calidades que él. PARAGRAFO: Si hay
lugar a cesion del contrato a favor del garante, este estara obligado a constituir las garantias previstas
en el contrato. CLAUSULA DECIMO QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El
contratista manifiesta, bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en inhabilidades e
incompatibilidades legales celebrar el presente contrato. CLAUSULA DECIMO SEXTA.- REGIMEN
LEGAL: El presente contrato se rige por el Derecho Privado, conforme lo sefialado en el articulo 195 de
la Ley 100 de 1993, y por el Estatuto de Contratacion- Acuerdo No: 008 de 2013- emanado de la
Junta Directiva, reglamentado por la Resolucién No: 001236 de 2013-Manual de Contratacion-, asi
como la normatividad en concordancia, o aquella que la modifique, complemente, aclare o sustituya.
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- INTERPRETACION UNILATERAL: Si durante la ejecucion del
contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de algunas de sus estipulaciones
que puedan conducir a la paralizacion o a la afectacion grave del servicio publico que se pretende
satisfacer con el objeto contratado, la ESE HUEM, si no se logra acuerdo, interpretard en acto
administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- MODIFICACION UNILATERAL: Si durante la ejecucion del contrato
y para evitar la paralizacion o la afectacién grave del servicio piblico que se deba satisfacer con él,
fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo
respectvo, la ESE HUEM en acto administrativo debidamente motivado, lo modificard mediante la
supresidn o adicion de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el vaior
del cortrato en un veinte por ciento (20%) o méas del valor inicial, el contratista podra renunciar a la
continuacion de la ejecucion. En este avento, se ordenara la liquidacion del contrato y la ESE HUEM
adoptara de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminacion del
objeto del mismo. CLAUSULA DECINO NOVENA.- TERMINACION UNILATERAL: La ESE HUEM
en actc administrativo debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en los
siguientes eventos: 1. Cuando las exigencias del servicio piblico lo requieran o la situacion de orden
piblico lo imponga. 2. Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista, si es persona
natural. o por disolucién de la persor:a juridica del contratista. 3. Por interdiccion judicial o declaracion
de quiebra del contratista. 4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores 0 embargos judiciales
del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. Sin embargo, en los casos a
que se refieren los numerales 2 y 3 de este articulo podra continuarse la ejecucion con el garante de la
obligacion. La iniciacidn de tramite concordatario no dard lugar a la declaratoria de terminacion
unilateral. En tal evento la ejecucion se hara con sujecion a las nomas sobre administracion de
negocins del deudor en concordato. La Empresa dispondra las medidas de inspeccion, control y
vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacion del
servicio. CLAUSULA VIGESIMA.- CADUCIDAD: En caso de preseniarse alguno de los hechos
constitutives de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave
y direcia la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, la ESE HUEM por
medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacién en
el estado en que se encuentre. Si se declara la caducidad no habra lugar a indemnizacion para el
contratista, quien se hara acreedor la las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La
declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de incumplimiento. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA.-MODIFICACION Y ADICION: El presente contrato podra ser modificado y/o adicionado,
mediante acuerdo expreso de las partes, conforme los lineamientos fijados en el Manual de contratacion
de la E.S.E. HUEM.CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio
contractual para el cumplimiento de las Obligaciones, asi como para todos los efectos juridicos
corresponde a la ciudad de San José de Cucuta. CLAUSULA VIGESIMA.- TERCERA
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de las partes. Para

constaricia se firma por el contratante en San José de Cucuta, a los y porel
contratista a los .
EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

t

Gerente ESE.HUEM

Aprobé: Coordinador Actisalud GABYS
Proyect6 ¥ Revisd: Abogado Actisalud GABYS
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ANEXO 2: FORMATO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y fecha.

Sefiores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ - NORTE DE SANTANDER
CUCUTA.

REFERENCIA: PROCESO DE INVITACION PUBLICA DE MAYOR CUANTIA No: SA21-388

Nosotros los suscritos: (nombre del proponente) de
acuerdo con el Pliego de Condiciones, hacemos la siguiente propuesta para
(objeto del PROCESO DE CONTRATACION)
y, €n caso que nos sea aceptada por LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ - NORTE DE SANTANDER, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente
en la fecha fijada en el cronograma.

Declaramos asi mismo:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sélo compromete a los
firmantes de esta carta.

2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3. Que conocemos la informacion general, invitacion, adendas y demas documentos del
presente proceso contractual y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

4.Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de
prohibiciones especiales para contratar.

5. Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna
Entidad Oficial dentro de los tltimos dos (2) afios anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso contractual. (en’ caso contrario) informamos que hemos tenido
incumplimiento con las siguientes entidades:
(indicar el nombre de cada entidad).

6.Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias
requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los téminos sefialados para ello.

Atentamente,

Nombre 0 razén social:
C.C. . de

NIT:

Direccion:

Teléfoho:

Fax:

Correo electronico:

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20__.
(Nombre y firma de cada uno de los infegrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal)
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ANEXO 3: FORMATO INFORMACION DEL CONSORCIO
Ciudad y fecha.
Sefiores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ - NORTE DE SANTANDER
CUCUTA.

REFERENCIA: PROCESO DE IN/ITACION PUBLICA DE MAYOR CUANTIA No: SA21-388

Ciudad y fecha.

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y

(nombre del Representante Legsl), debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion
de (nombre o razon social del infegrante) 'y

(nombre o razén social del integrante), respectivamente,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociamos en CONSORCIO, para participar
en el proceso contractual de la referencia, cuyo objeto es , ¥ por lo
tanto, expresamos lo siguiente.

1. La duracion de este CONSORCIO sera igual al témino de vigencia del contrato y
un (1) afio mas.
2, El Consorcio «5t4 integrado por:
NOMBRE PARTICIPACION
v (%}
3. La responsabiiidéd de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y
mancomunada,
4, Elrepresentante del CONSORCIO es (indicar el nombre),
identificado con C. C. No. de , quien esti

expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos
con la adjudicacion, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto a la ejecucion y liquidacion del contrato con amplias y suficientes
facultades.

5. La sede del CONSORCIO es:
Direccion: :
Teléfono:
Fax:
Correo elec ronico:
Ciudad:

En constancia, se irmaen , ,alos dias del mes de de 200__.

(Nombre y firma ¢ cada uno de los integrantes)
(Nombre y firma riel Representante Legal def Consorcio)
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ANEXO 4: FORMATO INFORMACION DE UNION TEMPORAL
Ciudad y fecha.
Sefiores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ - NORTE DE SANTANDER,
CUCUTA

REFERENCIA: PROCESO DE INVITACION PUBLICA DE MAYOR CUANTIA No. SA21-388

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representacién
de (nombre o razén  social del infegrante) v

(nombre o razén social del integrante), respectivamente,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociamos en UNION TEMPORAL para
participar en  elproceso contractual de la  referencia, cuyo objeto es
, ¥ por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. Laduracién de esta UNION TEMPORAL sera igual al término de vigencia del contrato y un (1)
afno mas.
2. LaUNION TEMPORAL esta integrado por:

NOMBRE TERMINOS COMPROMISO
Y EXTENSION DE

LA PARTICIPACION* (%)

(") Discriminar en funcion de los items establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de
los integrantes. No pueden modificarse sin el consentimiento previo y expreso del HOSPITAL.

3. Laresponsabilidad de los infegrantes de la UNION TEMPORAL es solidaria e ilimitada.
4, El representante de la UNION TEMPORAL es (indicar el
nombre), identifizado con C. C. No. de , Quien esta

expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos
con la adjudicacion, firmar el contrato y tomar fodas las determinaciones que fueren
necesarias respecto a la ejecucidn y liquidacién del contrato con amplias y suficientes
facultades.

5. Lasede de la UNION TEMPORAL es:
Direccion:
Teléfono:
Fax:
Correo electrdnico;
Ciudad:

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 200__.

(Nombre y firna de cada uno de los infegrantes)
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
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ANEXO 5: FORMULARIO DE LA DEBIDA DILIGENCIA- SARLAFT

CODIGO: AB-FO-BS-
T ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS hoa 088
ESE l%l Universitari VERSION: 1
FECHA:
ERASMO MEOZ FORMATO DE LA DEBIDA DILIGENCIA A: JUN 2017
PAGINA 1 de 3

ESTE FORMULARIO DEBE SER DILIGENCIADO EN SU TOTALIDAD

Es requisito indispensable para la firma y legalizacién de cualquier relacién contractual con la
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, el completo y correcto diligenciamiento de
este formato conforme a lo establecido en la Circular Externa 009 de Abril 21 de 2016 de la Super
Intendencia Nacional de Salud y demas Normativos Vigentes.

INFORMACION GENERAL

TIPO DE VINCULO CON LA ENTIDAD

EMPLEADO CLIENTE PROVEEDOR DE BIENES YSERVICIOS

CREACION ACTUALIZACION FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DD/MM/AA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

IDENTIFICACION

PERSONANATURAL JURIDICA _ NIT C.C‘ CE PASAPORTE No.
DIRECCION DEPARTAMEMTO CIUDAD

E MAILPARANOTIFICACIONES CELULAR TELEFONO

TIPO DE EMPRESA

PUBLICA PRIVADA MIXTA SIN ANIMO DELUCRO

OTRA CUAL ACTIVIDADECONOMICA CODIGOCIIU

PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS

DOCUMENTO DEIDENTIDAD P.P CC CE No FECHA DEEXPECION
DD/MM/AALUGAR DEEXPEDICION

MANEJA RECURSOS .PUBL!COS Y/O POSEE ALGUN GRADO DE PODER PUBLICO Y/O GOZA DE
RECONOCIMIENTOPUBLICO? 8l NO

ES USTED SERVIDOR PUBLICO?SI ] N [M]

CAPACIDADFINANCIERA SMLMV

REQUIERE PERMISO O AUTORIZACION DE LA JUNTADIRECTIVA Sl NO MONTO
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INFORMACION FINANCIERA {SOLO PARA CONTRATACION MiNIMA YDIRECTA)

MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONOMICA EGRESOS MENSUALES (PESOS)
(PESOS)

CONCEPTO POR OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS (PESOS)

S| POSEE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES BIENES SENALE CON UNA X
OTROSBIENESRAICES CUALES

CASAPROPIA  VEHICULO FINCA EMPRESA

OPERACIONES INTERNACIONALES

¢ REALIZA TRANSACCIONES ENMONEDAEXTRANJERA? Si NO

¢(POSEE PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR Y/O CUENTAS EN

MONEDAEXTRANJERA? S| NO ;, CUAL?
REFERENCIAS

ENTIDAD BANCARIA ) SUCURSAL - CIUDAD ANTIGUEDAD

REFERENCIAS Y/O VINCULOS COMERCIALES Y CONTRACTUALES

SECTOR ENTIDAD O EMPRESA CIUDAD TELEFONO
PUBLICO  PRIVADO OTRO
PUBLICO  PRMADO OTRO

PUBLICO PRIVADO OTRO

DECLARACION DE ORIGEN Y DESTINACION DE FONDOS

Declaro de manera voluntaria y danda certeza que todo lo aqui consignado es cierto, manifiesto:
1. La perso.a natural y representantes legales no participan ni han participado en el pasado en
actividades ilegales tales como financiacién del terrorismo, corrupcién, trafico de emigrantes, trata de
personas, ertorsion, enriquecimiento ilicito, secuestro extorsivo, rebelién, trafico de armas, delitos contra
el sistema financiero o la administracibn publica, trato ilegal de drogas o sustancias toxicas,

estupefacientes o psicotrépicas.
2 Los recursos no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en el cédigo penal

colombiano ocualquiernormaquelosustituya,adicioneomodifique. ‘
3 Los recursos obtenidos de la relacidn comercial con la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo

Meoz(HUEM) ;
noseranusadosenningunaactividadilicitaenlascontempladasenelcédigopenalcolombianooencualquier

normaguelomodifiqueoadicione.
4. Todas las actividades seran encaminadas a asegurar que los socios, administradores, clientes,

proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de
’ .
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5. Autorizamosdemaneraexpresaeirrevocablealak.S.E.HospitalUniversitarioErasmoMeoz(HUEM),0a la
persona natural o juridica designada para tal fin; a consultar y cotejar su informacién personal y la de sus
socios, y representantes legales, de forman periddica con las bases de datos destinadas para asuntos de
antecedentes y seguridad que la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), considere
necesarias para dar cumplimiento al Sistema de Administracién de Riesgo de Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo -SARLAF.

6. Se entregard a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), la informacién veraz y
verificable que soliciten para el cumplimiento de la normatividad relacionada con Prevencion de Lavado de
ActivosyFinanciaciéndeTerrorismoyseactualizarannuestrosdatosporlomenosanualmente.

7. Denunciaremos ante las autoridades correspondientes y notificaremos al Oficial de Cumplimiento de
E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), a través de correo electronico, si llegase a tener
conocimiento de alguna actividad ilegal o irregular por parte de sus colaboradores, empleados,
proveedores, asociados o afiliados.

8 Una vez suscrito el presente documento, autorizamos a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz
(HUEM), a comunicar a las autoridades nacionales lo que requieran relacionado con las circunstancias
descritas en el presente documento, exonerandola de toda responsabilidad por tal hecho; por lo cual
responderemos personaimente en los asuntos penales y civiles que se originen de nuestro proceder.

9. Declaroyaceptotaspoliticasenmateriafinanciera,comercialydecontratacionquetengaimplementadala
E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM).

Con la firma del presente documento, declaro que toda la informacion y datos VERIFICACION
consignados son ciertos, que la informacién que adjunto es veraz y verificable, y que Para uso exciusivo
autorizo su confimacién ante cualjuier persona natural o juridica, publica o cualquier de

ente competente, sin limitacion alguna, obligdndome a actualizar la informacién y/o a E.S.E. Hospital

confirmarla cada vez que asi sea solicitado. (si es Persona Juridica, Firma el Se certifica que se llevd a cabo la

Representante Legal). revisién de la informacién, los documentos
y las consultas en listas vinculantes
respecto de la(s) persona{s) naturales y
jurfdicas acéa sefialadas.

ONU FECHA DD/MM/AA
OFAC FECHA DD/MM/AA

OTRAS LISTAS

FECHA
DD/MM/A
A FECHA
Fima RepresentanteLegaly/oPersonaNatural HUELLA Nombre del funcionario responsable de fa
verificacion y las consultas
NOMBRE DEL SOLICITANTE

FIRMA

P.P ccC CE No.




