

AVISO DE CRONOGRAMA

PROCESO No: SS23-453

1. OBJETO CONTRACTUAL

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUIRURGICOS EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

Teniendo en cuenta que la evaluación del proceso es revisada por un grupo interdisciplinario y que debido a la gran cantidad de fichas técnicas para revisar requiere un tiempo adicional para realizar dicha evaluación, se hace necesario ampliar el plazo del cronograma.

Del mismo modo, en el Acápite 7.7.1 Cronograma, visto a folio 6 del Pliego de Condiciones estipula:

"Cuando se presenten razones de conveniencia o necesidad institucional, el HOSPITAL podrá modificar el cronograma".

Por lo expuesto y debido a que se requiere un tiempo adicional para realizar la revisión y verificación de los requisitos habilitantes y evaluación técnico y económica del proceso en mención, se hace necesario modificar el cronograma del proceso.

2. MODIFICACIONES

Modifíquese el Acápite CRONOGRAMA, de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
INFORME DE EVALUACIÓN	08/11/2023	www.herasmomeoz.gov.co
TRASLADO INFORME DE EVALUACIÓN (PLAZO PARA OBSERVACIONES)	09/11/2023 HASTA LAS 11:00 AM	Avenida 11E N° 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta o CORREO ELECTRÓNICO.
INFORME REVISIÓN SUBSANABILIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR	09/11/2023	www.herasmomeoz.gov.co
ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA,	10/11/2023	www.herasmomeoz.gov.co
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2023	Avenida 11E N° 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta
OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS.	DENTRO DE UN (1) DIA HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	Avenida 11E N° 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta

San José de Cúcuta a los 7 días del mes de Noviembre de 2023


 MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
 Subgerente de servicios de salud

Proyectó: Jorge Dávila Luna, Coordinador ACTISALUD GABYS

