	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-059
		VERSION: 1
	INFORME DE EVALUACION	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 1 de 9

INFORME EVALUACION

PROCESO No: SA25-476

OBJETO CONTRACTUAL:

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIRÓFANOS EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

CONSIDERACIONES PREVIAS

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia y con fundamento en la Resolución No: 002140 del 02 de diciembre de 2024 -Manual de Contratación-, se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente, tal como consta en la respectiva acta de cierre:

No:	PROPONENTE	TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA	DIRECCION FISICA Y ELECTRONICA	FECHA Y HORA PRESENTACION
1	UT QUIRÓFANOS HUEM	UNION TEMPORAL	\$1.499.999.603	CC BOLIVAR LOCAL G6-2 CUCUTA 3123285276 – 3115653911 Construservicios.nts@gmail.com	20/08/2025 A las 10:27 a.m.

El comité de contratación procede a verificar la evaluación realizada por cada una de las áreas competentes, evidenciando lo siguiente:

REQUISITOS HABILITANTES

Se procede a evaluar los requisitos habilitantes así:

No:	PROPONENTE	EXPERIENCIA		CAPACIDAD JURIDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD ORGANIZ.
		GENERAL	ESPECIFICA			
1	UT QUIRÓFANOS HUEM	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

EXPERIENCIA

La oficina de Contratación Bienes y Servicios procede a realizar evaluación de la experiencia encontrándose que la UT QUIRÓFANOS HUEM **CUMPLE** con la Experiencia exigida.


CAPACIDAD JURIDICA

La oficina de Contratación Bienes y Servicios procede a realizar evaluación de la jurídica encontrándose que la UT QUIRÓFANOS HUEM debe subsanar los siguientes requisitos:

Integrante CONSTRUSERVICIOS LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S. dentro del cuadernillo de Capacidad Jurídica y Requisitos Legales no aporta Hoja de Vida de la Función Pública Persona Jurídica

Integrante SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ dentro del cuadernillo de Capacidad Jurídica y Requisitos Legales no aporta Libreta Militar ni aporta Hoja de Vida de la Función Pública

Integrante EDDY YOLIMA ARTEAGA RODRIGUEZ dentro del cuadernillo de Capacidad Jurídica y Requisitos Legales no aporta Hoja de Vida de la Función Pública. Adicionalmente de la revisión del Sarlaft se evidencia que cursa Demanda Laboral radicado 54001310500320230022201, frente a la cual se solicita indicar estado actual del proceso y suscribir CARTA DE INDEMNIDAD exonerando a la entidad frente a los posibles riesgos y perjuicios que se puedan generar por el curso del mismo.

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-059
		VERSION: 1
	INFORME DE EVALUACION	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 2 de 9

Por otra parte, de la revisión del Sarlaft se conmina al Representante Legal suplente de la Unión Temporal a aportar Registro único Tributario Rut como soporte de la documentación legal.

Por consiguiente siendo requisitos subsanables se le concede plazo perentorio e improrrogable para aportarlos hasta el día 26/08/2025 HASTA las 11:00 a.m., so pena de rechazo.

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

La oficina de Gestión financiera a cargo del líder de recursos financieros procede a realizar evaluación de la capacidad financiera y organizacional encontrándose que la UT QUIRÓFANOS HUEM debe subsanar los siguientes requisitos:

Integrante CONSTRUSERVICIOS LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S. "NO ANEXA CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO LO ESTIPULA EL PLIEGO DE CONDICIONES", así:

"Los siguientes documentos deben ser presentados por cada uno de los PROPONENTES que oferten ya sea en forma individual, consorcio o unión temporal:

*El Estado de Situación Financiera clasificado y Estado de Resultados con corte MINIMO a 31 de Diciembre de 2024 Y MAXIMO a 31 de Marzo de 2025, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, **debidamente certificados** y dictaminados".*

Por consiguiente siendo un requisito subsanable se le concede plazo perentorio e improrrogable para aportarlo hasta el día 26/08/2025 HASTA las 11:00 a.m., so pena de rechazo.

EVALUACION

Con el fin de garantizar la selección de la oferta más favorable para el HOSPITAL, que se pretende satisfacer con el proceso de contratación, el cual busca una selección objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para el HOSPITAL y la realización de los fines en cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en el Pliego de Condiciones del proceso de Menor Cuantía SA25-476 numeral 9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, y teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia, se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente:

PROPUESTA ÚNICA: UT QUIROFANOS HUEM. REPRESENTANTE LEGAL SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ. C.C. No. 88.229.077-1 de CUCUTA, UNION TEMPORAL INTEGRADA POR: -CONSTRUSERVICIOS LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD, CON NIT. 901.374.184-1 CUYA REPRESENTANTE LEGAL ES NURY YARLEY CARRILLO VILLAMIZAR. EL SEÑOR SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ Y EDDY YOLIMA ARTEAGA RODRIGUEZ.


Teniendo en cuenta la publicación en la página institucional del Pliego de Condiciones del proceso No. SA25-476, el oferente UT QUIROFANOS HUEM CUMPLE con el requerimiento establecido en el acápite 9, aportando lo siguientes,

El oferente presenta la siguiente documentación, acreditando mediante cinco (5) contratos, incorporando sus respectivas actas de liquidación y/o actas de recibo final, donde cuyos objetos contractuales están relacionados con la ejecución de construcción, mantenimiento y/o ampliación de edificaciones publicas especializadas en el sector salud, cuya cuantía es un valor igual o mayor al 100% del presupuesto oficial; donde su cuantía de dos (2) contratos corresponden a infraestructura hospitalaria, y los otros dos (2) suman un valor igual o mayor al 50% del presupuesto oficial.


Conforme a certificación emitida por la dependencia de talento humano, calendada el día veinticinco (25) de agosto de 2.025, quienes verificaron los documentos aportados respecto del perfil, la formación académica, la experiencia y soporte de los mismos, respecto de a lo requerido para la ejecución del objeto contractual indicado en el pliego de condiciones definitivo.

Detalle de especificaciones técnicas:


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,16	Demolición muro existente	M2	17,24	\$ 18.139,00	\$ 312.687,00
1.19	Trasciego intero y Disposición final de Escombros	M3	66,00	\$ 59.201,00	\$ 3.907.266,00
1,38	Suministro e instalación de tubo 4x2 con pie de amigo de ½" pintado con anticorrosivo y pintura	UND	3,00	\$ 493.830,00	\$ 1.481.490,00

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-059
		VERSION: 1
	INFORME DE EVALUACION	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 3 de 9


	negra, ubicado en la subestación para tubería eléctrica que sale de caja				
1.42	Instalación soporte golpe camilla en puertas de acuerdo con la especificación	UND	16,00	\$ 41.815,00	\$ 669.040,00
					\$ 6.370.483,00
2	CIMENTACION				
2.1	Excavacion Manual	M3	0,77	\$ 68.688,00	\$ 52.890,00
2.5	Concreto ciclópeo	M3	5,67	\$ 461.085,00	\$ 2.614.352,00
2.9	Concreto de viga de amarre f'c=21.1 mpa	M3	0,88	\$ 721.548,00	\$ 634.962,00
2.11	Corte de piso diferente material	ML	1,30	\$ 15.301,00	\$ 19.891,00
					\$ 3.322.095,00
3	ESTRUCTURAS				
3,1	Concreto columnas f'c=21.1 Mpa	M3	0,11	\$ 1.092.392,00	\$ 120.163,00
3,5	Puente de adherencia entre concreto viejo y nuevo columnas	m2	126,50	\$ 38.785,00	\$ 4.906.303,00
3,12	Concreto placa en steel deck calibre 20 e = 0.12 incluye malla de 6mm f'c= 21.1mpa	M2	19,36	\$ 239.236,00	\$ 4.631.609,00
3,14	Refuerzo en malla electrosoldada	m2	38,00	\$ 9.386,00	\$ 356.668,00
3.21	Anclaje Epoxico d=3/8"	Und	452,00	\$ 38.443,00	\$ 17.376.236,00
3.22	Anclaje Epoxico d=1/2"	Und	10,00	\$ 42.495,00	\$ 424.950,00
3.28	Demolición recubrimiento columnas e=0.05	M2	1,90	\$ 155.767,00	\$ 295.957,00
3.30	Demolición nudos viga y vigueta Piso 2 e=0.10-0.15	M2	0,26	\$ 86.700,00	\$ 22.542,00
3,31	Concreto acelerado nudos recalce vigas y placa f'c=21.1 Mpa	M3	2,71	\$ 1.195.857,00	\$ 3.240.772,00
3.33	Concreto vigas aéreas f'c=21.1 Mpa	M3	3,30	\$ 1.260.593,00	\$ 4.159.957,00
3.35	Refuerzo placa aérea	Kg	17,30	\$ 8.779,00	\$ 151.877,00
3.42	Sistema Mecánico Brazos Pendent Central	UND	4,00	\$ 3.780.986,00	\$ 15.123.944,00
3.44	Prueba de carga Sistema Mecánico Brazos Pendent	UND	4,00	\$ 262.250,00	\$ 1.049.000,00
					\$ 51.859.978,00
4	BASES, PISOS Y ENCHAPES				
4,2	Piso vinilico hospitalario conductivo para áreas de quirófanos y esterilización	M2	310,20	\$ 284.366,00	\$ 88.210.333,00
4,3	Enchape de muros en cerámica Ravena 25*35 cm	M2	12,65	\$ 82.991,00	\$ 1.049.863,00
4,4	Piso en cerámica Vicenza 45*45 para zonas húmedas	M2	5,87	\$ 83.266,00	\$ 488.771,00
4,5	Antepiso e=0.05m	M2	272,01	\$ 37.975,00	\$ 10.329.589,00
4.7	Junta de Dilatación de piso	ML	15,00	\$ 135.000,00	\$ 2.025.000,00
4.8	Pirlanes para transición Piso Vinilo-Enchape	ML	13,05	\$ 87.107,00	\$ 1.136.746,00
4.9	Sobre piso en mortero f'c=3500psi Pulido	M2	310,20	\$ 81.478,00	\$ 25.274.476,00
4.13	Alisado y pulido de piso para instalacion de vinilico	M2	310,20	\$ 19.500,00	\$ 6.048.900,00
4.14	Esquinero de alto impacto 4cm*4cm	ML	76,80	\$ 15.500,00	\$ 1.190.400,00
					\$ 135.754.078,00
5	MAMPOSTERIA				
5,1	Muros en bloque #5	M2	152,31	\$ 49.123,00	\$ 7.481.924,00
5.3	Regatas en Mampostería	ML	56,00	\$ 6.800,00	\$ 380.800,00
5.4	Malla de vena para resanes	ML	45,2482	\$ 4.919,00	\$ 222.576,00
5.5	Acero refuerzo elementos NOES	kg	675,74	\$ 8.779,00	\$ 5.932.321,00
5.6	Concreto Columnetas S=0.1x0.25	ML	97,20	\$ 63.942,00	\$ 6.215.162,00
5.8	Vigas y Dinteles en Concreto S=0.1x0.2	ML	126,88	\$ 47.879,00	\$ 6.074.888,00
5.9	Vigas y Dinteles en Concreto S=0.1x0.15	ML	26,88	\$ 43.422,00	\$ 1.167.183,00
5.10	Bordillo pocetas H=0.5m	ML	2,15	\$ 22.451,00	\$ 48.270,00
5.11	Alfagias en concreto B=0.30	ML	30,28	\$ 75.102,00	\$ 2.274.089,00
5.12	Bordillo H=20 cm	ML	15,45	\$ 17.914,00	\$ 276.771,00
5.13	Antepechos H=1.10 m	ML	33,31	\$ 34.063,00	\$ 1.134.639,00
5.16	Muros fachada en bloque #5 2.5 > H > 3.8	M2	68,25	\$ 59.179,00	\$ 4.038.967,00
					\$ 35.247.590,00
6	ACABADOS DE MAMPOSTERIA				

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-059
		VERSION: 1
	INFORME DE EVALUACION	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 4 de 9


6,1	Pañete de muros	M2	608,97	\$ 25.489,00	\$ 15.522.036,00
6,2	Estuco para interiores para muros	M2	762,80	\$ 15.940,00	\$ 12.159.032,00
6,3	Pintura epoxica tipo 1 polilaminada	M2	588,70	\$ 14.840,00	\$ 8.736.308,00
6,5	Filos y dilataciones en mortero 1:3	ML	93,47	\$ 5.723,00	\$ 534.929,00
6,8	Pintura Vinilo Tipo 1 (2 manos)	M2	33,93	\$ 17.327,00	\$ 587.905,00
6.11	Pañete muros < 0.50	ML	180,83	\$ 25.707,00	\$ 4.648.597,00
6.12	Estuco para interiores < 0.50	ML	180,83	\$ 15.920,00	\$ 2.878.814,00
6.13	Pañete impermeabilizado duchas y pocetas	M2	5,87	\$ 35.410,00	\$ 207.857,00
6.14	Pintura Fachada 2 Manos	ML	194,06	\$ 25.578,00	\$ 4.963.667,00
					\$ 50.239.145,00
7	DRYWALL Y SUPERBOARD				
7,1	Cielos raso en drywall 1/2" terminado	M2	172,07	\$ 59.392,00	\$ 10.219.581,00
7,4	Mediacaña PVC cielo raso y piso 10cm	MI	502,64	\$ 29.983,00	\$ 15.070.655,00
7,6	Cielo raso en SuperBoard Quirofanos 6mm	M2	118,77	\$ 120.892,00	\$ 14.358.343,00
7.8	Cielo raso en Drywall RH, para zonas Húmedas	M2	5,87	\$ 78.299,00	\$ 459.615,00
7.10	Muro en drywall de 1/2" una cara	M2	26,96	\$ 79.731,00	\$ 2.149.548,00
7.17	Suministro e instalación de marcos en T en cielo raso 50x50	UND	4,00	\$ 48.216,00	\$ 192.864,00
7.18	Suministro e instalación de marcos en T en cielo raso 40x40	UND	11,00	\$ 46.056,00	\$ 506.616,00
7.19	Suministro e instalación de marcos en T en cielo raso 30x30	UND	2,00	\$ 39.308,00	\$ 78.616,00
					\$ 43.035.838,00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8,30	Acometidas bifásicas en ducto 2" EMT, en 3 conductores THHN DE 90°, 2#2+1#6 AWG AL AS8000, para tableros TQ1 y TQ7	ML	16,00	\$ 100.800,00	\$ 1.612.800,00
8,31	Acometidas bifásicas en ducto 2" EMT, en 3 conductores THHN DE 90°, 2#1/0 AWG+1#6 AWG AL AS8000, para tableros TQ2, TQ3, TQ4, TQ5, TQ6, TQ8, TQ9 Y TQ10	ML	19,00	\$ 102.800,00	\$ 1.953.200,00
8,33	Acometida trifásica en ducto EMT DE 1 1/2", en 3 conductores THHN 90°, 3#6 AWG + 6 AWG AL AS8000, desde tablero de aires acondicionado de quirófanos a Q1, Q6, Q7, Q8, Q10	ML	25,00	\$ 138.300,00	\$ 3.457.500,00
8,37	Tablero de aislamiento de 10k VA doble voltaje para cada quirófano, incluye transformador de 10KVA, indicador de alarma local. Entrada de voltaje 208V, salida 120V/220V. Certificado UL1047	Und	4,00	\$ 50.238.000,00	\$ 200.952.000,00
8,38	Indicador remoto de alarma ubicado en el interior de cada sala	Und	4,00	\$ 1.707.410,00	\$ 6.829.640,00
8,39	Módulo de fuerza/tierra 4 circuitos (4 por quirófano)	Und	16,00	\$ 4.219.000,00	\$ 67.504.000,00
8,40	Módulo de conexión de tierras (2 por quirófano)	Und	8,00	\$ 3.037.000,00	\$ 24.296.000,00
8,41	Módulo de conexión equipos a 220V Rx (1 por sala)	UND	4,00	\$ 4.030.950,00	\$ 16.123.800,00
8,42	Localizador de fallas	UND	4,00	\$ 9.235.000,00	\$ 36.940.000,00
8,44	Salida de tomacorrientes 127v, en quirófano, en ducto metálico 3/4" IMC, cableado en #12 tipo XHHW-2	Und	20,00	\$ 405.800,00	\$ 8.116.000,00
8,45	Salida de lámpara cielítica en tubería IMC 1/2"	Und	4,00	\$ 418.800,00	\$ 1.675.200,00
8,46	Salida para indicador remoto de alarma	Und	4,00	\$ 388.200,00	\$ 1.552.800,00
8,47	Salida para toma 220V en ducto 3/4" IMC en cable XHHW-2	Und	6,00	\$ 486.800,00	\$ 2.920.800,00
	SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES				\$ -
8,49	Salidad para alumbrado a 127V, en tubería EMT 1/2", en cable de cobre 7 hilos #12 THHN 90° HF	Und	48,00	\$ 297.933,00	\$ 14.300.784,00

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-059
		VERSION: 1
	INFORME DE EVALUACION	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 5 de 9


8,51	Salida para tomacorriente comunes a 127v, en tubería 1/2" EMT en cable de cobre #12 THHN 90°C HF en toma grado hospitalario con tierra no aislada	Und	10,00	\$ 258.800,00	\$ 2.588.000,00
8,52	Salida para tomacorriente GFCI 127V en tubería IMC 1/2 en cable de cobre #12 AWG THHN 90°C HF	Und	8,00	\$ 360.200,00	\$ 2.881.600,00
8,56	Panel LED de 60x60W 82W Hermética IP65 6.500°K 85-265V 60.000h	Und	20,00	\$ 777.000,00	\$ 15.540.000,00
8,57	Panel LED de 60x60W 42W IP40 6.500° K 85-265V 60.000h	Und	13,00	\$ 366.000,00	\$ 4.758.000,00
8,58	Panel LED redondo de incrustar 22W IP40 6.500° k 85-265V 60.000h	Und	1,00	\$ 257.000,00	\$ 257.000,00
8,60	Lámpara de emergencia 2W autonomía de 1 hora	Und	14,00	\$ 188.833,00	\$ 2.643.662,00
8,61	Batería de respaldo para luminarias de quirófano	Und	20,00	\$ 419.000,00	\$ 8.380.000,00
	SISTEMA REGULADO				\$ -
8,62	Salida de tomacorrientes reguladas, en ducto 1/2" EMT, en tomacorriente aislada, cableado en 3 conductores THHN # 12 HF, 7 hilos con tomacorriente hospitalario	Und	8,00	\$ 252.600,00	\$ 2.020.800,00
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS				\$ -
8,63	Salidas para voz y datos en ducto de 3/4" PVC, en cable categoría 6A, incluye toma doble (azul y rojo). En promedio de 40m cada uno	Pto	8,00	\$ 471.284,00	\$ 3.770.272,00
8,65	Bandeja sencilla ventilada 19" x 10.5" 1RU (26.5 mcs)	Und	2,00	\$ 120.000,00	\$ 240.000,00
8,75	Salid para termostato en ducto 3/4 EMT para quirófano, preparación y recuperación	UND	4,00	\$ 246.560,00	\$ 986.240,00
8,77	Salida para pulsador de extractoras durcto EMT 3/4"	UND	4,00	\$ 283.560,00	\$ 1.134.240,00
					\$ 433.434.338,00
9	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
9,1	Puntos hidráulicos 1/2 tubería PVC colgada con materiales	Pto	10,00	\$ 42.654,00	\$ 426.540,00
9,2	Puntos hidráulicos 1" PVC por tubería colgada con materiales	Pto	12,00	\$ 49.337,00	\$ 592.044,00
9,3	Tubería de presión 1/2" PVC reparto con materiales	ml	69,98	\$ 6.279,00	\$ 439.404,00
9,7	Cámara de aire con materiales	Und	4,00	\$ 10.885,00	\$ 43.540,00
9,18	Llaves terminales para lavar trapero	Und	1,00	\$ 39.625,00	\$ 39.625,00
9,20	Soportes tubería distribución 1 1/2", 1 1/4", 1", 3/4", 1/2"	Und	50,00	\$ 10.170,00	\$ 508.500,00
	OBRAS SANITARIAS				\$ -
9,21	Puntos sanitarios 2" con materiales con paso de placa	Pto	9,00	\$ 73.393,00	\$ 660.537,00
9,23	Puntos de ventilación 2" con materiales	Pto	5,00	\$ 51.562,00	\$ 257.810,00
9,24	Tubería 4" sanitaria con materiales	ml	13,00	\$ 60.779,00	\$ 790.127,00
9,26	Tubería 2" sanitaria con materiales	ml	18,10	\$ 30.333,00	\$ 549.027,00
9,27	Tubería 2" red ventilación horizontal y vertical con materiales	ml	16,00	\$ 20.925,00	\$ 334.800,00
9,28	Rejillas sifones tradicional en aluminio	Und	1,00	\$ 20.100,00	\$ 20.100,00
9,29	Soportes sanitarios tubería sanitaria	Und	8,00	\$ 11.670,00	\$ 93.360,00
9,30	Conexión ramales sanitarios a bajantes o ramales sanitarios existentes con materiales	Und	4,00	\$ 89.364,00	\$ 357.456,00
	OBRAS PLUVIALES				\$ -
9,31	Puntos sanitarios sumideros de aguas lluvias con materiales	PTO	2,00	\$ 79.677,00	\$ 159.354,00
9,32	Bajantes de aguas lluvias hasta empalme primer piso con materiales	ml	1,60	\$ 41.205,00	\$ 65.928,00

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-059
		VERSION: 1
	INFORME DE EVALUACION	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 6 de 9

9,33	Tubería 4" sanitaria pluvial horizontal con materiales	ml	11,50	\$ 41.205,00	\$ 473.858,00
9,36	Soportes tubería de aguas lluvias red horizontal	Und	10,00	\$ 12.257,00	\$ 122.570,00
9,79	Tubería PVC Aguas Servidas Descolgada D=4"	ML	33,70	\$ 61.238,00	\$ 2.063.721,00
9.79.14	Tubería Agua Presión PVC D=3/4"	ML	26,44	\$ 18.947,00	\$ 500.959,00
9.79.17	Suministro e Instalación Llaves de Corte de 3/4" a 1/2" Incluye Tapa Plástica	UND	6,00	\$ 52.842,00	\$ 317.052,00
9.79.32	Lavamanos Quirúrgico en Acero Inoxidable con Dos grifería sensor cuello alto	UND	4,00	\$ 3.735.200,00	\$ 14.940.800,00
	RED CONTRA INCENDIO				\$ -
9.80.4	Tubería Acero Negro Ranurado (A.N.R.) Ø1 1/2" SCH 40	ML	28,00	\$ 99.187,00	\$ 2.777.236,00
9.80.8	Codo Acero Ø1-1/2"	UN	3,00	\$ 43.565,00	\$ 130.695,00
9.80.14	Tee (A.N.R.) 1-1/2"X 1-1/2"	UN	1,00	\$ 49.037,00	\$ 49.037,00
9.80.15	Tapón de Acero (A.N.R.) 1-1/2"	UN	2,00	\$ 26.663,00	\$ 53.326,00
9.80.16	Rociadores Automático - Tipo Colgante	UN	7,00	\$ 21.500,00	\$ 150.500,00
9.80.19	Soportes sísmicos - Tubería R.C.I.	UN	6,00	\$ 73.333,00	\$ 439.998,00
9.80.58	Niple reducción 1" x 1/2"	UN	7,00	\$ 15.198,00	\$ 106.386,00
9.80.63	Suministro e instalación de ángulos para soporte tubería red contra incendio en pasillo de circulación de limpieza	UND	4,00	\$ 63.000,00	\$ 252.000,00
					\$ 27.716.290,00
10	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
	CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO				
10,1	Termostatos digitales programables de doble tapa con guardatermostato	Und	4,00	\$ 447.000,00	\$ 1.788.000,00
	REDES DE TUBERIA DE COBRE				\$ -
10,2	Línea de líquido o alta presión diámetro 3/4"	ML	8,00	\$ 38.200,00	\$ 305.600,00
10,3	Línea succión o baja presión diámetro 5/8"	ML	10,00	\$ 32.500,00	\$ 325.000,00
10,4	Línea succión o baja presión diámetro 3/8"	ML	10,00	\$ 23.500,00	\$ 235.000,00
10,5	Aislamiento térmico rubatex	ML	30,00	\$ 13.700,00	\$ 411.000,00
	CONTROLES DE REFRIGERACION				\$ -
10,6	Filtros secadores de 3/8" con copas	Und	4,00	\$ 94.000,00	\$ 376.000,00
10,7	Válvulas termo-expansivas	Und	4,00	\$ 465.000,00	\$ 1.860.000,00
10,8	Presostatos de alta y baja presión	Und	6,00	\$ 82.000,00	\$ 492.000,00
10,9	Acometida eléctrica entre unidades	ML	11,00	\$ 14.000,00	\$ 154.000,00
10,10	Mirilla o visor de líquido	Und	4,00	\$ 92.000,00	\$ 368.000,00
10,11	Tubería eléctrica en EMT de 1"	ML	10,00	\$ 35.500,00	\$ 355.000,00
	REFRIGERANTE				\$ -
10,12	Refrigerante R-410A ecológico	Kg	20,00	\$ 47.500,00	\$ 950.000,00
	CONDUCTOS DE SUMINISTRO, RETORNO Y EXTRACCION				\$ -
10,13	Conductos prefabricados en lámina galvanizada calibre 24, de suministro, retorno y extracción	m2	24,40	\$ 78.000,00	\$ 1.903.200,00
10,14	Conductos prefabricados en lámina galvanizada calibre 22, de suministro, retorno y extracción	m2	10,20	\$ 101.000,00	\$ 1.030.200,00
10,15	Uniones, dobleces y soportes	ML	25,40	\$ 8.300,00	\$ 210.820,00
10,16	Aislamiento térmico tipo duct-wrap	m2	25,40	\$ 31.000,00	\$ 787.400,00
	DIFUSION REJILLAS Y PERSIANAS				\$ -
10,20	Difusores de 12"x12" 4 vías aleta fija con dámper	Und	4,00	\$ 132.000,00	\$ 528.000,00
10,21	Difusores de 10"x10" 4 vías aleta fija con dámper	Und	8,00	\$ 127.000,00	\$ 1.016.000,00
10,22	Rejillas microperforadas de 24"x24"x4"	Und	6,00	\$ 221.000,00	\$ 1.326.000,00
10,23	Rejillas microperforadas de 20"x20"x4"	Und	6,00	\$ 191.000,00	\$ 1.146.000,00
10,24	Rejillas de extracción 10"x8" con dámper	Und	8,00	\$ 145.000,00	\$ 1.160.000,00
10,25	Rejillas de extracción 12"x10" con dámper	Und	4,00	\$ 178.000,00	\$ 712.000,00

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-059
		VERSION: 1
	INFORME DE EVALUACION	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 7 de 9

10,26	Rejillas de retorno 24"x24" aleta fija 45° con dâmpfer	Und	7,00	\$ 178.000,00	\$ 1.246.000,00
10,27	Rejillas de retorno 20"x20" aleta fija 45° con dâmpfer	Und	2,00	\$ 133.000,00	\$ 266.000,00
10,28	TUBERIA 1-1/8": SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 1-1/8" TIPO L CON RECUBRIMIENTO EN RUBATEX. INCLUYE SOPORTERIA.	ML	8,00	\$ 184.788,00	\$ 1.478.304,00
10,30	TUBERIA 1/2": SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE DE 1/2" TIPO L CON RECUBRIMIENTO EN RUBATEX. INCLUYE SOPORTERIA.	ML	15,00	\$ 82.707,00	\$ 1.240.605,00
10,31	TUBERIA 1/4": SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" TIPO L CON RECUBRIMIENTO EN RUBATEX. INCLUYE SOPORTERIA.	ML	10,00	\$ 68.060,00	\$ 680.600,00
10,34	Soporte en angulo de 1" en aluminio	ML	20,00	\$ 18.060,00	\$ 361.200,00
					\$ 22.711.929,00
11	INSTALACIONES PARA GASES MEDICINALES				
	suministro e instalaciones de tubería de cobre tipo L; incluye accesorios e identificación de contenido. Soldadura en cumplimiento a norma NFPA99				
11,1	Tubería cobre tipo L 1/2 rígida para oxígeno, Aire y Co2)	ML	30,90	\$ 67.000,00	\$ 2.070.300,00
11,3	Tubería cobre tipo L 3/4 rígida para oxígeno, vacío y bajantes para cajas de corte	ML	6,90	\$ 91.000,00	\$ 627.900,00
11,4	Tubería cobre tipo L 1" rígida para vacío	ML	16,60	\$ 109.000,00	\$ 1.809.400,00
11,7	Toma medicinal para Oxígeno	UND	10,00	\$ 245.000,00	\$ 2.450.000,00
11,8	Toma medicinal para Aire	UND	8,00	\$ 245.000,00	\$ 1.960.000,00
11,9	Toma medicinal para Vacío	UND	13,00	\$ 245.000,00	\$ 3.185.000,00
11,21	Alarma digital touchscreen de 4 señales (Oxígeno, Aire, Co2 y Vacío) con 4 transductores . Cumple con norma NFPA	UND	4,00	\$ 7.500.000,00	\$ 30.000.000,00
11,22	Tubería cobre tipo L 1/2 rígida para Red de Vacío	ML	18,00	\$ 48.000,00	\$ 864.000,00
11,24	Tubería PVC 1/2" para Red Aire de Servicio	ML	18,00	\$ 13.132,00	\$ 236.376,00
11,26	Caja de Sobrantes anestecicos	UND	4,00	\$ 2.792.750,00	\$ 11.171.000,00
11,37	Accesorios tubería de cobre 1/2"	UND	25,10	\$ 19.266,00	\$ 483.577,00
11,38	Accesorios tubería de cobre 3/4"	UND	5,90	\$ 22.905,00	\$ 135.140,00
11,39	Señalización tubería de cobre	ML	71,00	\$ 9.458,00	\$ 671.518,00
11,40	Soporte en angulo de 1" en aluminio	ML	34,10	\$ 18.060,00	\$ 615.846,00
11,48	Válvulas en acero inoxidable de 1/2" de bola para sensores cumple con la norma NFPA	UND	14,00	\$ 161.000,00	\$ 2.254.000,00
11,50	Válvulas de acero inoxidable de 1/2" de bola para Aire de Servicio, cumple con la norma NFPA	UND	4,00	\$ 161.000,00	\$ 644.000,00
					\$ 59.178.057,00
12	CARPINTERIA METALICA				
12,4	Puerta metálica deslizante	M2	4,90	\$ 194.124,00	\$ 951.208,00
12.6.2.2	VANA-001 Ventana correderas sistema 8025	UND	2,00	\$ 752.400,00	\$ 1.504.800,00
12,7	Ventana en acero inoxidable para quirofanos	UND	1,00	\$ 2.016.000,00	\$ 2.016.000,00
12.9.1	Puerta 1.0*2.16 Melanina RH36mm	UND	2,00	\$ 1.625.000,00	\$ 3.250.000,00
12.9.2	Puerta 1.5 *2.16	UND	4,00	\$ 3.045.000,00	\$ 12.180.000,00
12.9.6	Puerta batiente en aluminio con persiana incluye cerradura	UND	1,00	\$ 1.312.500,00	\$ 1.312.500,00
					\$ 21.214.508,00
13	CUBIERTA				

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-059
		VERSION: 1
	INFORME DE EVALUACION	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 8 de 9


13,1	Mortero con pendiente en placa	M2	181,00	\$ 32.675,00	\$ 5.914.175,00
13,2	Impermeabilización de placa con manto de 4mm	M2	197,32	\$ 44.240,00	\$ 8.729.437,00
13,4	Rejilla Tipo Cupula	UND	2,00	\$ 25.000,00	\$ 50.000,00
					\$ 14.693.612,00
				COSTO DIRECTO	\$ 904.777.941,00
				ADMINISTRACION (22%)	22% \$ 199.051.147,02
				IMPREVISTOS (1%)	1% \$ 9.047.779,41
				UTILIDAD (5%)	5% \$ 45.238.897,05
				IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	19% \$ 8.595.390,44
				CONTRIBUCION ESPECIAL (5%*(C.D+C.I))	5% \$ 57.905.788,22
				COSTO OBRA	\$ 1.224.616.943
14	EQUIPOS				
	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO				
14,5	Unidad acondicionadora tipo central doble circuito, doble pared para el quirófano 7, 2.280 CFM motor de 3.0 HP, trifásica, ventilador centrífugo, refrigerante R-410. 440V/60Hz, filtro HEPA del 99.99% de asepsia	Und	1	\$ 45.256.000,00	\$ 45.256.000,00
14,6	Sección filtros planos medios 60-65% 24"x24"x4"	Und	1	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00
14,7	Unidad acondicionadora tipo central doble circuito, doble pared para el quirófano 8, 2.200 CFM motor de 3.0 HP, trifásica, ventilador centrífugo, refrigerante R-410. 440V/60Hz, filtro HEPA del 99.99% de asepsia	Und	2	\$ 41.256.000,00	\$ 82.512.000,00
14,8	Sección filtros planos medios 60-65% 24"x24"x4"	Und	1	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00
14,9	Unidad acondicionadora tipo central doble circuito, doble pared para el quirófano 10, 1.400 CFM motor de 2.5 HP, trifásica, ventilador centrífugo, refrigerante R-410, 440V/60Hz, filtro HEPA del 99.99% de asepsia	Und	1	\$ 38.256.000,00	\$ 38.256.000,00
14,10	Sección filtros planos medios 60-65% 48"x24"x4"	Und	1	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00
	UNIDADES CONDENSADORAS				
14,15	Unidades condensadoras enfriadas por aire, descarga vertical 60.000 BTU/hr(5TR) alta eficiencia. R-410, 60Hz. Trifásica, 440V	Und	4	\$ 8.300.000,00	\$ 33.200.000,00
	EQUIPOS ELECTRICOS				
14.31	Unidad acondicionadora tipo Fancoil doble circuito, para sala de esterelizacion & estar medico 2.800 CFM motor de 3.0 HP, 96.000 btu/h, trifásica, ventilador centrífugo,	Und	1	\$ 24.300.000,00	\$ 24.300.000,00
14.43	BRANCH PARA UNIDAD EXTERIOR ARBLN07121 & ARBLN03321	Und	6	\$ 890.000,00	\$ 5.340.000,00
				SUB TOTAL EQUIPOS SIN IVA	\$ 231.414.000
				IVA EQUIPOS	\$ 43.968.660
				SUB TOTAL EQUIPOS CON IVA	\$ 275.382.660
				VALOR TOTAL	\$ 1.499.999.603

El oferente entrega en su propuesta la especificaciones técnicas de los equipos mencionados anteriormente, detallado en folio 2 al 14

CRITERIOS DE SELECCION

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar la única propuesta recepcionada oportunamente, así:

PROPUESTA ÚNICA: UT QUIROFANOS HUEM. REPRESENTANTE LEGAL SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ. C.C. No. 88.229.077-1 de CUCUTA, UNION TEMPORAL INTEGRADA POR: -CONSTRUSERVICIOS LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD, CON NIT. 901.374.184-1 CUYA REPRESENTANTE LEGAL ES NURY YARLEY CARRILLO VILLAMIZAR. EL SEÑOR SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ Y EDDY YOLIMA ARTEAGA RODRIGUEZ.

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-059
		VERSION: 1
	INFORME DE EVALUACION	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 9 de 9

CRITERIO DE SELECCIÓN	PUNTAJE
PROPUESTA ECONOMICA- Se otorga el puntaje total por ser el único oferente.	800 Puntos
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL- El oferente a folio 197 anexa certificado de apoyo a la industria nacional con al menos un 80% de personal nacional, como lo establece el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2.015	80 Puntos
CERTIFICADO DISCAPACIDAD (Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto Ley 392 de 2.018, respecto al otorgamiento del uno (1%) de su planta de personal con discapacidad, visto folio 199)	10 Puntos
EMPRESAS Y EMPRESAS DE MUJERES – Según certificado a folio 215, se da cumplimiento a los indicado en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021	10 Puntos
EXPERIENCIA- Tres (3) de los cuatro (4) contratos corresponden a vinculación contractual a entidades prestadoras de salud.	60 Puntos
TOTAL	960 Puntos.

PLAZO DE SUBSANABILIDAD

De conformidad con la verificación de requisitos habilitantes se les concede plazo para subsanar documentos hasta el día 26/08/2025 HASTA las 11:00 a.m., so pena de rechazo.

Con base en lo anterior, el comité de contratación recomienda adjudicar el contrato a: **UT QUIROFANOS HUEM**, representada legalmente por **SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ**. Identificado con C.C. No. 88.229.077-1 de CUCUTA, unión temporal integrada por: **1. CONSTRUSERVICIOS LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD, CON NIT. 901.374.184-1** cuya representante legal es Nury Yarley Carrillo Villamizar. **2. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ Y 3. EDDY YOLIMA ARTEAGA RODRIGUEZ, siempre y cuando subsane los requisitos habilitantes.**

Se expide a los, veinticinco (25) días del mes de agosto de 2025.

ORIGINAL FIRMADO

MIGUEL ALEXANDER NOGUERA QUINTERO
Subgerente Administrativo

ELSIE ENTRENA MUTIS
Subgerente de Salud

JHON ALEXANDER PEREZ JAIMES
Líder Financiero

Invitado:

JORGE ROOSEVELT DAVILA LUNA
Coordinador contratación bienes y servicios

Revisó y Aprobó: Jorge Roosevelt Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogada Actisalud GABYS