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HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SiSMICA Y DISENO DE REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1. GENERALIDADES

1 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION:
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
CUCUTA.

1.2 PROPIETARIO:
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA

1.3 REPRESENTANTES DEL PROPIETARIO PARA EFECTOS DEL DISENO Y
CONSTRUCCION:

o REPRESENTANTES DEL HOSPITAL:

ALFONSO ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ- SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
JOSE LUIS MORA- JEFE DE PLANTA FiSICA

1.4 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los requerimientos del trabajo estan establecidos en los planos del reforzamiento
estructural y especificaciones. También se hace referencia a documentos publicados y a
especificaciones que no se encuentran en el presente documento.
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1.5 ORGANIZACION ENCARGADA DE PREPARAR LA INFORMACION DE DISENO:
1.5.1 Los documentos de disefio estructural fueron preparados por:

PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS PCA LTDA.
Attn.  Ing. Armando Palomino Infante
SUBGERENTE
Ing. JAIME BUITRAGO
COORDINADOR DE PROYECTOS
Calle 72 # 7-82 Piso 5°
Teléfono PBX 3133707
Correo electronico: estructuras@pca.com.co
Bogota, D.C., Colombia.

1.5.2 La Supervision de los Disefios esta a cargo de:

ING. YOMAIRA SOLEDAD ALCINA ACOSTA
ING. GUSTAVO CARRILLO ALVAREZ

1.5.3 Todas las preguntas relacionadas con el Reforzamiento Estructural, discrepancias o
aclaraciones seran dirigidas a:

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA

Attn.  ALFONSO ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ- SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
JOSE LUIS MORA- JEFE DE PLANTA FiSICA
CIUDAD

Con copia a:
PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS PCA LTDA.
Attn.  Ing. Armando Palomino Infante
SUBGERENTE
Ing. JAIME BUITRAGO
COORDINADOR DE PROYECTOS
Calle 72 # 7-82 Piso 5°
Teléfono PBX 3133707
Correo electrénico: estructuras@pca.com.co
Ciudad

1.5.4 Empresas que elaboraron los estudios y disefios técnicos:
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ACTIVIDAD RESPONSABLE

o  GERENCIA DEL PROYECTO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ CUCUTA

ALFONSO ENRIQUE RAMIREZ
HERNANDEZ- SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO

JOSE LUIS MORA- JEFE DE PLANTA
FISICA

o SUPERVISION DEL PROYECTO ING. YOMAIRA SOLEDAD ALCINA ACOSTA
ING. GUSTAVO CARRILLO ALVAREZ

o LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL | pPROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS
PCA LTDA.

ING.PEDRO ARIAS MATTOS
ING.JOHANA SOLANO

o ESTUDIO DE SUELOS: ALFONSO URIBE S & CIA

o ENSAYOS PARA NUCLEOS DE | SIKA COLOMBIA S.A.
CONCRETO

o ESTUDIO DE VULNERABILIDAD | PCA PROYECTISTAS CIVILES
SISMICA Y DISENO DE | ASOCIADOS LTDA.

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,

EVALUACION DE VULNERABILIDAD ING. ARMANDO PALOMINO |
FUNCIONAL: Ing. JAIME BUITRAGO.

ING. HECTOR JULIAN TORRES
ING. SANDRA CLAVIJO
ING.FERNANDO PACHECO

o PRESUPUESTO, PROGRAMACION | ASINTER INGENIEROS LTDA
Y ESPECIFICACIONES

1.6 PROPOSITO
El propésito del presente documento es el de establecer los criterios generales a utilizar

para la construccion del REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA.
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La informacién contenida en el presente documento presenta los métodos sugeridos de
construccién y materiales a utilizar basados en los parametros establecidos por los disefios
y las instrucciones del Propietario.

Todas las referencias realizadas al “Propietario”, o al “Contratante”, se refieren al
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA; todas las referencias
realizadas al “Disenador”, “Consultor” se refieren a PROYECTISTAS CIVILES
ASOCIADOS PCA. LTDA. Consultores del REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL; todas las
referencias realizadas al, “Constructor”, se refieren al Contratista seleccionado por la
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA como Constructor del
proyecto, Todas las referencias realizadas al “SUPERVISOR”, se refieren al Consultor a
quien el HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA adjudicara el contrato
de Supervision de la Construccion.

1.7 TIPO DE CONTRATO

En principio, el sistema de contratacion que HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
DE CUCUTA tilizara en la realizacion del proyecto sera por ADMINISTRACION
DELEGADA.

El CONSTRUCTOR de acuerdo con los documentos suministrados debera realizar el
estudio, analisis y preparacion de la planeacion y ejecucion de las obras de acuerdo con
los requerimientos descritos.

1.8 ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES

Las especificaciones generales de construccion se refieren a las caracteristicas técnicas de
los diferentes componentes de la obra y las normas que deben cumplir los materiales
elementos y procedimientos de la misma. De una manera sucinta y clara, las
especificaciones describen el alcance de la labor, el procedimiento constructivo, la forma
de instalacion de los elementos, los equipos y herramientas involucrados en el proceso, la
unidad de medicion y pago y el resultado final esperado, asi mismo presentan referencias a
especificaciones y documentos anexos que forman parte integral del proyecto, el
CONSTRUCTOR debera extractar lo pertinente a la obra especifica para la cual ha sido
contratado y aplicarlas de acuerdo con lo expresado en los planos.

Los planos y las condiciones generales que forman parte del contrato, tienen por objeto la
determinacion de la calidad de los materiales y mano de obra para cada trabajo a ejecutar,
de manera que éste, una vez terminado sea completo en cada uno de sus detalles, listo
para operar y acabado en forma nitida y durable.

1.9 ASPECTOS Y OBLIGACIONES GENERALES

1.9.1 Las especificaciones, planos constructivos y anexos que se entregan al
CONSTRUCTOR, representan el Alcance del Proyecto que requiere realizar HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA. La planeacién detallada y elaboracién de
todos los planos de taller y documentos necesarios para la ejecucion y terminacién hasta el
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uso del proyecto, asi como su coordinacién con HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ DE CUCUTA hasta la aprobacion del contratante obligan al CONSTRUCTOR.

1.9.2 El CONSTRUCTOR se encargara del desarrollo de todos los planos de taller que
sean pertinentes para la solucién constructiva y concreta del proyecto:

1.9.2.1 Estudio de los planos, especificaciones del proyecto teniendo en cuenta las
exigencias técnicas del disefo, estructuracién, funcionalidad, técnicas, fisicas de
construccion, requerimientos de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, exigencias
econdmicas, con el apoyo de los disefios elaborados por el Consultor hasta que la
solucion final esté debidamente ejecutada.

1.9.2.2 Presentacion grafica de la construccion con todas las indicaciones necesarias para
la ejecucion, por ejemplo, planos definitivos de ejecucién, disefios, dibujos de construccion
debidamente detallados con las escalas requeridas en los planos de taller para: la revision
y aprobacion del SUPERVISOR, fabricacién y montaje

1.9.2.3 Correccion, actualizacion y elaboracion de los planos récord durante la ejecucion
del proyecto.

1.9.3 Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en
ambos pero que debe formar parte de la construccion, no exime al CONSTRUCTOR de su
ejecucion previo visto bueno del SUPERVISOR.

1.9.4 Todo cambio o modificacion que proponga el CONSTRUCTOR debera consultarse
por escrito al SUPERVISOR antes de su ejecucion, y sélo podra proceder a su ejecucion
con la aprobacion escrita de éste. En caso contrario, cualquier trabajo ejecutado sera por
cuenta y riesgo del CONSTRUCTOR.

1.9.5 Sera obligacion primordial del CONSTRUCTOR ejecutar el trabajo estrictamente de
acuerdo con los planos, especificaciones, para lo cual sometera muestras de los materiales
a utilizar para la aprobacién del SUPERVISOR y/o del CONSULTOR.

1.9.6 Se supone que las cotas y dimensiones incluidas en los planos constructivos deben
coincidir, sera obligacion del CONSTRUCTOR verificar los planos antes de iniciar los
trabajos, anunciando al SUPERVISOR, cualquier ajuste necesario.

1.9.7 En caso de presentarse discrepancias entre los planos y las especificaciones,
prevaleceran los planos, en caso de discrepancia entre planos, prevaleceran aquellos que
estén a una mayor escala. En caso de errores o divergencias en los planos o las
especificaciones, debera ser notificada por escrito y aclarada prontamente con el
CONSULTOR, para que se hagan las correcciones del caso.

1.9.8 EI CONSTRUCTOR sera el unico responsable por el correcto desarrollo de la obra;
cualquier omisién en las presentes especificaciones, no exime de responsabilidad al
CONSTRUCTOR, ni podra tomarse como base para reclamaciones posteriores.

1.9.9 ElI CONSTRUCTOR suministrara al final de la obra dos (2) un juegos de planos
originales basados en los que fueron suministrados por el Contratante. En estos planos se
indicara la situacion real final del proyecto (Planos Récord) con todos los cambios que
fueron incorporados durante el proceso de la obra. Estos planos son parte integral del
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recibo de la obra y el ultimo pago no sera tramitado sin ellos. Asi mismo debera suministrar
sin cargo adicional los documentos que se indican en la lista de “Requerimientos de
Documentacion”.

1.9.10 El parrafo de “Unidad de medida” incluido en cada item, indica la unidad fisica con la
cual se mediran las obras a ejecutar.

1.9.11 Todos los analisis unitarios deberan incluir todos los materiales, herramientas,
equipos y mano de obra necesarios, asi como los ensayos requeridos, etc.

1.10 CODIGOS Y MATERIALES

1.10.1 Todos los materiales seran de la mejor calidad en su clase y sujetos en todo caso a
la aprobacion de la SUPERVISOR. La calidad de los materiales que se usen en la obra
esta definida en las especificaciones correspondientes.

1.10.2 En caso de que no lo estuviere, se entiende que sera de la mejor calidad, de
acuerdo con las normas y especificaciones generalmente aceptadas (Cddigos Locales,
NSR 98, ICONTEC, DIN, ASTM, AWS, ANSI, AISC, ACI, etc.).

1.10.3 Cuando en estas especificaciones se indique algun material por su nombre o marca
de fabrica, esto se hace con el unico objeto de establecer un estandar de calidad, tipo y
caracteristicas. EI CONSTRUCTOR podra usar productos equivalentes, pero cualquier
cambio en las especificaciones o en la calidad de material, debera tener la presentacion
previa al Comité de Obras y la aprobacion previa por escrito de la SUPERVISOR y/o EL
CONSULTOR.

1.11 CALIDAD DE OBRA

El responsable de la calidad de obra es el CONSTRUCTOR que desarrolle la obra. El
SUPERVISOR podra suspender un trabajo cuyas caracteristicas incumplan con los
estandares de calidad y/o muestras pactados en el Contrato y/o las Especificaciones de
Construccion.

La aprobacion por parte del SUPERVISOR de los procedimientos y materiales empleados
por el CONSTRUCTOR, no releva a éste de la responsabilidad que tiene por la calidad
final de la obra, ni impide, en cualquier tiempo del derecho del Contratante de reclamar
dafios y perjuicios por trabajos defectuosos.

El CONSTRUCTOR suministrara todas las facilidades para que la SUPERVISOR pueda
inspeccionar los trabajos que se ejecuten, tomar las muestras de materiales que se
especifiquen y/o que estime conveniente. El valor de las pruebas de laboratorio, sera por
cuenta del CONSTRUCTOR a menos que se especifique lo contrario.

1.12 SEGURIDAD INDUSTRIAL

1.12.1 EI CONSTRUCTOR se obliga a ejecutar los trabajos contratados con estricto
cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA, o que establezcan el SUPERVISOR y/o
las autoridades competentes, sin que ello implique ningun costo adicional para ésta,
aunque por tal motivo fuere necesario interrumpir temporalmente los trabajos.
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1.12.2 Todos los trabajadores en la obra deberan utilizar permanentemente los elementos
seguridad exigidos por las normas de seguridad vigentes asi como por las exigencias del
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA.

1.12.3 Para los trabajos especiales tales como son los trabajos en altura, se deberan
utilizar elementos tales como cinturones de seguridad tipo arnés, mallas de proteccion,
salvavidas, y otros descritos en las especificaciones particulares de cada actividad. Los
costos de todos los elementos de seguridad correran por cuenta del CONSTRUCTOR, por
consiguiente, debera preverlos en sus costos administrativos.

1.12.4 De la misma forma, el CONSTRUCTOR debera aislar el area de trabajo con
cerramientos provisionales. Al igual que los costos de implementos de seguridad y
sefalizacion, los costos de todos los cerramientos provisionales correran por cuenta del
COTRATANTE. Se tendra especial cuidado en las areas que queden sobre vacios
acordonandolas con cinta plastica reflectaba.

1.12.5 El CONSTRUCTOR debera tener en el sitio de la obra un numero adecuado de
cascos de seguridad para entregarle a los visitantes y exigirles su utilizacion.

1.12.6 EI SUPERVISOR esta facultado para retirar de una obra cualquier persona que a su
juicio, no esté utilizando los elementos de seguridad apropiados.

1.13 RECOMENDACIONES INICIALES
1.13.1 Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

1.13.2 Cerciérese de dar cumplimiento a las condiciones y reunir los requisitos aqui
sefalados.

1.13.3 Repase y evalle las cantidades de obra y verifique los items con el fin de poder
realizar el proyecto de acuerdo con el presupuesto estimado dentro del plazo de
construccion previsto.

1.13.4 Proceda a reunir la informacién y documentacién exigida, y verifique la vigencia de
aquella que la requiera.

1.13.5 Siga las instrucciones que indican los planos y especificaciones.

1.13.6 Toda consulta debera formularse por escrito, no se atenderan consultas personales
ni telefénicas. Ningun convenio verbal con personal del HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ DE CUCUTA, antes o después de la firma del contrato, podra afectar o
modificar ninguno de los términos y obligaciones aqui estipuladas.

1.14 INSTRUCCIONES GENERALES

Para realizar las obras, el CONSTRUCTOR debera estudiar y repasar los planos y las
especificaciones del proyecto. Para la seleccién del equipo de trabajo se debera tener en
cuenta el cumplimiento, la competitividad y responsabilidad de los potenciales
subcontratistas y proveedores.
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El CONSTRUCTOR debe someter a aprobacién del SUPERVISOR la lista de todos los
subcontratistas o proveedores que participaran en el proyecto. EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA se reserva el derecho a objetar cualquier
subcontratista o proveedor del CONSTRUCTOR.

1.15 POLIZAS EXIGIBLES AL CONSTRUCTOR
ElI CONSTRUCTOR presentara como minimo las siguientes podlizas de seguros:

1.15.1 Pdliza de cumplimiento del contrato por el 20 % del valor de las obras, con una
vigencia igual a la duracién del contrato y dos (2) meses mas.

1.15.2 Pdliza de buen manejo del anticipo por el 100 % de este, con una vigencia igual a la
duracioén del contrato y dos (2) meses mas.

1.15.3 Pdliza de responsabilidad civil por el 20 % del valor de las obras, con una vigencia
igual a la duracién del contrato y dos (2) meses mas.

1.15.4 Pdliza de estabilidad por el 20 % del valor de las obras, con una vigencia de dos (2)
afios contados a partir del Acta de Recibo a satisfaccion de la obra.

1.15.5 Pdliza de pago de prestaciones sociales por el 10 % del valor del contrato, con
vigencia desde la iniciacion del proyecto hasta tres (3) afios después de la finalizacion.

1.15.6 Pdliza de todo riesgo en construccion con anexos de amparo contra robo e incendio,
con incremento en el cubrimiento segun el avance del proyecto. En el caso de robos o
hurtos, los valores de los deducibles en eventuales siniestros, seran asumidos por el
Proveedor.

1.15.7 Seguro de accidentes que cubra al personal o visitantes al proyecto durante la
duracion del mismo.

El costo de las primas debera estar incluido dentro del valor de la oferta de cada uno de los
subcontratistas.

Los subcontratistas solo podran iniciar labores del proyecto hasta que las pdlizas de seguro
indicadas en el contrato de construccidon hayan sido presentadas y aprobadas por el
SUPERVISOR. EI CONSTRUCTOR no permitira a ningun subcontratista iniciar labores
hasta tanto los correspondientes requerimientos de podlizas hayan sido obtenidos,
presentados y aprobados.

Otros requerimientos de seguros: las provisiones citadas bajo el presente numeral estaran
sujetas a repaso, adicidén y/o modificacion por el Gerente del Proyecto. Dichas adiciones o
modificaciones, si existen seran incorporadas a los documentos del contrato.

1.16 PROGRAMAS:
El CONSTRUCTOR debera presentar para aprobacion del SUPERVISOR, junto con su
propuesta los siguientes programas:

1.1.6.1 Programa detallado de obra:
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Este documento debe ilustrar el orden en el cual el CONSTRUCTOR propone llevar a cabo
el trabajo, fechas: de iniciacion y terminacién, plazo, precedencias e ilustracion de la ruta
critica. La presentacion debe ser realizada mediante un programa de barras mediante
software especializado.

1.16.2 Programa de Compras y Contratos:
Este programa debe ilustrar el plan de compras y contratos del proyecto, indicando fechas
de adquisicién, suministro, instalacién etc.

1.17 INFORMACION DETALLADA, PLANOS DE TALLER, PLANOS RECORD:

El CONSTRUCTOR debera presentar los siguientes documentos para aprobacion del
SUPERVISOR: planos de taller, detalles, catalogos, literatura descriptiva y muestras
representativas.

El CONSTRUCTOR suministrara los juegos de copias indicados en el numeral 1.19, mas
las copias que requiera para la construccion y su propio archivo.

Todas las muestras y literatura informativa, deben ser chequeadas y aprobadas por el
SUPERVISOR, para verificar que estén de acuerdo con los planos y especificaciones.
Cualquier cambio a los planos o especificaciones iniciales, debe aparecer claramente
indicado en la informacién suministrada para aprobacion.

La aprobacion de los planos de taller no releva al CONSTRUCTOR de la
responsabilidad por el desempeno y estabilidad de ninguna de las clausulas del
contrato.

1.17.1 REQUERIMIENTOS PREVIOS

Como complemento del conocimiento de los documentos técnicos, el CONSTRUCTOR y
su personal debe conocer el terreno, la edificacion y verificar las caracteristicas, ya que la
falta de reconocimiento no lo releva de ejecutar adecuadamente las obras en el limite de
tiempo acordado.

En el sitio de la obra se verificaran y registraran por escrito por parte del CONSTRUCTOR
las siguientes caracteristicas:

o  Ubicacién, condiciones topograficas y climatoldgicas.

o  Caracteristicas generales de los suelos.

o Condiciones relativas al transporte, horarios permitidos y lugares de desalojo,
disponibilidad de mano de obra, materiales, agua potable, drenaje de aguas y energia
eléctrica.

o  Condiciones especiales por normativas municipales, ubicaciones de cerramientos
provisionales y demas requerimientos a cumplirse antes del inicio de las obras.

o  Ubicaciones de obras previas como bodegas, sitios para acopio de materiales, para
acopio de escombros, servicios sanitarios provisionales para personal técnico y obreros,
oficina de obra.

o Se debe coordinar con EL HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE
CUCUTA las fechas mas adecuadas para adelantar los trabajos de rehabilitacion
considerando que algunos de ellos requeriran la interrupcion del funcionamiento de ciertos
equipos del area.

Editado por APST, Asinter Ingenieros Ltda. GENERALIDADESMEOZ Pagina 12 de 19



o  Establecimiento del plan de revision periddica de planos, memorias y especificaciones
técnicas, debidamente aprobado por el SUPERVISOR

o  Establecimiento de los procedimientos, para solucidén de incongruencias con respecto
a los documentos técnicos.

o EL CONSTRUCTOR debera consultar los planos existentes sobre localizacion de
instalaciones subterraneas, cuando la intervencién de la edificacion tenga influencia sobre
su cimentacion.

o  El constructor debera demostrar al SUPERVISOR, el total conocimiento de toda la
informacién técnica, su aceptacion a la misma y su revisién periédica.

o Inicio del libro de obra.

1.17.2 REQUERIMIENTOS DURANTE LA EJECUCION

o Realizacion de planos de taller y detalles de construccién, antes de su ejecucién y su
aprobacion por parte de la direccién técnica y el SUPERVISOR.

o Realizacion consecutiva y permanente de planos “Tal y como es construida la obra”
(“planos récord”).

o Control del cumplimiento del plan de revision continda de los planos vy
especificaciones técnicas, para asegurar su conocimiento y actualizacion por parte del
CONSTRUCTOR.

o  Solucién de divergencias o dudas técnicas, conforme los procedimientos previamente
establecidos.

o Registro y anotacién diaria del libro de obra, con registros debidamente suscritos por
el CONSTRUCTOR y el SUPERVISOR

1.17.3 POSTERIOR A LA EJECUCION

o Finalizacion de los planos “tal y como es construida la obra”, para revision y
aprobacién del SUPERVISOR y su posterior entrega al HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ DE CUCUTA.

o  Entrega del libro de obra en original y dos copias

1.18 INSTALACIONES PROVISIONALES

EL CONSTRUCTOR debe proveer y mantener todas las instalaciones provisionales
requeridas por el proyecto.

El CONSTRUCTOR debe considerar adecuadamente en su plan de obras los siguientes
elementos:

o Instalaciones Provisionales: electricidad, iluminacion, teléfono.

o Ensayos de control de calidad

0 Senalizacion y aislamiento de las areas de trabajo que han de convivir con las obras.

a Provisiones de Seguridad Industrial: uniformes, aislamiento del &rea mediante
cerramientos provisionales, desmontaje de infraestructura provisional.

a Andamios, Equipos.

a Ete.

1.19 GARANTIAS E INSTRUCCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO:
1.19.1 Excepto que se especifique lo contrario, el trabajo debe ser garantizado por el
CONSTRUCTOR contra defectos resultantes del uso de materiales de baja calidad, equipo
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y mano de obra, por un periodo de dos (2) afios desde el momento de recibo a satisfaccion
de las obras, o desde la ocupacion total del proyecto por el Propietario.

1.19.2 Si durante el periodo de garantia, se requieren reparaciones o cambios en conexién
con el trabajo garantizado, que en opinién del Propietario sea imperiosamente necesario
como del uso de materiales, equipo, 0 mano de obra, que estén defectuosos, o de mala
calidad, o en desacuerdo con los términos del contrato, el CONSTRUCTOR, debe
inmediatamente reciba la notificacién del Propietario y sin costo para el Propietario,
proceder a:

1.19.2.1 Corregir satisfactoriamente en cada aspecto todos los elementos garantizados,
corrigiendo los defectos; y

1.19.2.2 Arreglar los dafios a las estructuras, o sitio o equipo o componentes, que en
opinién del HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA sean el resultado
del uso de materiales, equipo o0 mano de obra que fueran de mala calidad, defectuosos o
en desacuerdo con los términos del contrato; y

1.19.2.3 Arreglar los dafios a los trabajos, materiales, equipo y contenido de las estructuras
o sitios afectados al hacer efectiva la garantia en cuestion.

1.19.24 Si el CONSTRUCTOR, una vez haya sido notificado, falla en proceder
prontamente con los términos de la garantia, el Propietario, puede proceder a corregir los
defectos, y el CONSTRUCTOR y su garantia deben asumir todos los costos en que se
haya incurrido.

1.19.3 EI CONSTRUCTOR sera responsable de: recolectar, identificar y ensamblar el
siguiente material y enviar dos (2) juegos de copias al SUPERVISOR, para verificar que
estén correctas y que éste ultimo los envie al Propietario en el momento de recibo de la
Obra:

1.19.3.1 Instrucciones de Conservacién y Mantenimiento: antes del recibo final de Obra, el
Proveedor debera presentar al SUPERVISOR las copias la siguiente documentacion:

1.19.3.2 Nombre y direccion de todos los subcontratistas y proveedores, indicando en cada
caso el trabajo realizado, los materiales o equipo suministrado.

1.19.3.3 Lista completa de todos los materiales y equipo utilizado, junto con su
correspondiente localizacion en el proyecto.

1.19.3.4 Lista completa de partes, junto con la lista de procedimientos de mantenimiento
recomendada para cada tipo y modelo de reforzamiento estructural

1.19.3.5 Planos finales del Proyecto: una vez finalizada la construccién, el
CONSTRUCTOR debe suministrar al SUPERVISOR dos (2) juegos completos de los
planos récord del proyecto, asi mismo se deberan recibir copias magnéticas en Autocad
version 2000.

Editado por APST, Asinter Ingenieros Ltda. GENERALIDADESMEOZ Pagina 14 de 19



1.20 SUSTITUCIONES:

Es posible realizar sustituciones por parte del CONSTRUCTOR para un sistema especifico,
producto o material, las cuales deben ser solicitadas por escrito al SUPERVISOR, y se
debe recibir aprobacion escrita del SUPERVISOR y del HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ DE CUCUTA antes de que sean permitidas las sustituciones.

Todas las peticiones para sustitucion deben ser sometidas a consideracién hasta dentro de
los primeros DIEZ (10) dias una vez adjudicado el contrato. Las sustituciones previas a la
adjudicacién del contrato deben quedar claramente mencionadas en el anexo de
descripcion funcional de la propuesta y solo son validas si reemplazan adecuadamente la
especificacion inicial sin menoscabo o detrimento de la calidad descrita en las
especificaciones y pliegos de licitacion. .

Para realizar solicitudes se sustitucion, el CONSTRUCTOR debe presentar una lista con el
sistema particular, producto o material que desea sustituir, justificacion para cada peticion,
y el valor en que se adicionara o disminuira el contrato si se autoriza la sustitucion por
parte del SUPERVISOR y del SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO. Las solicitudes
de sustitucion deben incluir todos los ajustes que resulten pertinentes de la modificacién y
cualquier parte del trabajo que pudiera ser afectada.

El CONSTRUCTOR no esta autorizado para realizar sustituciones sin la autorizacion
escrita del SUPERVISOR u HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA o
del CONSULTOR.

1.21 CONTROL DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS DURANTE LA CONSTRUCCION
Es responsabilidad del CONSTRUCTOR el proveer a cerramientos provisionales, energia,
combustible, iluminacion y los equipos que sean necesarios para mantener las condiciones
climaticas adecuadas para la ejecucion de los trabajos.

1.22 DISCREPANCIAS

Si el CONSTRUCTOR encuentra discrepancias u omisiones en los planos o documentos, o
si haya requerimientos de las autoridades gubernamentales que afectan el trabajo
mostrado o especificado, debe notificar al SUPERVISOR, quien debera enviar
instrucciones escritas al CONSTRUCTOR.

1.23 IMPUESTOS

El CONSTRUCTOR del proyecto, debe identificar, discriminar e incluir en todas las
compras y contratos los impuestos que sean aplicables a la labor por realizar en el
proyecto.

1.24 PAGOS A LOS SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES:

Se efectuaran pagos de actas quincenales de obra efectivamente ejecutada previa
aprobacion del SUPERVISOR. En cada pago se amortizara el anticipo y se aplicara una
retencion de garantia.
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1.25 DERECHO A REALIZAR CAMBIOS

El Contratante esta facultado para realizar los cambios requeridos en la construccion del
proyecto, ya sea eliminando a adicionado el alcance del contrato, sin embargo antes de
efectuar los cambios, su valorizacién debe ser realizada por el CONSTRUCTOR vy
aprobada por el SUPERVISOR. Todo cambio requiere de aprobacion escrita.

1.26 LOCALIZACION Y REPLANTEO

El CONSTRUCTOR debe inmediatamente se vayan a iniciar los trabajos, proceder a
localizar todos los puntos de referencia, protegiéndolos para prevenir su destruccion. Debe
realizar bajo su responsabilidad el replanteo de todas las lineas, ejes, elevaciones,
medidas de la construccion, niveles de fundacion, instalaciones provisionales y todo trabajo
que ejecute durante el proyecto. Debe ejercer su propia precaucion par verificar las
magnitudes indicadas en los planos antes de realizar el trazado y sera responsable de
cualquier error resultante de su falta de precaucion.

1.27 MEDICIONES

Antes de ordenar cualquier material o de ejecutar cualquier trabajo en el proyecto, el
CONSTRUCTOR debe verificar todas las medidas y elevaciones para planos de taller o
cualquier otro uso y debe ser responsable de la exactitud de las mismas. No se aceptara
ningun sobre costo por diferencias entre las medidas reales y las dimensiones indicadas en
los dibujos.

1.28 USO DE LAS INSTALACIONES
El Contratante tiene derechos a tomar posesion y a utilizar cualquier parte del proyecto que
se haya terminado. La posesioén y uso no se consideran aceptacién del proyecto.

1.29 MUESTRAS

El CONSTRUCTOR debera someter las muestras de materiales de acabados e
instalaciones para consideracion y aprobacion. Cuando se apruebe una muestra debe
permanecer en posesion del SUPERVISOR. Esta medida se aplicara (cuando sea practica)
para los elementos componentes del Sistema de Seguridad.

1.30 LIMPIEZA'Y REMOCION DE ESCOMBROS

Es deber del CONSTRUCTOR, durante todo el periodo de construccion, el mantener el
sitio de trabajo y su perimetro circundante libre y limpio de todos los sobrantes, excedentes
de materiales, acumulacién de basuras, etc...

1.31 INSPECCIONES
El CONSTRUCTOR debe colaborar con las labores de inspeccion por parte del
SUPERVISOR en todas las areas del trabajo.
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La inspeccion del trabajo por parte del SUPERVISOR, el Propietario y las Autoridades no
se constituyen en razon para relevar al CONSTRUCTOR de su responsabilidad por
materiales defectuosos, mano de obra, violacidon de especificaciones, codigos o leyes.

1.32 NOMBRE DEL FABRICANTE

En las especificaciones se encontraran casos en los cuales eventualmente se identifican
los productos por su fabricante y su nimero de modelo. Se debe observar que se ha hecho
para denotar el tipo de aceptacién y grado de calidad del producto. EI SUPERVISOR esta
abierto a las recomendaciones basadas en economia y holguras, pero se reserva el
derecho para tomar una decision final sobre cada caso.

1.33 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El CONSTRUCTOR debera adjuntar el detalle del plan de Seguridad Industrial que
implementara en el proyecto, de todas maneras se deberan tener en cuenta como minimo
los siguientes lineamientos:

1.33.1 Elaboracién del ATS (Andlisis de Trabajo Seguro).

1.33.2 Tramitar permisos con el SUPERVISOR del area especifica de trabajo.

1.33.3 Proceder a la ejecucion del trabajo, realizando un estricto cumplimiento de las
normas de seguridad.

1.34 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: ]
El CONSTRUCTOR debe preparar y presentar al COMITE DE OBRA el plan detallado de
aseguramiento de calidad que se propone implementar en la construccion del proyecto.

1.35 LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS Y PLANOS NECESARIOS PARA LA
REVISION FINAL Y RECIBO DE OBRAS

Se presenta una lista que no pretende ser exhaustiva, pero que puede servir de ayuda al
Proveedor y al SUPERVISOR para entregar y/o recibir las obras en forma definitiva, de los
documentos y planos que deben entregarse al Propietario, que son fundamentales para el
funcionamiento, reparacion y adicién futuras.

1.35.1 Al recibir las obras se debera constatar:

o Que hayan sido ejecutadas en su totalidad

0 Que hayan sido ejecutadas conforme a los planos y especificaciones y demas
condiciones establecidas en el contrato.

0 Que hayan sido correctamente ejecutadas con materiales y equipos de la. Calidad, y
que su presentacion, acabado, estabilidad, Conservacion y funcionamiento no tengan
objecion ninguna.

0 Que se suministre al HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA: Dos
(2) juegos de copias de todos los documentos y planos empleados, debidamente
actualizados, en su ejecucién, que garanticen su funcionamiento normal y faciliten las
labores de revision, sostenimiento, reparacion o cambios necesarios en el futuro.
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1.3.5.2 Documentos y Planos que deben tenerse al hacer entrega de las Obras ver:
numeral 1.19. De todas maneras se incluye la lista de chequeo:

1.35.2.1 Informes de los resultados de los ensayos efectuados.
1.35.2.2 Libro de la obra
1.35.2.3 Documentos:

o Manual de conservacion y mantenimiento.

o Lista general y direccion de subcontratistas y proveedores de la obra, asi como de los
profesionales, arquitectos, ingenieros y demas asesores que participaron en su
ejecucion.

o Acta final de entrega y recibo oficial de la obra: en la cual se dejara constancia de los
planos y documentos entregados y cualquier informaciéon sobre omisiones, errores,
faltantes o defectos observados.

1.35.2.4 Planos:
Es normal que durante la ejecucion de las obras se introduzcan algunos cambios que
oportunamente deben registrarse en los planos récord correspondientes.

Al finalizar las obras, los planos debidamente actualizados deben ser entregados al
Contratante junto con los manuales de Conservacion y mantenimiento para facilitar las
labores de revision, reparacién o cambios futuros.

g. “Recepcion de la Obra”: consiste en el recibo final del proyecto en el evento en que
puede ser utilizado por el Contratante para el uso especifico para el cual fue concebido.

1.36 BASES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO

1.3.6.1 DESCRIPCION GENERAL PARA ELABORACION DEL MANUAL DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las Instalaciones deberan funcionar y mantenerse en condiciones 6ptimas para garantizar
la vida util a satisfaccion del HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA.
Estas condiciones deberan consignarse en un “Manual de Conservacion y Mantenimiento,”
cuyas caracteristicas son las siguientes

1.36.2 CARACTERISTICAS DEL MANUAL
o Claridad: La Informacion debe ser clara y precisa.

o Comprehensivo: El manual debe contener Informacién sobre todos los componentes de
las instalaciones.
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o Actualizado: El manual debe contener Informacion actualizada de tal forma que los
cambios que se hubieren hecho durante la construccion o después, hayan quedado
consignados en los correspondientes planos y catalogos técnicos e Instrucciones.

o En cada uno de los contratos con fabricantes y proveedores, debera establecerse
claramente la obligacion de suministrar los manuales y catalogos correspondientes, y a
dar el entrenamiento necesario al personal encargado de su Conservacién y
mantenimiento.

1.36.3 CONTENIDO DEL MANUAL

o Descripcion General del Proyecto.
a Lista detallada de los principales responsables del disefio y la construccion, el
suministro y la instalacion, indicando

i Obra realizada.

ii. Nombre.

iii. Direccién.

iv. Teléfono.

V. Garantias otorgadas.

0 Descripcion detallada de cada edificio y zona, indicando las caracteristicas
constructivas, las especificaciones y referencias comerciales de los materiales
empleados; nombre y direccion de los proveedores, garantias de calidad otorgadas,
precauciones que deben tenerse en la utilizacion, aseo, mantenimiento y reparacion.

o Descripcion detallada de los equipos y sistemas Instalados en las edificaciones.

o Los componentes de reforzamiento estructural instalados, deberan contar con una
completa sefializacion sobre su destinacion, usos y restricciones de Conservacion.

a En el manual debera indicarse con claridad cual es el alcance de la responsabilidad del
Proveedor y cuando por mal uso o desgaste natural cesa esa responsabilidad.
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