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HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA 
 

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL 

 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

 
1. GENERALIDADES 

 
 
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN:  
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 
CUCUTA. 
 
 
 
1.2 PROPIETARIO: 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA 
 

 
1.3 REPRESENTANTES DEL PROPIETARIO PARA EFECTOS DEL DISEÑO Y 
CONSTRUCCION: 
 
� REPRESENTANTES  DEL HOSPITAL:  
 
 
ALFONSO ENRIQUE RAMÍREZ HERNÁNDEZ- SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
JOSE LUIS MORA- JEFE DE  PLANTA FÍSICA 
 
  
 
 
1.4 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
Los requerimientos del trabajo están establecidos en los planos del reforzamiento 
estructural y especificaciones. También se hace referencia a documentos publicados y a 
especificaciones que no se encuentran en el presente documento. 
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1.5 ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE PREPARAR LA INFORMACIÓN DE DISEÑO: 
1.5.1 Los documentos de diseño estructural fueron preparados por: 
 
PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS PCA LTDA. 
Attn.  Ing. Armando Palomino Infante 
 SUBGERENTE 
 Ing. JAIME BUITRAGO 
 COORDINADOR DE PROYECTOS 

Calle 72 # 7-82 Piso 50 
Teléfono PBX 3133707 
Correo electrónico: estructuras@pca.com.co 
Bogotá, D.C., Colombia. 

 
1.5.2 La Supervisión de los Diseños está a cargo de: 
ING. YOMAIRA SOLEDAD ALCINA ACOSTA 
ING. GUSTAVO CARRILLO ALVAREZ 
  
 
1.5.3 Todas las preguntas relacionadas con el Reforzamiento Estructural, discrepancias o 
aclaraciones serán dirigidas a: 

 

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA 
 
Attn.  ALFONSO ENRIQUE RAMÍREZ HERNÁNDEZ- SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
           JOSE LUIS MORA- JEFE DE  PLANTA FÍSICA 
 CIUDAD 
 
 
 
Con copia a: 
PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS PCA LTDA. 
Attn.  Ing. Armando Palomino Infante 
 SUBGERENTE 
 Ing. JAIME BUITRAGO 
 COORDINADOR DE PROYECTOS 

Calle 72 # 7-82 Piso 50 
Teléfono PBX 3133707 
Correo electrónico: estructuras@pca.com.co 
Ciudad 

 
 
 
 
 
1.5.4 Empresas que elaboraron los estudios y diseños técnicos: 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 

GERENCIA DEL PROYECTO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO 
MEOZ CUCUTA 
ALFONSO ENRIQUE RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ- SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO  
JOSE LUIS MORA- JEFE DE PLANTA 
FÍSICA 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ING. YOMAIRA SOLEDAD ALCINA ACOSTA 
ING. GUSTAVO CARRILLO ALVAREZ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 
 
    

PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS 
PCA LTDA.  

ING.PEDRO ARIAS MATTOS 

ING.JOHANA SOLANO 
 

ESTUDIO DE SUELOS: 
 

ALFONSO URIBE S & CIA 
 

ENSAYOS PARA NÚCLEOS DE 
CONCRETO 

SIKA COLOMBIA S.A. 

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 
SÍSMICA Y DISEÑO DE 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
FUNCIONAL:   

PCA PROYECTISTAS CIVILES 
ASOCIADOS LTDA.  

ING. ARMANDO PALOMINO I 

Ing. JAIME BUITRAGO. 

ING. HECTOR JULIAN TORRES 

ING. SANDRA CLAVIJO 

ING.FERNANDO PACHECO 

PRESUPUESTO, PROGRAMACION 
Y ESPECIFICACIONES 

ASINTER INGENIEROS LTDA 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

  

 
1.6 PROPÓSITO 
 
El propósito del presente documento es el de establecer los criterios generales a utilizar 
para la construcción del REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA. 
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La información contenida en el presente documento presenta los métodos sugeridos de 
construcción y materiales a utilizar basados en los parámetros establecidos por los diseños 
y las instrucciones del Propietario. 

Todas las referencias realizadas al “Propietario”, o al “Contratante”, se refieren al  
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA; todas las referencias 
realizadas al “Diseñador”, “Consultor” se refieren a PROYECTISTAS CIVILES 
ASOCIADOS PCA. LTDA. Consultores del REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL; todas las 
referencias realizadas al, “Constructor”,  se refieren al Contratista seleccionado por la 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA como Constructor del 
proyecto, Todas las referencias realizadas al “SUPERVISOR”,  se refieren al Consultor a 
quien el HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA adjudicará el contrato 
de Supervisión de la Construcción. 

 
1.7 TIPO DE CONTRATO  
En principio, el sistema de contratación que HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 
DE CUCUTA utilizará en la realización del proyecto será por ADMINISTRACION 
DELEGADA. 

El CONSTRUCTOR de acuerdo con los documentos suministrados deberá realizar el 
estudio, análisis y preparación de la planeación y ejecución de las obras de acuerdo con 
los requerimientos descritos. 
 
 
1.8 ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES 
Las especificaciones generales de construcción se refieren a las características técnicas de 
los diferentes componentes de la obra y las normas que deben cumplir los materiales 
elementos y procedimientos de la misma. De una manera sucinta y clara, las 
especificaciones describen el alcance de la labor, el procedimiento constructivo, la forma 
de instalación de los elementos, los equipos y herramientas involucrados en el proceso,  la 
unidad de medición y pago y el resultado final esperado, así mismo presentan referencias a 
especificaciones y documentos anexos que forman parte integral del proyecto, el 
CONSTRUCTOR deberá extractar lo pertinente a la obra específica para la cual ha sido 
contratado y aplicarlas de acuerdo con lo expresado en los planos.  

Los planos y las condiciones generales que forman parte del contrato, tienen por objeto la 
determinación de la calidad de los materiales y mano de obra para cada trabajo a ejecutar, 
de manera que éste, una vez terminado sea completo en cada uno de sus detalles, listo 
para operar y acabado en forma nítida  y durable. 
 
 
 
1.9 ASPECTOS Y OBLIGACIONES GENERALES 
 
1.9.1 Las especificaciones, planos constructivos y anexos que se entregan al 
CONSTRUCTOR, representan el Alcance del Proyecto que requiere realizar HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA. La planeación detallada y elaboración de 
todos los planos de taller y documentos necesarios para la ejecución y terminación hasta el 
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uso del proyecto, así como su coordinación con HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO 
MEOZ DE CUCUTA hasta la aprobación del contratante obligan al CONSTRUCTOR.  
 
1.9.2 El CONSTRUCTOR se encargará del desarrollo de todos los planos de taller que 
sean pertinentes para la solución constructiva y concreta del proyecto:   
 
1.9.2.1 Estudio de los planos, especificaciones del proyecto teniendo en cuenta las 
exigencias  técnicas del diseño, estructuración, funcionalidad, técnicas, físicas de 
construcción, requerimientos de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, exigencias 
económicas,  con el apoyo de los diseños elaborados  por el Consultor  hasta que la 
solución final esté debidamente ejecutada.   
 
1.9.2.2 Presentación gráfica de la construcción con todas las indicaciones necesarias para 
la  ejecución, por ejemplo, planos definitivos de ejecución, diseños, dibujos de construcción 
debidamente detallados con las escalas requeridas en los  planos de taller para: la revisión 
y aprobación del SUPERVISOR, fabricación y montaje 
 
1.9.2.3 Corrección, actualización y elaboración de los planos récord durante la ejecución 
del proyecto. 
 
1.9.3 Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en 
ambos pero que debe formar parte de la construcción, no exime al CONSTRUCTOR de su 
ejecución previo visto bueno del SUPERVISOR.  
 
1.9.4 Todo cambio o modificación que proponga el CONSTRUCTOR deberá consultarse 
por escrito al SUPERVISOR antes de su ejecución, y sólo podrá proceder a su ejecución 
con la aprobación escrita de éste. En caso contrario, cualquier trabajo ejecutado será por 
cuenta y riesgo del CONSTRUCTOR.  
 
1.9.5 Será obligación primordial del CONSTRUCTOR ejecutar el trabajo estrictamente de 
acuerdo con los planos, especificaciones, para lo cual someterá muestras de los materiales 
a utilizar para la aprobación del SUPERVISOR y/o del CONSULTOR. 

1.9.6 Se supone que las cotas y dimensiones incluidas en los planos constructivos deben 
coincidir, será obligación del CONSTRUCTOR verificar los planos antes de iniciar los 
trabajos, anunciando al SUPERVISOR, cualquier ajuste necesario. 

1.9.7 En caso de presentarse discrepancias entre los planos y las especificaciones, 
prevalecerán los planos, en caso de discrepancia entre planos, prevalecerán aquellos que 
estén a una mayor escala. En caso de errores o divergencias en los planos o las 
especificaciones, deberá ser notificada por escrito y aclarada prontamente con el 
CONSULTOR, para que se hagan las correcciones del caso. 

1.9.8 El CONSTRUCTOR será el único responsable por el correcto desarrollo de la obra; 
cualquier omisión en las presentes especificaciones, no exime de responsabilidad al 
CONSTRUCTOR, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores.  

1.9.9 El CONSTRUCTOR suministrará al final de la obra dos (2) un juegos de planos 
originales basados en los que fueron suministrados por el Contratante. En estos planos se 
indicará la situación real final del proyecto (Planos Récord) con todos los cambios que 
fueron incorporados durante el proceso de la obra. Estos planos son parte integral del 
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recibo de la obra y el último pago no será tramitado sin ellos. Así mismo deberá suministrar 
sin cargo adicional los documentos que se indican en la lista de “Requerimientos de 
Documentación”. 

1.9.10 El párrafo de “Unidad de medida” incluido en cada ítem, indica la unidad física con la 
cual se medirán las obras a ejecutar.  

1.9.11 Todos los análisis unitarios deberán incluir todos los materiales, herramientas, 
equipos y mano de obra necesarios, así como los ensayos requeridos, etc. 

 
1.10 CÓDIGOS Y MATERIALES  
1.10.1 Todos los materiales serán de la mejor calidad en su clase y sujetos en todo caso a 
la aprobación de la SUPERVISOR. La calidad de los materiales que se usen en la obra 
está definida en las especificaciones correspondientes. 

1.10.2 En caso de que no lo estuviere, se entiende que será de la mejor calidad, de 
acuerdo con las normas y especificaciones generalmente aceptadas (Códigos Locales, 
NSR 98, ICONTEC, DIN, ASTM, AWS, ANSI, AISC, ACI, etc.). 

1.10.3 Cuando en estas especificaciones se indique algún material por su nombre o marca 
de fábrica, esto se hace con el único objeto de establecer un estándar de calidad, tipo y 
características. El CONSTRUCTOR podrá usar productos equivalentes, pero cualquier 
cambio en las especificaciones o en la calidad de material, deberá tener la presentación 
previa al Comité de Obras y la aprobación previa por escrito de la SUPERVISOR y/o EL 
CONSULTOR. 

 
1.11 CALIDAD DE OBRA  
El responsable de la calidad de obra es el CONSTRUCTOR que desarrolle la obra. El 
SUPERVISOR podrá suspender un trabajo cuyas características incumplan con los 
estándares de calidad y/o muestras pactados en el Contrato y/o las Especificaciones de 
Construcción.                  

La aprobación por parte del SUPERVISOR de los procedimientos y materiales empleados 
por el CONSTRUCTOR, no releva a éste de la responsabilidad que tiene por la calidad 
final de la obra, ni impide, en cualquier tiempo del derecho del Contratante de reclamar 
daños y perjuicios por trabajos defectuosos. 

El CONSTRUCTOR suministrará todas las facilidades para que la SUPERVISOR pueda 
inspeccionar los trabajos que se ejecuten, tomar las muestras de materiales que se 
especifiquen y/o que estime conveniente. El valor de las pruebas de laboratorio, será por 
cuenta del CONSTRUCTOR a menos que se especifique lo contrario. 

 
1.12 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
1.12.1 El CONSTRUCTOR se obliga a ejecutar los trabajos contratados con estricto 
cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA, o que establezcan el SUPERVISOR y/o 
las autoridades competentes, sin que ello implique ningún costo adicional para ésta, 
aunque por tal motivo fuere necesario interrumpir temporalmente los trabajos. 
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1.12.2 Todos los trabajadores en la obra deberán utilizar permanentemente los elementos 
seguridad exigidos por las normas de seguridad vigentes así como por las exigencias del 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA. 

1.12.3 Para los trabajos especiales tales como son los trabajos en altura, se deberán 
utilizar elementos tales como cinturones de seguridad tipo arnés, mallas de protección, 
salvavidas, y otros descritos en las especificaciones particulares de cada actividad. Los 
costos de todos los elementos de seguridad correrán por cuenta del CONSTRUCTOR, por 
consiguiente, deberá preverlos en sus costos administrativos. 

1.12.4 De la misma forma, el CONSTRUCTOR deberá aislar el área de trabajo con 
cerramientos provisionales. Al igual que los costos de implementos de seguridad y 
señalización, los costos de todos los cerramientos provisionales correrán por cuenta del 
COTRATANTE. Se tendrá especial cuidado en las áreas que queden sobre vacíos 
acordonándolas con cinta plástica reflectaba. 

1.12.5 El CONSTRUCTOR deberá tener en el sitio de la obra un número adecuado de 
cascos de seguridad para entregarle a los visitantes y exigirles su utilización. 

1.12.6 El SUPERVISOR está facultado para retirar de una obra cualquier persona que a su 
juicio, no esté utilizando los elementos de seguridad apropiados. 

 

 
1.13 RECOMENDACIONES INICIALES 
1.13.1 Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 

1.13.2 Cerciórese de dar cumplimiento a las condiciones y reunir los requisitos aquí 
señalados. 

1.13.3 Repase y evalúe las cantidades de obra y verifique los ítems con el fin de poder 
realizar el proyecto de acuerdo con el presupuesto estimado dentro del plazo de 
construcción previsto. 

1.13.4 Proceda a reunir la información y documentación exigida, y verifique la vigencia de 
aquella que la requiera. 

1.13.5 Siga las instrucciones que indican los planos y especificaciones.  

1.13.6 Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales 
ni telefónicas. Ningún convenio verbal con personal del HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ERASMO MEOZ DE CUCUTA, antes o después de la firma del contrato, podrá afectar o 
modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas. 

 

 
1.14 INSTRUCCIONES GENERALES 
Para realizar las obras, el CONSTRUCTOR deberá estudiar y repasar los planos y las 
especificaciones del proyecto. Para la selección del equipo de trabajo se deberá tener en 
cuenta el cumplimiento, la competitividad y responsabilidad de los potenciales 
subcontratistas y proveedores.  

Editado por APST, Asinter Ingenieros Ltda. GENERALIDADESMEOZ                        Página 10 de 19  



 

El CONSTRUCTOR debe someter a aprobación del SUPERVISOR la lista de todos los 
subcontratistas o proveedores que participarán en el proyecto. EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA se reserva el derecho a objetar cualquier 
subcontratista o proveedor del CONSTRUCTOR. 
 
 
1.15  PÓLIZAS EXIGIBLES AL CONSTRUCTOR 
El CONSTRUCTOR presentará como mínimo las siguientes pólizas de seguros:  

1.15.1 Póliza de cumplimiento del contrato por el 20 % del valor de las obras, con una 
vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más. 

1.15.2 Póliza de buen manejo del anticipo por el 100 % de este, con una vigencia igual a la 
duración del contrato y dos (2) meses más. 

1.15.3 Póliza de responsabilidad civil por el 20 % del valor de las obras, con una vigencia 
igual a la duración del contrato y dos (2) meses más. 

1.15.4 Póliza de estabilidad por el 20 % del valor de las obras, con una vigencia de dos (2) 
años contados a partir del Acta de Recibo a satisfacción de la obra. 

1.15.5 Póliza de pago de prestaciones sociales por el 10 % del valor del contrato, con 
vigencia desde la iniciación del proyecto  hasta tres (3) años después de la finalización.  

1.15.6 Póliza de todo riesgo en construcción con anexos de amparo contra robo e incendio, 
con incremento en el cubrimiento según el avance del proyecto. En el caso de robos o 
hurtos, los valores de los deducibles en eventuales siniestros, serán asumidos por el 
Proveedor. 

1.15.7 Seguro de accidentes que cubra al personal o visitantes al proyecto durante la 
duración del mismo. 

El costo de las primas deberá estar incluido dentro del valor de la oferta de cada uno de los 
subcontratistas.  

Los subcontratistas solo podrán iniciar labores del proyecto hasta que las pólizas de seguro 
indicadas en el contrato de construcción hayan sido presentadas y aprobadas por el 
SUPERVISOR. El CONSTRUCTOR no permitirá a ningún subcontratista iniciar labores 
hasta tanto los correspondientes requerimientos de pólizas hayan sido obtenidos, 
presentados y aprobados.  

Otros requerimientos de seguros: las provisiones citadas bajo el presente numeral estarán 
sujetas a repaso, adición y/o modificación por el Gerente del Proyecto. Dichas adiciones o 
modificaciones, si existen serán incorporadas a los documentos del contrato.  

 

 
1.16  PROGRAMAS: 
El CONSTRUCTOR deberá presentar para aprobación del SUPERVISOR, junto con su 
propuesta los siguientes programas: 
 
1.1.6.1 Programa detallado de obra:  
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Este documento debe ilustrar el orden en el cual el CONSTRUCTOR propone llevar a cabo 
el trabajo, fechas: de iniciación y terminación, plazo, precedencias e ilustración de la ruta 
crítica. La presentación debe ser realizada mediante un programa de barras mediante 
software especializado. 
  
1.16.2 Programa de Compras y Contratos: 
Este programa debe ilustrar el plan de compras y contratos del proyecto, indicando fechas 
de adquisición, suministro, instalación etc. 
 
 
1.17 INFORMACIÓN DETALLADA, PLANOS DE TALLER, PLANOS RÉCORD: 
El CONSTRUCTOR deberá presentar los siguientes documentos para aprobación del 
SUPERVISOR: planos de taller, detalles, catálogos, literatura descriptiva y muestras 
representativas. 
 
El CONSTRUCTOR suministrará los juegos de copias indicados en el numeral 1.19, más 
las copias que requiera para la construcción y su propio archivo.  
 
Todas las muestras y literatura informativa, deben ser  chequeadas y aprobadas por el 
SUPERVISOR, para verificar que estén de acuerdo con los planos y especificaciones. 
Cualquier cambio a los planos o especificaciones iniciales, debe aparecer claramente 
indicado en la información suministrada para aprobación. 
 

La aprobación de los planos de taller no releva al CONSTRUCTOR de la 
responsabilidad por el desempeño y estabilidad de ninguna de las cláusulas del 
contrato. 

 
1.17.1 REQUERIMIENTOS PREVIOS  
Como complemento del conocimiento de los documentos técnicos, el CONSTRUCTOR y 
su personal debe conocer el terreno, la edificación y verificar las características, ya que la 
falta de reconocimiento no lo releva de ejecutar adecuadamente las obras en el límite de 
tiempo acordado.  
En el sitio de la obra se verificarán y registrarán por escrito por parte del CONSTRUCTOR 
las siguientes características:  
 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

Ubicación, condiciones topográficas y climatológicas.  
Características generales de los suelos.  
Condiciones relativas al transporte, horarios permitidos y lugares de desalojo, 

disponibilidad de mano de obra, materiales, agua potable, drenaje de aguas y energía 
eléctrica.  

Condiciones especiales por normativas municipales, ubicaciones de cerramientos 
provisionales y demás requerimientos a cumplirse antes del inicio de las obras.  

Ubicaciones de obras previas como bodegas, sitios para acopio de materiales, para 
acopio de escombros,  servicios sanitarios provisionales para personal técnico y obreros, 
oficina de obra.  

Se debe coordinar con EL HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE 
CUCUTA las fechas más adecuadas para adelantar los trabajos de rehabilitación 
considerando que algunos de ellos requerirán la interrupción del funcionamiento de ciertos 
equipos del área. 
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□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Establecimiento del plan de revisión periódica de planos, memorias y especificaciones 
técnicas, debidamente aprobado por el SUPERVISOR 

Establecimiento de los procedimientos, para solución de incongruencias con respecto 
a los documentos técnicos.  

EL CONSTRUCTOR deberá consultar los planos existentes sobre localización de 
instalaciones subterráneas, cuando la intervención de la edificación tenga influencia sobre 
su cimentación.  

El constructor deberá demostrar al SUPERVISOR, el total conocimiento de toda la 
información técnica, su aceptación a la misma y su revisión periódica. 

Inicio del libro de obra.  
    
1.17.2 REQUERIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN  

Realización de planos de taller y detalles de construcción, antes de su ejecución y su 
aprobación por parte de la dirección técnica y el SUPERVISOR.  

Realización consecutiva y permanente de planos “Tal y como es construida la obra” 
(“planos récord”).  

Control del cumplimiento del plan de revisión continúa de los planos  y 
especificaciones técnicas, para asegurar su conocimiento y actualización por parte del 
CONSTRUCTOR.  

Solución de divergencias o dudas técnicas, conforme los procedimientos previamente 
establecidos.  

Registro y anotación diaria del libro de obra, con registros debidamente suscritos por 
el CONSTRUCTOR y el SUPERVISOR  
 
1.17.3 POSTERIOR A LA EJECUCIÓN  

Finalización de los planos “tal y como es construida la obra”, para revisión y 
aprobación del SUPERVISOR y su posterior entrega al HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ERASMO MEOZ DE CUCUTA. 

Entrega del libro de obra en original y dos copias 
 
 
1.18 INSTALACIONES PROVISIONALES   
EL CONSTRUCTOR debe proveer y mantener todas las instalaciones provisionales 
requeridas por el proyecto.  
El CONSTRUCTOR debe considerar adecuadamente en su plan de obras los siguientes 
elementos: 
 
� Instalaciones Provisionales: electricidad, iluminación, teléfono. 
� Ensayos de control de calidad 
� Señalización y aislamiento de las áreas de trabajo que han de convivir con las obras. 
� Provisiones de Seguridad Industrial: uniformes, aislamiento del área mediante 

cerramientos provisionales, desmontaje de infraestructura provisional. 
� Andamios, Equipos. 
� Etc. 
 
 
1.19 GARANTÍAS E INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
1.19.1 Excepto que se especifique lo contrario, el trabajo debe ser garantizado por el 
CONSTRUCTOR contra defectos resultantes del uso de materiales de baja calidad, equipo 
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y mano de obra, por un período de dos (2) años desde el momento de recibo a satisfacción 
de las obras, o desde la ocupación total del proyecto por el Propietario. 
 
1.19.2 Si durante el período de garantía, se requieren reparaciones o cambios en conexión 
con el trabajo garantizado, que en opinión del Propietario sea imperiosamente necesario 
como  del uso de materiales, equipo, o mano de obra, que estén defectuosos, o de mala 
calidad, o en desacuerdo con los términos del contrato, el CONSTRUCTOR, debe 
inmediatamente reciba la notificación del Propietario y sin costo para el Propietario, 
proceder a: 
 
1.19.2.1 Corregir satisfactoriamente en cada aspecto todos los elementos garantizados, 
corrigiendo los defectos; y  
 
1.19.2.2 Arreglar los daños a las estructuras, o sitio o equipo o componentes, que en 
opinión del HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA sean el resultado 
del uso de materiales, equipo o mano de obra que fueran de mala calidad, defectuosos o 
en desacuerdo con los términos del contrato; y  
 
1.19.2.3 Arreglar los daños a los trabajos, materiales, equipo y contenido de las estructuras 
o sitios afectados al hacer efectiva la garantía en cuestión. 
 
1.19.2.4 Si el CONSTRUCTOR, una vez haya sido notificado, falla en proceder 
prontamente con los términos de la garantía, el Propietario, puede proceder a corregir los 
defectos, y el CONSTRUCTOR y su garantía deben asumir todos los costos en que se 
haya incurrido. 
 
1.19.3 El CONSTRUCTOR será responsable de: recolectar, identificar y ensamblar el 
siguiente material y enviar dos (2) juegos de copias al SUPERVISOR, para verificar que 
estén correctas y que éste último los envíe al Propietario en el momento de recibo de la 
Obra: 

 
1.19.3.1 Instrucciones de Conservación y Mantenimiento: antes del recibo final de Obra, el 
Proveedor deberá presentar al SUPERVISOR las copias  la siguiente documentación:   
 
1.19.3.2 Nombre y dirección de todos los subcontratistas y proveedores, indicando en cada 
caso el trabajo realizado, los materiales o equipo suministrado. 
 
1.19.3.3 Lista completa de todos los materiales y equipo utilizado, junto con su 
correspondiente localización en el proyecto. 
 
1.19.3.4 Lista completa de partes, junto con la lista de procedimientos de mantenimiento 
recomendada para cada tipo y modelo de reforzamiento estructural 
 
1.19.3.5 Planos finales del Proyecto: una vez finalizada la construcción, el 
CONSTRUCTOR debe suministrar al SUPERVISOR dos (2) juegos completos de los 
planos récord del proyecto, así mismo se deberán recibir copias magnéticas en Autocad 
versión 2000. 
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1.20 SUSTITUCIONES: 
Es posible realizar sustituciones por parte del CONSTRUCTOR para un sistema específico, 
producto o material, las cuales deben ser solicitadas por escrito al SUPERVISOR, y se 
debe recibir aprobación escrita del SUPERVISOR y del HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ERASMO MEOZ DE CUCUTA antes de que sean permitidas las sustituciones.  
Todas las peticiones para sustitución deben ser sometidas a consideración hasta dentro de 
los primeros DIEZ (10) días una vez adjudicado el contrato. Las sustituciones previas a la 
adjudicación del contrato deben quedar claramente mencionadas en el anexo de 
descripción funcional de la propuesta y solo son válidas si reemplazan adecuadamente la 
especificación inicial sin menoscabo o detrimento de la calidad descrita en las 
especificaciones y pliegos de licitación. . 
 
Para realizar solicitudes se sustitución, el CONSTRUCTOR debe presentar una lista con el 
sistema particular, producto o material que desea sustituir, justificación para cada petición, 
y el valor en que se adicionará o disminuirá el contrato si se autoriza la sustitución por 
parte del SUPERVISOR y del SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO. Las solicitudes 
de sustitución deben incluir todos los ajustes que resulten pertinentes  de la modificación y 
cualquier parte del trabajo que pudiera ser afectada. 
 
El CONSTRUCTOR no está autorizado para realizar sustituciones sin la autorización 
escrita del SUPERVISOR u HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA o 
del CONSULTOR. 
 
 
1.21 CONTROL DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
Es responsabilidad del CONSTRUCTOR el proveer a cerramientos provisionales, energía, 
combustible, iluminación y los equipos que sean necesarios para mantener las condiciones 
climáticas adecuadas para la ejecución de los trabajos. 
 
 
1.22 DISCREPANCIAS 
Si el CONSTRUCTOR encuentra discrepancias u omisiones en los planos o documentos, o 
si haya requerimientos de las autoridades gubernamentales que afectan el trabajo 
mostrado o especificado, debe notificar al SUPERVISOR, quien deberá enviar 
instrucciones escritas al CONSTRUCTOR. 
 
 
1.23 IMPUESTOS 
El CONSTRUCTOR del proyecto, debe identificar, discriminar e incluir en todas las 
compras y contratos los impuestos que sean aplicables a la labor por realizar en el 
proyecto. 
 
 
1.24  PAGOS A LOS SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES:  
Se efectuarán pagos de actas quincenales de obra efectivamente ejecutada previa 
aprobación del SUPERVISOR. En cada pago se amortizará el anticipo y se aplicará una 
retención de garantía. 
 
 

Editado por APST, Asinter Ingenieros Ltda. GENERALIDADESMEOZ                        Página 15 de 19  



 

1.25 DERECHO A REALIZAR CAMBIOS 
El Contratante está facultado para realizar los cambios requeridos en la construcción del 
proyecto, ya sea eliminando a adicionado el alcance del contrato, sin embargo antes de 
efectuar los cambios, su valorización debe ser realizada por el CONSTRUCTOR y 
aprobada por el SUPERVISOR. Todo cambio requiere de aprobación escrita. 
 
 
1.26 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
El CONSTRUCTOR debe inmediatamente se vayan a iniciar los trabajos, proceder a 
localizar todos los puntos de referencia, protegiéndolos para prevenir su destrucción. Debe 
realizar bajo su responsabilidad el replanteo de todas las líneas, ejes, elevaciones, 
medidas de la construcción, niveles de fundación, instalaciones provisionales y todo trabajo 
que ejecute durante el proyecto. Debe ejercer su propia precaución par verificar las 
magnitudes indicadas en los planos antes de realizar el trazado y será responsable de 
cualquier error resultante de su falta de precaución. 
 
 
1.27 MEDICIONES 
Antes de ordenar cualquier material o de ejecutar  cualquier trabajo en el proyecto, el 
CONSTRUCTOR debe verificar todas las medidas y elevaciones para planos de taller o 
cualquier otro uso y debe ser responsable de la exactitud de las mismas. No se aceptará 
ningún sobre costo por diferencias entre las medidas reales y las dimensiones indicadas en 
los dibujos. 
 
 
1.28 USO DE LAS INSTALACIONES 
El Contratante tiene derechos a tomar posesión y a utilizar cualquier parte del proyecto que 
se haya terminado. La posesión y uso no se consideran aceptación del proyecto. 
 
 
1.29 MUESTRAS 
El CONSTRUCTOR deberá someter las muestras de materiales de acabados e 
instalaciones para consideración y aprobación. Cuando se apruebe una muestra debe 
permanecer en posesión del SUPERVISOR. Esta medida se aplicará (cuando sea práctica) 
para los elementos componentes del Sistema de Seguridad. 
 
 
1.30 LIMPIEZA Y  REMOCIÓN DE ESCOMBROS 
Es deber del CONSTRUCTOR, durante todo el período de construcción, el mantener el 
sitio de trabajo y su perímetro circundante libre y limpio de todos los sobrantes, excedentes 
de materiales, acumulación de basuras, etc...  
 
 
1.31 INSPECCIONES 
El CONSTRUCTOR debe colaborar con las labores de inspección por parte del 
SUPERVISOR en todas las áreas del trabajo. 
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La inspección del trabajo por parte del SUPERVISOR, el Propietario y las Autoridades no 
se constituyen en razón para relevar al CONSTRUCTOR de su responsabilidad por 
materiales defectuosos, mano de obra, violación de especificaciones, códigos o leyes. 
 
 
1.32 NOMBRE DEL FABRICANTE 
En las especificaciones se encontrarán casos en los cuales eventualmente se identifican 
los productos por su fabricante y su número de modelo. Se debe observar que se ha hecho 
para denotar el tipo de aceptación y grado de calidad del producto. El SUPERVISOR está 
abierto a las recomendaciones basadas en economía y holguras, pero se reserva el 
derecho para tomar una decisión final sobre cada caso. 
 
 
1.33 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
El CONSTRUCTOR deberá adjuntar el detalle del plan de Seguridad Industrial que 
implementará en el proyecto, de todas maneras se deberán tener en cuenta como mínimo 
los siguientes lineamientos: 
 
1.33.1 Elaboración del ATS (Análisis de Trabajo Seguro). 
1.33.2 Tramitar permisos con el SUPERVISOR del área especifica de trabajo. 
1.33.3 Proceder a la ejecución del trabajo, realizando un estricto cumplimiento de las 
normas de seguridad. 
 
 
1.34 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: 
El CONSTRUCTOR debe preparar y presentar al COMITÉ DE OBRA el plan detallado de 
aseguramiento de calidad que se propone implementar en la construcción del proyecto. 
 
 
1.35 LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS Y PLANOS NECESARIOS PARA LA 
REVISIÓN FINAL Y RECIBO DE OBRAS 
 
Se presenta una lista que no pretende ser exhaustiva, pero que puede servir de ayuda al 
Proveedor  y al SUPERVISOR para entregar y/o recibir las obras en forma definitiva, de los 
documentos y planos que deben entregarse al Propietario, que son fundamentales para el 
funcionamiento, reparación y adición futuras. 
 
1.35.1 Al recibir las obras se deberá constatar: 
 
� Que hayan sido ejecutadas en su totalidad 
� Que hayan sido ejecutadas conforme a los planos y especificaciones y demás 

condiciones establecidas en el contrato. 
� Que hayan sido correctamente ejecutadas con materiales y equipos de la. Calidad, y 

que su presentación, acabado, estabilidad, Conservación y funcionamiento no tengan 
objeción ninguna. 

� Que se suministre al HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA: Dos 
(2) juegos de copias de todos los documentos y planos empleados, debidamente 
actualizados, en su ejecución, que garanticen su funcionamiento normal y faciliten las 
labores de revisión, sostenimiento, reparación o cambios necesarios en el futuro. 
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1.3.5.2 Documentos y Planos que deben tenerse al hacer entrega de las Obras ver: 
numeral 1.19. De todas maneras se incluye la lista de chequeo:  
 
1.35.2.1 Informes de los resultados de los ensayos efectuados. 
 
1.35.2.2 Libro de la obra 
 
1.35.2.3 Documentos: 
 
� Manual de conservación y mantenimiento. 
� Lista general y dirección de subcontratistas y proveedores de la obra, así como de los 

profesionales, arquitectos, ingenieros y demás asesores que participaron en su 
ejecución. 

� Acta final de entrega y recibo oficial de la obra: en la cual se dejará constancia de los 
planos y documentos entregados y cualquier información sobre omisiones, errores, 
faltantes o defectos observados. 

 
1.35.2.4 Planos: 
Es normal que durante la ejecución de las obras se introduzcan algunos cambios  que 
oportunamente deben registrarse en los planos récord correspondientes. 
 
Al finalizar las obras, los planos debidamente actualizados deben ser entregados al 
Contratante junto con los manuales de Conservación y mantenimiento para facilitar las 
labores de revisión, reparación o cambios futuros. 
 
g. “Recepción de la Obra”: consiste en el recibo final del proyecto en el evento en que 
puede ser utilizado por el Contratante para el uso específico para el cuál fue concebido. 

 

 
1.36 BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  
 
1.3.6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL PARA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Las Instalaciones deberán funcionar y mantenerse en condiciones óptimas para garantizar 
la vida útil a satisfacción del HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA. 
Estas condiciones deberán consignarse en un “Manual de Conservación y Mantenimiento,” 
cuyas características son las siguientes 
 
1.36.2 CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL 
 
� Claridad: La Información debe ser clara y precisa. 
� Comprehensivo: El manual debe contener Información sobre todos los componentes de 

las instalaciones. 
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� Actualizado: El manual debe contener Información actualizada de tal forma que los 
cambios que se hubieren hecho durante la construcción o después, hayan quedado 
consignados en los correspondientes planos y catálogos técnicos e Instrucciones.  

� En cada uno de los contratos con fabricantes y proveedores, deberá establecerse 
claramente la obligación de suministrar los manuales y catálogos correspondientes, y a 
dar el entrenamiento necesario al personal encargado de su Conservación y 
mantenimiento. 

 
1.36.3 CONTENIDO DEL MANUAL 
 
� Descripción General del Proyecto. 
� Lista detallada de los principales responsables del diseño y la construcción, el 

suministro y la instalación, indicando 
i. Obra realizada. 
ii. Nombre. 
iii. Dirección. 
iv. Teléfono. 
v. Garantías otorgadas. 

 
� Descripción detallada de cada edificio y zona, indicando las características 

constructivas, las especificaciones y referencias comerciales de los materiales 
empleados; nombre y dirección de los proveedores, garantías de calidad otorgadas, 
precauciones que deben tenerse en la utilización, aseo, mantenimiento y reparación. 

� Descripción detallada de los equipos y sistemas Instalados en las edificaciones. 
� Los componentes de reforzamiento estructural instalados, deberán contar con una 

completa señalización sobre su destinación, usos y restricciones de Conservación. 
� En el manual deberá indicarse con claridad cual es el alcance de la responsabilidad del 

Proveedor y cuándo por mal uso o desgaste natural cesa esa responsabilidad. 
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