	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-066
		VERSION: 1
	MINUTA DE CONTRATO DE ALIANZA	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 1 de 7

CONTRATO No. _____ DE 20____

DE ALIANZA ESTRATÉGICA DE INICIATIVA PRIVA SIN RIESGO
 COMPARTIDO


PROCESO: _____
 CONTRATANTE: **HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.**
 EL ALIADO: _____
 OBJETO: _____
 DURACIÓN: _____
 VALOR: _____

Entre los suscritos, a saber, _____, mayor de edad, vecino de Cúcuta, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. _____ expedida en Cúcuta, quien obra en nombre y representación del **HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, entidad pública descentralizada del orden Departamental, transformada en Empresa Social del Estado mediante Ordenanza No. 060 del 29 de diciembre de 1995, con NIT No. 800.0 14.918-9, domiciliada en la ciudad de San José de Cúcuta, de la cual es su Gerente y Representante Legal debidamente autorizado para suscribir contratos conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y al Régimen de Contratación emanado de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta y obrando de conformidad con lo establecido por la Constitución, Leyes, Decretos Reglamentarios y demás normas que regulan la materia, y quien para todo los efectos de este Contrato de Asociación Sin Riesgo Compartido se denominará el **HOSPITAL**, de una parte; y de la otra,

 quien para todos los efectos de este contrato se llamará el **ALIADO**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA DE INICIATIVA PRIVADA SIN RIESGO COMPARTIDO** que se registrá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- Que en virtud del Acuerdo No. 027 del 17 de diciembre de 2014, la Junta Directiva del **HOSPITAL** reglamentó la modalidad de selección de Alianzas Estratégicas de Iniciativa Privada sin riesgo compartido.
- Que el día _____, el proponente _____ presentó al **HOSPITAL** Iniciativa Privada de Alianza Estratégica sin riesgo compartido para la _____.
- Que de conformidad con la certificación calendada _____, emanada de la Asesora de Planeación, el proyecto de _____ se encuentra incorporado dentro del Plan de Desarrollo, ESTRATEGÍA INTEGRACIÓN HACIA ADELANTE – programa Alianzas Estratégicas.
- Que mediante Acuerdo No. _____ la Junta Directiva autorizó al Gerente para celebrar contrato de Alianza Estratégica de Iniciativa Privada sin riesgo compartido cuyo objeto es la _____.

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-066
		VERSION: 1
	MINUTA DE CONTRATO DE ALIANZA	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 2 de 7

- Que a través del Aviso publicado el _____, el **HOSPITAL** el inicio el Proceso No. _____ con respecto del precitado objeto contractual.
- Que surtido todo el proceso establecido en el Acuerdo No. 027 del 17 de diciembre de 2014 y demás normatividad aplicable, y no habiéndose presentado ningún tercero interesado, tal como consta en el acta del _____, el **HOSPITAL** adjudicó el proceso al **ALIADO** mediante Resolución No. _____.
- Que con fundamento en lo anterior, las partes acuerdan:

CLÁUSULAS

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

PRIMERA. OBJETO.


SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL.

TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO.

CUARTA. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

QUINTA.DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES.

SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES.

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-066
		VERSION: 1
	MINUTA DE CONTRATO DE ALIANZA	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 3 de 7

SÉPTIMA. ETAPAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

-

OCTAVA. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES INHERENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CAPÍTULO II

ASPECTOS ECONÓMICOS

NOVENA. RETRIBUCIÓN.

DÉCIMA. VALOR DEL CONTRATO.

DÉCIMA PRIMERA. APORTES AL PROYECTO Y FORMA DE PAGO.

DÉCIMA SEGUNDA. EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

CAPÍTULO III

ETAPA PREOPERATIVA

DÉCIMA TERCERA. PRINCIPALES OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA PREOPERATIVA.

DÉCIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO.

DÉCIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN.

CAPÍTULO IV

ETAPA DE OPERACIÓN


DÉCIMA SEXTA. OBLIGACIONES PRINCIPALES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN.

DÉCIMA SEPTIMA. TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE OPERACIÓN.

CAPÍTULO V
ASIGNACIÓN DE RIESGOS

DÉCIMA OCTAVA. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO.

DÉCIMA NOVENA. OTROS RIESGOS DEL ALIADO.

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-066
		VERSION: 1
	MINUTA DE CONTRATO DE ALIANZA	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 5 de 7

CAPÍTULO VI

CLAUSULADO FINAL

VIGESIMA. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA. INDEMNIDAD.


VIGÉSIMA SEGUNDA. EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

VIGÉSIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL.

VIGÉSIMA CUARTA. CLÁUSULA PECUNIARIA.

VIGÉSIMA QUINTA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.

VÍGÉSIMA SEXTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CONTRATUALES.

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-066
		VERSION: 1
	MINUTA DE CONTRATO DE ALIANZA	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 6 de 7

VIGÉSIMA SEPTIMA. LIQUIDACIÓN.

VIGÉSIMA OCTAVA. CESIÓN.

VIGÉSIMA NOVENA. CAUSALES DE TERMINACIÓN.

TRIGÉSIMA. REVERSIÓN.


TRIGÉSIMA PRIMERA. SUBCONTRATACIÓN.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

TRIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

TRIGÉSIMA CUARTA. RÉGIMEN LEGAL.

TRIGÉSIMA QUINTA.- GARANTÍAS.

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: BS-FO-066
		VERSION: 1
	MINUTA DE CONTRATO DE ALIANZA	FECHA: NOV 2018
		PAGINA 7 de 7

TRIGÉSIMA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO.

TRIGÉSIMA SEPTIMA.-MODIFICACIÓN Y ADICIÓN.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.

TRIGÉSIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD.

CUATRIGÉSIMA.- REVISIÓN ANUAL.

EL CONTRATANTE,

EL CONTRATISTA,

Gerente ESE HUEM

Aprobó: Coordinador contratación bienes y servicios
Revisó: _____
Proyectó: _____