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CONTRATO No. DE20

DE ALIANZA ESTRATEGICA DE INICIATIVA PRIVA SIN RIESGO
COMPARTIDO

PROCESO:

CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

EL ALIADO:

OBJETO:

DURACION:

VALOR:

Entre los suscritos, a saber, , mayor de
edad, vecino de Cucuta, identificado con la Cédula de Ciudadania No.

expedida en Cucuta, quien obra en nombre y representacion del HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, entidad publica descentralizada del orden
Departamental, transformada en Empresa Social del Estado mediante Ordenanza
No. 060 del 29 de diciembre de 1995, con NIT No. 800.0 14.918-9, domiciliada en la
ciudad de San José de Cucuta, de la cual es su Gerente y Representante Legal
debidamente autorizado para suscribir contratos conforme a lo dispuesto en la Ley
100 de 1993 y al Régimen de Contratacibn emanado de la Junta Directiva de la
Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cucuta y
obrando de conformidad con lo establecido por la Constitucién, Leyes, Decretos
Reglamentarios y demas normas que regulan la materia, y quien para todo los
efectos de este Contrato de Asociacion Sin Riesgo Compartido se denominaré el
HOSPITAL, de una parte; y de la otra,

quien para todos los efectos de este contrato se llamara el ALIADO, hemos
convenido celebrar el presente CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA DE
INICIATIVA PRIVADA SIN RIESGO COMPARTIDO que se regira por las siguientes
clausulas, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que en virtud del Acuerdo No. 027 del 17 de diciembre de 2014, la Junta
Directiva del HOSPITAL reglament6 la modalidad de seleccion de Alianzas
Estratégicas de Iniciativa Privada sin riesgo compartido.

2. Que el dia , €l proponente
presentd al HOSPITAL Iniciativa Privada de Alianza Estratégica sin riesgo
compartido para la

3. Que de conformidad con la certificacion calendada ,
emanada de la Asesora de Planeacion, el proyecto de
se encuentra incorporado dentro del Plan de Desarrollo, ESTRATEGIA
INTEGRACION HACIA ADELANTE — programa Alianzas Estratégicas.

4. Que mediante Acuerdo No. la Junta Directiva
autorizé al Gerente para celebrar contrato de Alianza Estratégica de
Iniciativa Privada sin riesgo compartido cuyo objeto es la
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5. Que a través del Aviso publicado el , el HOSPITAL el
inicio el Proceso No. con respecto del precitado objeto
contractual.

6. Que surtido todo el proceso establecido en el Acuerdo No. 027 del 17 de
diciembre de 2014 y demas normatividad aplicable, y no habiéndose
presentado ningun tercero interesado, tal como consta en el acta del

, €l HOSPITAL adjudico el proceso al ALIADO

mediante Resoluciéon No.

7. Que con fundamento en lo anterior, las partes acuerdan:

CLAUSULAS
CAPITULO |
GENERALIDADES

PRIMERA. OBJETO.

SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL.

TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO.

CUARTA. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO.

QUINTA.DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES.

SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES.
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SEPTIMA. ETAPAS DE EJECUCION CONTRACTUAL.

OCTAVA. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA
INHERENTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

DE LOS BIENES

NOVENA. RETRIBUCION.

CAPITULO I

ASPECTOS ECONOMICOS

DECIMA. VALOR DEL CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. APORTES AL PROYECTOY FORMA DE PAGO.

DECIMA SEGUNDA. EL PATRIMONIO AUTONOMO.

CAPITULO 1Il

ETAPA PREOPERATIVA

DECIMA TERCERA. PRINCIPALES OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA

PREOPERATIVA.




CODIGO: BS-FO-066

(VI ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
e e VERSION: 1
SE Hospital Universitario FECHA NOV 2018

ERASMO MEOZ MINUTA DE CONTRATO DE ALIANZA S AGINAZde T

DECIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA AMPLIACION DEL
PLAZO.

DECIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION.

CAPITULO IV
ETAPA DE OPERACION

DECIMA SEXTA. OBLIGACIONES PRINCIPALES DURANTE LA ETAPA DE
OPERACION.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION DE LA ETAPA DE OPERACION.

CAPITULO V
ASIGNACION DE RIESGOS

DECIMA OCTAVA. ANALISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO.

DECIMA NOVENA. OTROS RIESGOS DEL ALIADO.
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CAPITULO VI

CLAUSULADO FINAL

VIGESIMA. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DEL CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA. INDEMNIDAD.

VIGESIMA SEGUNDA. EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

VIGESIMA TERCERA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL.

VIGESIMA CUARTA. CLAUSULA PECUNIARIA.

VIGESIMA QUINTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES.

VIGESIMA SEXTA. SOLUCION DE CONFLICTOS CONTRATUALES.
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VIGESIMA SEPTIMA. LIQUIDACION.

VIGESIMA OCTAVA. CESION.

VIGESIMA NOVENA. CAUSALES DE TERMINACION.

TRIGESIMA. REVERSION.

TRIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION.

TRIGESIMA SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

TRIGESIMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

TRIGESIMA CUARTA. REGIMEN LEGAL.

TRIGESIMA QUINTA.- GARANTIAS.
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TRIGESIMA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO.

TRIGESIMA SEPTIMA.-MODIFICACION Y ADICION.

TRIGESIMA OCTAVA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.

TRIGESIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD.

CUATRIGESIMA.- REVISION ANUAL.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

Gerente ESE HUEM

Aprob6: Coordinador contratacion bienes y servicios
Revis6:
Proyect6:




