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CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA
SIN RIESGO COMPARTIDO No. 216 DE 2016

PROCESO: $S15-403

CONTRATANTE:  HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

ALIADO: CONSORCIO UNIRESONANCIA

OBJETO: ADECUACION, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR EN LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

DURACION: VEINTE (20) ANOS

VALOR: $4.708.464.000

Entre los suscritos, a saber, JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, mayor de edad, vecino de Clcuta,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 13.257.988 expedida en Cucuta, quien obra en nombre y
representacion del HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, entidad publica descentralizada del
orden Departamental, transformada en Empresa Social del Estado mediante Ordenanza No. 060 del 29 de

- diciembre de 1995, con NIT No. 800.0 14.918-9, domiciliada en la ciudad de San José de Cucuta, de la
cual es su Gerente y Representante Legal debidamente autorizado para suscribir contratos conforme a lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y al Régimen de Contratacion emanado de la Junta Directiva de la
Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cucuta y obrando de conformidad con
lo establecido por la Constitucion, Leyes, Decretos Reglamentarios y demas normas que regulan la
materia, y quien para todo los efectos de este Contrato de Asociacion Sin Riesgo Compartido se
denominara el HOSPITAL, de una parte; y de la otra, el CONSORCIO UNIRESONANCIA conformado por
SOMEDIAG LTDA., sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT. 800.201.392-7, con
domicilio en la ciudad de Cucutaz ECOIMAGEN SALUD S.A.S., sociedad comercial legalmente
constituida, identificada con NIT. 900.704.446-8, CONSTRUCTORA YESPA S.A.S., sociedad comercial
legalmente constituida identificada con NIT. 900.583.982-3, con domicilio en la ciudad de Cucuta, e
INGEPADICON S.A.S., sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT. 900.511.624-3,
consorcio representado legalmente por YESID SANCHEZ CAMACHO, identificado con la Cédula de
Ciudadania nimero 13.478.579 de Cucuta, quien para todos los efectos de este contratose llamara el
ALIADO, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA SIN RIESGO
COMPARTIDO que se regiré por las siguientes clausulas, previas las siguientes:

~ CONSIDERACIONES

1. Que en virtud del acuerdo No. 027 del 17 de diciembre de 2014, la Junta Directiva del HOSPITAL
reglamentd la modalidad de seleccion de Alianzas Estratégicas de Iniciativa Privada sin Riesgo
Compartido.

2. Que el 16 de diciembre de 2015, el CONSORCIO presenté al HOSPITAL el Proyecto de Iniciativa
Privada de Alianza Estratégica sin riesgo compartido denominado “PROYECTO PARA LA
ADECUACION, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEQZ.

3. Que mediante el Acuerdo No. 019 del 31 de octubre de2014, el HOSPITAL incorporo el proyecto
de disefio y puesta en marcha de servicios de imagenologia de alta complejidad dentro del Plan
de Desarrollo por considerarlo de relevancia para la prestacion del servicio de salud.

4. Que mediante Acuerdo No. 041 del 17 de diciembre de 2015, la Junta Directiva autorizé al
Gerente para suscribir el contrato resultante de la Alianza Estratégica de Iniciativa Privada sin
riesgo compartido, cuyo objeto es ADECUACION, DOTACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR EN LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, dentro del proceso $§15-403.
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5. Que a través del Aviso informativo publicado el 22 de diciembre de 2015, el HOSPITAL informo
sobre el inicio del Proceso No. SS15-403, con respecto del precitado objeto contractual.

6. Que surtido todo el proceso establecido en el Acuerdo No. 027 del 17 de diciembre de 2014 y
demas normatividad aplicable, y no habiéndose presentado ningln tercero interesado, el 17 de
junio de 2016 el HOSPITAL adjudico el proceso al ALIADO mediante Resolucion No. 000935 de
2016.

7. Que con fundamento en lo anterior, las partes acuerdan:

CLAUSULAS
CAPITULO |
GENERALIDADES
PRIMERA. OBJETO.
~ Constituir una Asociacion Sin Riesgo Compartido entre EL HOSPITAL y EL ALIADO para la adecuacion,

dotacion y puesta en funcionamiento de una Unidad de Resonancia Magnética Nuclear en el HOSPITAL,
por cuenta y riesgo del ALIADO, bajo la vigilancia y supervision del HOSPITAL. En contraprestacion, el
ALIADO obtendra una retribucion econémica de su explotacion conforme a las condiciones definidas en
este Contrato, asi como en la Propuesta presentada por el ALIADO, documentos que hacen parte integral
de este Contrato.

SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL.
En desarrollo del objeto contractual, EL ALIADO realizara las actividades inherentes a:

1. Adecuacién de la estructura fisica para la puesta en funcionamiento de la unidad de resonancia
magneética nuclear.

2. La dotacion de equipos biomédicos, materiales e insumos para la puesta en marcha del servicio y
contratacion del talento humano idéneo.

3. Prestacion de todos los servicios que integran la unidad de resonancia magnética, conforme la
propuesta técnica y la regulacion legal.

PARAGRAFO: El disefio, construccion y dotacion se realizaran tomando como referencia el estudio de
factibilidad previamente aprobado por el HOSPITAL, cuyos documentos y anexos conforman parte integral
de este contrato.

TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO.

El Plazo del Contrato sera de veinte (20) afios contados a partir del dia siguiente a la suscripcion del Acta
de Inicio de |a fase operativa.

A solicitud del ALIADO, el HOSPITAL podra prorrogar la Etapa de Operacion del Contrato, siempre y
cuando el ALIADO haya cumplido con las obligaciones de este Contrato y presente con antelacion no
inferior a seis (6) meses de la terminacion del contrato, los estudios técnicos, economicos y financieros
necesarios para su aprobacion, la cual deberéd notificarse un (1) mes antes de la terminacion; en su
defecto, se entenderd para todos los efectos legales, negada la prorroga. En caso de aprobarse la
prorroga se ampliaran las vigencias de las Garantias.

CUARTA. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Para la ejecucion del contrato se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:
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4.1.Presentacion por parte del ALIADO y aprobacion por parte del HOSPITAL de las garantias requeridas
en este Contrato.

4.2.La publicacion del Contrato en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica “SECOP”, por parte
del HOSPITAL.

4.3. Aprobacion de programacion de obra, A.P.U. y personal ejecutor.
4.4. Aprobacion de las licencias y permisos.

4.5. Aprobacion del Ministerio de Salud y Proteccion Social del Plan Bienal, incluido el proyecto objeto del
contrato.

4.6. Suscripcion de Acta de Inicio

PARAGRAFO: La Constitucion del Patrimonio Autonomo y la Aprobacién de Habilitacion constituyen
requisitos de ejecucion de la etapa operativa del proyecto.

QUINTA.DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES.
5.1.En la fecha de suscripcion del Contrato, el ALIADO declara y garantiza lo siguiente:

5.1.1. Creacién y Existencia: El ALIADO es un CONSORCIO conformado por CONSTRUCTORA
YESPA S.A.S., sociedad comercial legalmente constituida mediante documento privado de
Cucuta del 15 de enero de 2013, inscrita el 17 de enero de 2013 bajo el nimero 09339801 del
Libro IX, como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal adjunto, identificada
con NIT. 900.583.982-3, representada legalmente por YESID SANCHEZ CAMACHO, mayor de
edad, identificado con Cédula de Ciudadania No. 13.478.579;SOMEDIAG LIMITADA, sociedad
comercial legalmente constituida por Escritura Pablica nimero 0000654 de Notaria Segunda de
Cucuta del 25 de febrero de 1993, inscrita el 15 de marzo de 1993 bajo el numero 00930354 del
Libro IX, como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal adjunto, identificada
con el NIT. 8002013927, representada legaimente por CECILIA SANCHEZ GOMEZ, mayor de
edad, identificada con Cédula de Ciudadania No. 51.724.594; INGEPADICON S.A.S., sociedad
comercial legamente constituida mediante acta No. 0000001 de asamblea constitutiva de Bogota
D.C. del 14 de marzo de 2012, inscrita el 17 de junio de 2013 bajo el nimero 00020306 del Libro
IX, como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal adjunto, identificada con
NIT.900.511.624-3, representada legaimente por ORLANDO GARCIA RAMIREZ, mayor de edad,
identificado con Cédula de Ciudadania No. 7.223.821,ECOIMAGEN SALUD S.A.S., sociedad
comercial legalmente constituida mediante documento privado de Cucuta del 14 de febrero de
2014, inscrita el 20 de febrero de 2014 bajo el nimero 09343082 del Libro IX, como consta en el
Certificado de Existencia y Representacion Legaladjunto, identificada con NIT. 900.704.446-8,
representada legaimente por HARVEY MANOSALVA RANGEL, mayor de edad, identificado con
la Cédula de Ciudadania No. 80.242.544; consorcio representado legaimente porYESID
SANCHEZ CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 13.478.579 de Cucuta. El
ALIADO ni ninguno de sus miembros se encuentra en proceso de liquidacion ni incurso en causal
alguna de disolucion, ni ha entrado voluntaria u obligatoriamente en algun tipo de proceso
concursal 0 acuerdo de restructuracion y no se ha presentado peticion alguna para que aquella
sea admitida en un proceso de esta naturaleza, ni ha dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo
de procesos.

5.1.2. Capacidad: EI ALIADO y su representante legal cuentan con la capacidad juridica y facultades
suficientes en los términos de su constitucion, estatutos y la ley para suscribir el Contrato y
obligarse conforme a las estipulaciones contractuales.
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5.1.3. Beneficiario del Patrimonio Auténomo: EI ALIADO declara y garantiza que incluira dentro de
las obligaciones de la Sociedad Fiduciaria en el Contrato de Fiducia, los nombres del
Fideicomitente y los Beneficiarios que en este caso seran el HOSPITAL y el ALIADO;

Adicionalmente, el ALIADO declara y garantiza que los hechos econémicos del proyecto
relacionados con el recaudo por el cobro de todos los servicios prestados por el ALIADO y el pago
de las respectivas retribuciones a los Beneficiarios en los porcentajes establecidos en este
Contrato, se realizaran mediante el Patrimonio Autonomo. Igualmente contara con la informacién
disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de dichos hechos, los cuales podran
ser consultados, en cualquier momento, por parte del Interventor y/o del HOSPITAL ya sea que
dicha informacion se encuentre bajo el control del ALIADO o del Patrimonio Auténomo;

El ALIADO declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion del Contrato, la naturaleza financiera
del mismo, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los
recursos disponibles, asi como el lugar donde se ejecutara el Contrato, incluyendo sus
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento
de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano
de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, caracteristicas de los equipos
requeridos para su ejecucion, el régimen tributario al que estara sometido el ALIADO, la
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato;

5.2. En la fecha de suscripcion del Contrato, el HOSPITAL declara y garantiza lo siguiente:

5.2.1. Es una Empresa Social del Estado de naturaleza publica, descentralizada del orden departamental
con personeria juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa, sometida al régimen juridico
de los articulos 194, 185 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y que a la
fecha no existe ninguna Ley o decision de autoridad competente que tienda a su liquidacion;

5.2.2. El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en la
reglamentacion y descripcion de funciones;

5.2.3. La suscripcion del Contrato no contraviene ninguna norma aplicable al HOSPITAL y por el
- contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas del HOSPITAL.

SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES.
6.1. Obligaciones del ALIADO.
Ademas de las obligaciones contenidas en el presente Contrato el ALIADO se obliga a:

6.1.1. Prestar los servicios de salud objeto del presente Contrato, de conformidad con la
normatividad legal vigente y con la propuesta, previa habilitacion del servicio;

6.1.2. Responder en todos los casos por los servicios prestados al paciente, a las aseguradoras, asi
como, ante las autoridades y, en consecuencia, pagar las condenas e indemnizaciones que le
sean impuestas, siempre que se demuestre culpa o dolo imputable al ALIADO;

6.1.3. Proveer los equipos, materiales y personal necesario para la ejecucion de este Contrato, en
las condiciones previstas en el mismo y en los demas documentos que forman parte del
Contrato;

6.1.4. Entregar al HOSPITAL, a titulo de contraprestacion, el veinte por ciento (20%) de la
facturacion recaudada, con cortes mensuales.
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PARAGRAFO: El Aliado debe gestionar el recaudo de la facturacion en forma eficiente y
eficaz.

6.1.5. Garantizar la prestacion de los servicios de salud a que se refiere el presente Contrato de
manera continua e ininterrumpida durante todo el tiempo de ejecucion del Contrato, salvo
eventos de fuerza mayor o caso fortuito que le impidan prestar dichos servicios;

6.1.6. Exigir el cumplimiento de las normas relativas a prestacion de servicios de salud a los usuarios
y al personal a su cargo, conforme los lineamientos y politicas del HOSPITAL,

6.1.7. Disefiar un sistema de control de calidad, acorde con los lineamientos del HOSPITAL
relacionados con la acreditacion institucional, que permita supervisar de forma periodica los
diferentes procesos para la prestacion de los servicios de salud,;

6.1.8. Ajustarse a las actualizaciones y normas relacionadas con la prestacion de los servicios de
salud que emita el Ministerio de Salud y Proteccion Social, dentro de los plazos establecidos

para tal fin;

6.1.9. Acatar las recomendaciones de la supervision e interventoria de acuerdo con los informes que
elaborara la persona designado para ello;

6.1.10. Asumir por su cuenta el costo de todos los servicios necesarios para el cumplimiento del
Contrato, entre otros, los servicios publicos domiciliarios (teléfono y recoleccion de aseo) en la
proporcion que le corresponda determinada con base en el area cedida por el HOSPITAL
exclusivamente, el archivo clinico y registros estadisticos, el personal asistencial y
administrativo y el pago de honorarios por servicios profesionales;

PARAGRAFO PRIMERO: Los servicios plblicos de agua y luz deben cancelarse conforme al
consumo, para cuyos fines el aliado debe instalar contadores independientes como requisito
previo a la apertura del servicio.

6.1.11. Asumir los honorarios y demas gastos referidos a la interventoria del contrato los cuales
deberan ser imputados a los costos del proyecto.

PARAGRAFOQ: El Aliado debe pagar mensualmente al Interventor el valor de los honorarios a
través de pago directo durante la fase preoperativa y mediante fiducia en la fase operativa.

6.1.12. Ejecutar y cumplir el Plan de Negocios con el que funcionara, de conformidad con los
planteamientos presentados en su Propuesta de Alianza Estrategica.

6.1.13. Otorgar las polizas exigidas conforme lo previsto en la Clausula Trigésima Cuarta.
6.1.14. Cumplir el reglamento técnico y operativo para el servicio publico de salud;

6.1.15. Efectuar el recaudo de los ingresos que se generen como consecuencia de |a prestacion de
los servicios, y asegurar que los mismos sean ingresados al Patrimonio Auténomo;

6.1.16. Realizar actividades de mercadeo de servicios y contratacion con las diferentes Empresas
Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB para la venta de servicios;

6.1.17. Aportar un sistema o software de facturacion para realizar el proceso de facturacion de forma
independiente al del HOSPITAL, garantizando la accesibilidad al HOSPITAL a la contabilidad
y cuentas del ALIADO sobre la totalidad del negocio

Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-5838 | Gobernacién
de Norte de

www.herasmomeoz.gov.co N
Cucuta - Norte de Santander e Santander K\J




L *
‘Fﬁ E.S.E. Hospital Universitario
ERASMO MEOZ

PARAGRAFO: El Aliado debe llevar contabilidad del proyecto en forma independiente, la
facturacion debe separase e identificarse con la numeracion asignada por la DIAN, incluyendo
un prefijo propio;

6.1.18. Establecer una interfaz o una herramienta informéatica que permita articular el sistema de
informacion del ALIADO con el del HOSPITAL para efectos de consultar el procedimiento
para los pacientes del HOSPITAL;

6.1.19. Realizar las actividades de facturacion, radicacion, cobro, respuesta oportuna a glosas a la
facturacion que se genere y recaudo;

PARAGRAFO: EI ALIADO debe garantizar la gestion de cobro para la cartera morosa
superior a noventa (90) dias.

6.1.20. Efectuar la inscripcion en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS),
antes de iniciar la prestacion del servicio,

6.1.21. Dar cumplimiento a Ias condiciones definidas en el Manual de Inscripcion de Prestadores de
Servicios de Salud contenido en la Resolucion 2003 de 2014, o la norma que haga sus veces
para la Habilitacion de Servicios de Salud;

6.1.22. Disefnar un sistema y plan de emergencias y desastres en coordinacion con el HOSPITAL.

6.1.23. Garantizar el cambio del sistema hidrosanitario en la fase constructiva, si a ello hubiere lugar.

6.1.24. Entregar a la oficina asesora de Planeacion para el inicio de la obra el plano con los precios
ajustados.

6.1.25. Participar en las actualizaciones a las guias de manejo clinico en las especialidades
quirurgicas y clinicas; que contemplen de acuerdo a la evidencia cientifica, articulacion o
interdependencia con el servicio objeto del contrato, si a ello hubiere lugar;

6.1.26. Socializar con la comunidad académica, cientifica y usuarios los nuevos servicios, para lo cual
se organizaran junto con el HOSPITAL, jornadas de divulgacion;

6.1.27. Adelantar oportunamente las labores que resulten necesarias para el mantenimiento de los
bienes e infraestructura asociada a la prestacion de los servicios de salud objeto del Contrato;

6.1.28. Presentar los informes que le sean requeridos por parte del HOSPITAL para el control y
seguimiento del Contrato, que hubieren sido solicitados a través de la Interventoria;

6.1.29. Asumir todos los costos, tasas, cobros, gastos e inversiones que demande el cumplimiento del
objeto contractual;

6.1.30. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del bien inmueble que sea entregado por el

HOSPITAL para la ejecucion del Contrato, lo cual no constituye la entrega del mismo a titulo
traslaticio del dominio sino a titulo de mera tenencia;

6.1.31. Suministrar la informacion que sea requerida sobre el desarrollo del Contrato, asi como
presentar oportunamente los planes y demas documentos exigidos por el presente Contrato:

6.1.32. Elaborar y presentar ante las autoridades sanitarias y ambientales el Plan Integral de
Residuos Hospitalarios, en caso de necesitarlo;

6.1.33. Garantizar el uso del inmueble cedido exclusivamente para el desarrollo del objeto contractual;
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6.1.34. En el evento de requerir servicios hospitalarios complementarios que preste el HOSPITAL, el
ALIADO debera adquirirlos al HOSPITAL, siendo facultativo de éste el suministro de los
mismos para cuyos fines se acordaran los términos y condiciones del respectivo Contrato.

6.2. Obligaciones del HOSPITAL.

Ademas de las previstas en ofras clausulas del presente Contrato o en los documentos que lo integran,
seran obligaciones del HOSPITAL:

6.2.1. Suscribir, conjuntamente con el ALIADO, el Acta de Iniciacion del Contrato y los demas
documentos previstos en este Contrato;

6.2.2. Revisar la Garantia Unica de Cumplimiento, solicitar las correcciones a que haya lugar y
otorgarle su aprobacion si cumple con todas las exigencias previstas en este Contrato para el
efecto;

6.2.3. Poner a disposicion del ALIADO el area cedida para Ia ejecucion del Contrato en los términos
~ y condiciones previstos en este Contrato, sin perjuicio de que el tenedor gjerza las acciones
tendientes a conservar la tenencia pacifica e ininterrumpida del inmueble cedido y permitir el

uso y goce del mismo, asi como la prestacion del servicio objeto del presente contrato:

6.24. Suministrar toda la informacion que sea requerida por el ALIADO para la debida ejecucion del
Contrato, y prestar cualquier apoyo tendiente al buen cumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente Contrato;

6.2.5. Responder ante el ALIADO y demas autoridades competentes por todas las obligaciones a su
cargo en virtud del presente Contrato.

6.2.6. Apoyar la socializacion a la comunidad académica, cientifica y usuarios, de los servicios
ofertados por la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear, mediante acciones especificas de
divulgacion, en los medios de comunicacion institucional vigentes;

SEPTIMA. ETAPAS DE EJECUCION CONTRACTUAL.
El presente Contrato se ejecutara en las etapas que se describen a continuacion:

7.1.Etapa Preoperativa: La etapa preoperativa estara conformada por las adecuaciones fisicas al area
entregada por el HOSPITAL, asi como la dotacion de los equipos médicos, materiales e insumos
requeridos para la puesta en marcha de la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear, asi como la
contratacion del talento humano idéneo y la preparacion de la documentacion necesaria para la puesta
en funcionamiento, la cual tendra una duracion de seis (6) meses, contado a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio.

Se entendera concluida la Etapa Preoperativa cuando se suscriba el Acta de Terminacién de la Etapa
Preoperativa.

7.2.Etapa de Operacion: Esta etapa iniciara surtidos y aprobados los tramites de habilitacién requeridos
para apertura del servicio.

OCTAVA. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES INHERENTES PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

8.1. Para la ejecucién del Contrato, el ALIADO hara un inventario de los bienes muebles que seran
entregados al proyecto para la prestacion de los servicios médicos objeto de este Contrato. Igualmente, el
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HOSPITAL entregara un espacio de 700 m? correspondiente a 315 m? de area construida, 55 m2 area
construida enlace con hospital, para un total de area construida de 370 m2 y 330 m? de parqueadero,
cesiones y aislamientos, areas que seran cedidas para la realizacion del Proyecto. A la finalizacion del
mismo sera revertida el area por el ALIADO, con sus respectivas mejoras e inmuebles por adhesion.

8.2. EI ALIADO utilizara el area entregada de acuerdo con su naturaleza y fines propios y se hara
responsable por su mantenimiento y cuidado durante el desarrollo del objeto del presente contrato. El
ALIADO debera asumir los gastos propios de la tenencia de los bienes, en virtud del cual, debera sufragar
cualquier costo derivado de la tenencia de los mismos. EI ALIADO asume y sera totalmente responsable
por todos y cualquiera de los dafios, deterioros, perjuicios, pérdidas o invasiones de hecho efectuadas por
terceros ocasionados a los bienes entregados por €l HOSPITAL para la ejecucion del contrato, salvo en
aquellos casos en que se produzcan por autorizaciéon o permisividad del HOSPITAL. Lo anterior, sin
perjuicio de poder exigir a terceros diferentes al HOSPITAL la reparacion o indemnizacion de los dafios y
perjuicios directos y/o indirectos cuando a ello hubiere lugar. EI ALIADO no responderé ante el HOSPITAL
por aquellos deterioros o dafios ocasionados por el uso natural de los bienes entregados por el
HOSPITAL.

8.3. Las mejoras o inversiones realizadas al area cedida por el HOSPITAL y los inmuebles por adhesion
seran de propiedad del HOSPITAL a la terminacion del Contrato, sin que haya lugar a reconocimiento o
compensacion alguna por este concepto.

CAPITULO I
ASPECTOS ECONOMICOS

NOVENA. RETRIBUCION.

Por tratarse de un Contrato de Asociacion Sin Riesgo Compartido, el servicio lo debe operar el ALIADO
por su propia cuenta y riesgo la cual sera refribuida con el derecho a la explotacion economica de la
Unidad de Resonancia Magnetica Nuclear construida en el &rea cedida por el HOSPITAL para tal fin, la
cual incluye el cobro por servicios prestados a los diferentes pacientes del régimen contributivo, régimen
subsidiado y consulta privada y, en general, mediante la explotacion comercial del Proyecto de Alianza
Estratégica de Iniciativa Privada.

En contraprestacion, la retribucion del HOSPITAL sera el veinte por ciento (20%) de la facturacion
recaudada por el Servicio, la cual se determinara con cortes mensuales.

El ALIADO se compromete a cancelar el valor de la retribucion dentro de los diez (10) primeros dias
habiles de cada mes, subsiguientes al recaudo mediante la consignacion directa de los valores por parte
del Patrimonio Autonomo. El ALIADO debera cancelar al HOSPITAL un interés por la mora en el pago en
los limites del interés bancario corriente permitidos por la ley, sobre el dinero efectivamente recaudado y
no cancelado, desde el dia en que se supere el referido término de pago.

DECIMA. VALOR DEL CONTRATO.
El valor del contrato seréa el determinado por:

10.1. El valor de la Inversion sera por un valor de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($4.708.464.000), para la adecuacion,
dotacion y puesta en marcha de la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear, esto es, la Etapa
Preoperativa, conforme se detalla en el presupuesto anexo, el cual constituye parte integral de este

contrato.
'DESCRIPCION VALOR
Equipos Biomédicos ATt 4,070,208,000
Equipamento Medico =1 26,815,374
Obra Fisica y Jaula de Faraday | 484784,168
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Mobiliario | 105,789,729
Estudios Previos 20,886,728
0 TOTAL | 4,708,464,000

El ALIADO invertira el anterior valor durante la ejecucion de la Etapa Preoperativa, en las cuantias y
plazos que sean requeridos de acuerdo a las actividades planeadas por éste para la puesta en marcha de
la Unidad. Para el control de lo anterior, el ALIADO presentara mensualmente a la Inteventoria un informe
sobre la ejecucion de la inversion y las actividades desarrolladas durante la Etapa Preoparativa.

10.2. El valor obtenido de la explotacién econémica del Servicio durante todo el plazo de ejecucion del
mismo durante la Etapa Operativa.

DECIMA PRIMERA. EL PATRIMONIO AUTONOMO.

Constituyen el Patrimonio Auténomo todos los hechos econdmicos relacionados con el recaudo por el
cobro de todos los servicios prestados por el ALIADO y el pago de la respectiva contraprestacion al
Beneficiario del Patrimonio Auténomo, en el porcentaje establecido en el contrato que suscriba con el
HOSPITAL, cuyos recursos deben ser administrados a través del patrimonio auténomo en la fase
operativa del respectivo proyecto.

PARAGRAFO 1: El HUEM tendra la potestad de exigir la informacion que estime necesaria, la cual le
debera ser entregada directamente por el administrador del patrimonio auténomo, en los plazos y términos
que se establezca en el contrato.

PARAGRAFO 2: Los rendimientos de recursos privados en el patrimonio auténomo pertenecen al
proyecto.

PARAGRAFO 3: El ALIADO seleccionara la Sociedad Fiduciaria, sin embargo el HOSPITAL podréa vetar
una determinada Fiduciaria. EI procedimiento de aprobacién sera el siguiente: EI ALIADO enviara una
comunicacion al HOSPITAL notificando el nombre de la Fiduciaria seleccionada, para lo cual el
HOSPITAL contara con un plazo de quince (15) dias habiles para aprobar la fiduciaria,

CAPITULO Il
ETAPA PREOPERATIVA
DECIMA SEGUNDA. PRINCIPALES OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA PREOPERATIVA.

12.1. Sin perjuicio de las obligaciones consignadas en el presente Contrato, el ALIADO tendra las
siguientes obligaciones durante la Etapa Preoperativa:

12.1.1. Mantener el flujo de recursos que garanticen el desarrollo del objeto contractual.

12.1.2. Celebrar los Contratos con Terceros que se requieran para el desarrollo del objeto contractual,
evitando dilaciones injustificadas en su ejecucion.

12.1.3. Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante las
Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a su

cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podra ser consultado por el HOSPITAL y/o
el Interventor en cualquier momento.

12.1.4. Cumplir la guia de control de infecciones asociadas con la construccion y/lo remodelacion
hospitalaria del HOSPITAL, cuyo documento reposa como anexo de este Contrato.

12.2. Son obligaciones del HOSPITAL durante la Etapa Preoperativa:

12.2.1. Entregar al ALIADO el area para la adecuacion de la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear.
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12.2.2. Cooperar con el ALIADO en el adelantamiento de los tramites ante las Autoridades
Gubernamentales, para la obtencién de las Licencias y Permisos necesarios para iniciar el
Proyecto.

DECIMA TERCERA. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA AMPLIACION DEL PLAZO.

13.1. Cuando ocurra una situacion que a juicio del ALIADO afecte su capacidad de cumplir con el plazo
previsto en el Plan de Obras, el ALIADO debera enviar una Notificacion al Interventor y al
HOSPITAL en Ia que sefiale la causa que genera el retraso, el impacto y el tiempo estimado en el
Plan de Obras. De la misma manera, si la causa es generada por un Evento Eximente de
Responsabilidad o por el HOSPITAL, debera describir el evento y dar las razones por las cuales
considera que tal causa no le es imputable.

13.2.  EI HOSPITAL vy el Interventor contaran con un plazo maximo de diez (10) dias calendario para
analizar las razones aducidas por el ALIADO y pronunciarse por escrito,

13.3.  Si hay acuerdo entre las Partes acerca de las razones del ALIADO y el impacto en el Plan de
QObras, las Partes de mutuo acuerdo modificaran el Plan de Obras dentro de los cinco (5) dias
- siguientes habiles al vencimiento del plazo previsto en el numeral anterior.

13.4.  Sino hay acuerdo entre las Partes acerca de las razones del ALIADO ylo el impacto en el Plan de
Obras, se acudira al empleo de mecanismos de solucion de controversias contractuales conforme
a lo preceptuado en el Manual de Contratacion del HOSPITAL, dentro de los cinco (5) dias
siguientes habiles al vencimiento del plazo sefalado en el numeral 13.3. anterior, para que dirima
la controversia.

DECIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION.

Una vez culminada la Etapa Preoperativa, el ALIADO debera enviar por escrito una notificacion para
que dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de radicacion en el HOSPITAL. se lleve a
cabo la revision del Proyecto por parte del Interventor y del HOSPITAL. Vencido este plazo se suscribira
el Acta de Terminacion de la Etapa Preoperativa.

CAPITULO IV
o ETAPA DE OPERACION
DECIMA QUINTA. OBLIGACIONES PRINCIPALES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION.

15.1.  Las obligaciones principales del ALIADO durante la Etapa de Operacién, son:

15.1.1. Prestar los servicios de Resonancia Magnética Nuclear para la atencion de pacientes del régimen
subsidiado, contributivo o privado con los maximos estandares de calidad d

15.1.2. Mantener en pleno funcionamiento los equipos y maquinas de la Unidad;

15.1.3. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinas de la Unidad:

15.1.4. Presentar los informes exigidos por el Interventor o el HOSPITAL;

15.1.5. Cooperar con los empleados, asesores o agentes que determine el HOSPITAL, con el Interventor
y con los entes de control, para que realicen actividades de estudio, analisis o inspeccion de la
ejecucion del Contrato y para las demas funciones que les corresponda; para lo cual, entre ofras,
debera entregar toda la informacion, razonablemente requerida, relativa a la ejecucion del
Contrato;

15.1.6. Presentar informes mensuales de facturacion, recaudo y cartera;
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15.1.7. Una vez terminado el Contrato de Alianza Estratégica y en caso de que éste no sea prorrogado

por las Partes, se debera efectuar la Reversion de las obras ejecutadas;
15.1.8. Actualizar anualmente el Inventario de Activos del Proyecto y enviar tal actualizacion al
HOSPITAL dentro de los primeros tres (3) meses de cada afio;
15.1.9. Permitir que el HOSPITAL y/o el Interventor revisen las cuentas del Patrimonio Auténomo, hacer
que la Fiduciaria entregue la informacion completa y veraz que soliciten el HOSPITAL y/o el
Interventor, de manera que se puedan efectuar controles con la periodicidad que determinen el
HOSPITAL y/o el Interventor al Patrimonio Auténomo, de conformidad con el presente Contrato.

15.2.  Obligaciones principales del HOSPITAL durante la Etapa de Operacion:

15.2.1. Suscribir, conjuntamente con el Interventor y el ALIADO, las actas e informes previstos en el
Contrato;

15.2.2. Abstenerse de obstaculizar injustificadamente la prestacion de los servicios del ALIADO,;

15.2.3. Suministrar todo el apoyo requerido por el ALIADO para la habilitacion del servicio, y su
consecuente prestacion a los pacientes;

15.2.4. Facilitar los espacios de divulgacion, estudio y analisis para promover la Unidad de Resonancia

Magnética Nuclear;
DECIMA SEXTA. TERMINACION DE LA ETAPA DE OPERACION.

Al finalizar la Etapa de Operacion el ALIADO y el HOSPITAL suscribiran el Acta de Recibo Final y se hara
el inventario de los activos objeto de Reversion.

CAPITULOV
ASIGNACION DE RIESGOS
DECIMA SEPTIMA. ANALISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO.
Los riesgos asociados a la realizacion del Proyecto seran asumidos por el ALIADO a través de las

siguientes acciones correctivas y de mitigacion que se describen a continuacion, sin perjuicio de cualquier
otra medida que se requiera y de cualquier otro riesgo que se genere:

RIESGOS EFECTOSEN LA
IMPLEMENTACION DEL

PROYECTO

ACCIONES DEL PROYECTO

RIESGOS REGULATORIO

1. Riesgo regulatorio Reducir las consecuencias a través de

1.1 Modificaciones del régimen
tributario que implique afectacién a
la ejecucion del contrato y la
prestacion del servicio.

planes de contingencia, en las diferentes
fases de desarrollo. Contratar asesores
externos que orienten el accionar de la
empresa en estos aspectos.

1.2 Riesgo por cambios en el
régimen de contratacion que afecte
la ejecucion del contrato y la
prestacion del servicio.

Reducir las consecuencias a través de
planes de contingencia, en las diferentes
fases de desarrollo. Contratar asesor
juridico externo para asesorar los
aspectos regulatorios de la contratacion.
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RIESGOS RELACIONADOS CON LA ESTIMACION,
PLANEACION, COMUNICACION Y CONTROL

2. Riesgo Operacional

2.1 Si se requiere mayor nimero de
horas de los recursos en la
realizacién de alguno de las fases
de desarrollo del proyecto en la
etapa pre operacional, se vera
afectada toda la programacion del
Trabajo y pueden presentarse
incumplimientos en el cronograma
definido.

Llevar un control estricto de las horas
ejecutadas por el Equipo del Trabajo.
Realizar el registro de horas ejecutadas y
la proyeccion de las mismas frente a la
linea base de tiempo y costo. Realizar
labores en tiempos suplementarios que
permitan ajustar el cronograma.

2.2 Hechos de la naturaleza o por
un tercero que hagan mas onerosa
la ejecucion del contrato o que
impidan la ejecucion del mismo en
el tiempo establecido.

Suscripcion de poélizas contra todo riesgo
con Amparos adicionales, que involucren
este tipo de siniestros.

2.3Riesgo de incumplimiento de los
proveedores.

Establecer contratos con obligaciones
claras y solicitar a los proveedores el
otorgamiento de pdlizas de seguros que
faciliten Ia reclamacion.

Hacer  seguimiento  cercano  al
cumplimiento de dichos contratos por
parte de los proveedores

RIESGO OPERACIONAL

3. Riesgos
relacionados con la
estimacion,
planeacion,
comunicacion y control

3.1 Enfermedad general,
enfermedad profesional, accidentes
de trabajo (incapacidad,
discapacidad, muerte entre otros)
durante el desarrollo de cada una
de las fases del pre operativa y
operativa.

Reduccion de la probabilidad de
ocurrencia del evento teniendo en cuenta
actividades de seguridad industrial y
realizando la constitucion de la garantia
contractual y sistemas de contratacion
alterno al personal

3.2 Riesgo inherentes a los
procesos de adecuacion y obra
fisica principalmente en el &mbito
de salud laboral

Constituir el comité de salud laboral del
proyecto que se encargue de apoyar el
cumplimiento de la normatividad de
seguridad en el trabajo.

3.3 Tasa de cambio monetario
(Délar) que afecte el presupuesto
del contrato al momento de comprar
equipos.

Analisis de situacion. En caso de alzas
importantes en la tasa de cambio, debe
tenerse en cuenta un aumento del
presupuesto. Se manejard sistema de
sequro de riesgo para  cubrir
contingencias  derivadas de las
fluctuaciones macroeconomicas.

3.4 Riesgo relacionado con el
deterioro o dafo en |a
infraestructura acondicionada para
el desarrollo del proyecto.

Contar con procedimientos estandar de
seguridad.

Contratar empresas de seguridad.

Tener buen control y custodia de los
equipas materiales e insumos de la
unidad.

Ejecutar el plan de mantenimiento
preventivo y comrectvo a la
infraestructura de acuerdo al cronograma
establecido para tal fin.
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RIESGOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS

DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS

4, Situacion Clinica del
paciente

41 Equipo de resonancia
magnética con funcion clinica que
implica diagnostico esencial, en su
realizacion amerita traslado del
paciente que puede tener
complicaciones para la vida del
paciente por las condiciones de
salud de este

Elaboracion de guias de practica clinica
en RMN, basadas en la evidencia
cientifica. Socializacion de estas a los
actores de la entidad. Actualizacion de
las guias de atencion de la entidad.
Entrenamiento al equipo de salud de la
IPS. Disefio de protocolo para referencia
interna de pacientes

42 Riesgos originados por el
personal asistencial en el manejo de
equipos y traslado de pacientes

Capacitacion y entrenamiento previo a la
operacion tanto en el manejo de guias
como en el manejo y uso de los equipos
del area

4.3 Riesgos relacionados con
medidas falta de adherencia a las

medidas de seguridad en el area

Capacitacion y entrenamiento previo en
el plan de seguridad del area Yy
condiciones de uso del equipo

- DECIMA OCTAVA. OTROS RIESGOS DEL ALIADO.

Ademas de los riesgos asociados al Proyecto establecido en el articulo anterior, los siguientes son los
riesgos asignados al ALIADO:

18.1. Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de
los insumos necesarios (incluyendo mano de obra y servicios) para adelantar las obras de la Etapa
Preoperativa, asi como, para la prestacion de los servicios en la Etapa de Operacién, sin que existan
cubrimientos o compensaciones de parte del HOSPITAL.

18.2. Los efectos favorables o desfavorables de la alteracion de las condiciones de financiacion y/o
costos de la liquidez que resulten de la variacion en las condiciones del mercado, toda vez que es una
obligacion contractual del ALIADO obtener la completa financiacion para la ejecucion del Proyecto,
para lo cual el ALIADO tiene plena libertad en la consecucion de los recursos necesarios para el
desarrollo del Proyecto y no existiran cubrimientos o compensaciones de parte del HOSPITAL, como
consecuencia de la variacién entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion. En
cuyo caso el ALIADO garantiza el origen licito de los recursos, respondiendo en forma directa y
exclusiva por los mismos.

18.3. Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera dafos, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del HOSPITAL, sin perjuicio de su facultad
de exigir a terceros diferentes del HOSPITAL la reparacion o indemnizacion de los dafios y perjuicios
directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

18.4. Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio
y obtencion de utilidades o sufrimiento de pérdidas, toda vez que la retribucion del ALIADO,
compensa todas las obligaciones y riesgos asumidos por este.

18.5. En general, los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de los componentes
economicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del ALIADO necesarias para la
cabal ejecucion de este Contrato, relacionadas con la consecucion de la financiacion, la elaboracién
de sus propios Estudios de Detalle, la contratacion de los Contratistas, la contratacion de personal, las
labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales
requeridos, entre otros.

18.6. Los efectos favorables o desfavorables derivados del acaecimiento de eventos cubiertos por las
polizas del presente Contrato.
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18.7. Los efectos derivados de la destruccion total o parcial o hurto de los bienes, materiales y equipos
del ALIADO o sus subcontratistas.

18.8. Los efectos favorables y desfavorables de la variacion de la demanda de paciente
CAPITULO VI
CLAUSULADO FINAL
DECIMA NOVENA. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DEL CONTRATO.

Para el control y seguimiento del cabal cumplimiento del objeto contractual se designa como supervisores
del presente contrato al Subgerente de Servicios de Salud y al Subgerente Administrativo de la E.S.E.
HUEM, conforme sus competencias funcionales, o su delegado, quiénes se encargaran de velar por la
observancia plena de las clausulas pactadas entre las partes; sin perjuicio de la facultad de vinculacion
contractual de la supervision y/o interventoria o personal de apoyo, en cuyo caso el Subgerente que
corresponda ejercera la supervision del contratista que ejerce la interventoria.

o 19.1. Cuando se contrate un tercero para la interventoria, sera el contratista el que ejercera las funciones
propias que le confiere la calidad de interventor. La Interventoria no relevaréd al ALIADO de sus
responsabilidades. El (los) interventor(es) del contrato esta(n) facultado(s) para hacer solicitudes e impartir
instrucciones al ALIADO sobre asuntos de su responsabilidad. Seran funciones del Interventor todas las
tendientes a asegurar para el HOSPITAL, que el ALIADO cumpla con las obligaciones pactadas en el
contrato para la correcta ejecucion de su objeto, bajo los lineamientos previstos en el Manual de
Contratacion del HOSPITAL.

19.2. Las ordenes, requerimientos y demas documentos relacionados con el ejercicio de la interventoria
ylo supervision, deben ser expedidas o ratificadas por escrito y formaran parte de los documentos del
contrato.

19.3. El ALIADO se compromete a acatar las observaciones y sugerencias que el imparta el HOSPITAL
con miras al cumplimiento del objeto contractual,

19.4 El ALIADO debe pagar mensualmente al INTERVENTOR el valor de los honorarios, imputados a los
costos del proyecto, a través de pago directo durante la fase preoperativa y mediante fiducia en la fase

- operativa, en los términos y condiciones que se estipulen en el contrato que celebrara el HOSPITAL con
el INTERVENTOR, teniendo como referencia el anexo presupuestal del proyecto, junto con los ajustes
anuales del IPC. El contrato de Interventoria forma parte integral del presente contrato.

VIGESIMA. INDEMNIDAD.

El ALIADO mantendra indemne al HOSPITAL contra todo reclamo, demanda, accion legal o costo que
pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecucion
del objeto contractual y hasta la liquidacion definitiva del contrato, directamente relacionados o con ocasion
de la ejecucion del presente contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las
acciones u omisiones y en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

VIGESIMA PRIMERA. EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

21.1. El ALIADO quedara exento de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecucion de las
obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de
las Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato, que la demora es el resultado de hechos que
puedan ser definidos como Evento Eximente de Responsabilidad. La demora en el cumplimiento de
cualquier subcontratista no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos
que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.
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21.2.  Se entendera por Evento Eximente de Responsabilidad cualquier evento, circunstancia o
combinacién de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que
afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato,
respecto de las cuales se invoca, después de haber efectuado todos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que
a continuacion se relacionan, sin ser esta lista exhaustiva, en la medida que cumplan con los
requisitos anteriormente mencionados:

21.2.1. Cualquier acto bélico, declarado o no, invasién, conflicto armado o acto de enemigo extranjero,
bloqueo o embargo.

21.2.2. Golpe de Estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de
terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje.

21.2.3. Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no participe directamente el
ALIADO ni sean promovidas por éste o sus empleados de direccién, manejo o confianza.

- 21.2.4. Las acciones u omisiones del HOSPITAL que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones
bajo el Contrato que impidan el cumplimiento por parte del ALIADO de sus respectivas
obligaciones.

21.3.  Se entendera por Fuerza Mayor, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito, tal como se define en la Ley Aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira al
ALIADO del cumplimiento de las obligaciones que se le imponen bajo el Contrato en la extension
prevista en la Ley Aplicable.

21.4. Para los efectos del Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza
Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes
de Responsabilidad.

VIGESIMA SEGUNDA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL.

El ALIADO desarrollara el objeto del Contrato bajo su propia responsabilidad y plena autonomia técnica,
financiera y administrativa, conforme a las condiciones pactadas. En consecuencia, no existira ninguna
clase de vinculo laboral entre las partes ni las personas que el contratista emplee para a la ejecucion del
presente Contrato.

VIGESIMA TERCERA. CLAUSULA PECUNIARIA.

Se estipula una Clausula Penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, suma
que cancelara el ALIADO en el evento de incumplir sus obligaciones y que podra ser cobrada por la via
ejecutiva, sin constitucion en mora ni requerimiento alguno; a titulo de indemnizacion anticipada.

VIGESIMA CUARTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES.
El HOSPITAL podra interpretar, modificar, terminar y declarar la caducidad del presente contrato, de

manera unilateral, en los eventos previstos en el Manual de Contratacién de la Institucion, publicado en la
pagina web: www.herasmomeoz.gov.co

INTERPRETACION UNILATERAL: Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las
partes sobre la interpretacion de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacion o a
la afectacion grave del servicio publico que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la ESE HUEM,
si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o
clausulas objeto de la diferencia.
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MODIFICACION UNILATERAL: Si durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion o la
afectacion grave del servicio publico que se deba satisfacer con €l, fuere necesario introducir variaciones
en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la ESE HUEM en acto
administrativo debidamente motivado, lo modificara mediante la supresion o adicion de obras, trabajos,
suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o
mas del valor inicial, el contratista podra renunciar a la continuacién de la ejecucion. En este evento, se
ordenara la liquidacion del contrato y la ESE HUEM adoptara de manera inmediata las medidas que fueren
necesarias para garantizar la terminacién del objeto del mismo.

TERMINACION UNILATERAL: La ESE HUEM en acto administrativo debidamente motivado dispondra la
terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando las exigencias del servicio piblico
lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga. 2. Por muerte o incapacidad fisica permanente del
contratista, si es persona natural, o por disolucion de la persona juridica del contratista. 3. Por interdiccion
judicial o declaracion de quiebra del contratista. 4. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores o
embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. Sin
embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2 y 3 de este articulo podra continuarse Ia
gjecucion con el garante de la obligacion. La iniciacion de tramite concordatario no dara lugar a la

- declaratoria de terminacion unilateral. En tal evento la ejecucion se hara con sujecion a las normas sobre
administracién de negocios del deudor en concordato. La Empresa dispondra las medidas de inspeccion,
control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto confractual e impedir la
paralizacion del servicio.

CADUCIDAD: En caso de presentarse alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y
evidencie que puede conducir a su paralizacién, la ESE HUEM por medio de acto administrativo
debidamente motivado lo dara por terminado y ordenaréa su liquidacién en el estado en que se encuentre.
Si se declara |a caducidad no habra lugar a indemnizacion para el contratista, quien se hara acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro
de incumplimiento.

VIGESIMA QUINTA. SOLUCION DE CONFLICTOS CONTRATUALES.

En el evento de surgir divergencias entre las partes, se acudira al empleo de mecanismos de solucion
de controversias contractuales previstos en la ley colombiana, dentro de ellos: el arreglo directo, la
conciliacion y transaccion, conforme lo preceptuado en el Manual de Contratacion de la E.S.E. HUEM.

VIGESIMA SEXTA. LIQUIDACION.

El Contrato sera objeto de liquidacion de comuin acuerdo entre las partes contratantes, procedimiento que
se efectuara dentro de los seis (6) meses contados a partir de |a terminacion o a la fecha del acuerdo que
la disponga. En esta etapa, las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar. Para la liquidacion se exigira al ALIADO la extension o ampliacion de la garantia si a ello hubiere
lugar. En aquellos casos en el que ALIADO no acepte expresamente la liquidacion, no obstante habérsele
enviado en tres (3) oportunidades, mediando un lapso minimo de quince (15) dias calendario, se
entendera para todos los efectos legales, aceptacion tacita de la liquidacion.,

VIGESIMA SEPTIMA. CESION.

El Contrato solo podra cederse total o parcialmente previa autorizacion escrita del HOSPITAL. Para que la
cesion sea procedente, el ALIADO cedente debera acreditar que el cesionario retine las mismas o mejores
calidades que él.

Si hay lugar a la cesién del Contrato a favor del cesionario, este estara obligado a constituir las garantias
previstas en el Contrato.
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VIGESIMA OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACION.
Las siguientes serén las causales de terminacion del Contrato:

28.1.  Por el vencimiento del Plazo o de cualquiera de sus prorrogas.

28.2. Por causas imputables al ALIADO durante la Etapa Preoperativa.

28.3. Porcausas imputables al ALIADO durante la Etapa de Operacion.

28.4. Por mutuo acuerdo entre las partes.

28.5. Por declaratoria de Caducidad del contrato.

28.6. Pordeclaracion de terminacion unilateral del contrato.

28.7.  Por alguna circunstancia que impida el funcionamiento definitivo del HOSPITAL.
) 28.8. Por causas imputables al HOSPITAL en cualquiera de las Etapas del Contrato.

28.9. Por la declaratoria de insolvencia del ALIADO e inicio de un proceso de liquidaciéon o
concordatario para liquidacion. Se precisa que en los términos de Ley, el inicio de un proceso de
restructuracion empresarial no sera causal de terminacion del presente Contrato.

VIGESIMA NOVENA. REVERSION.

Se entendera que el HOSPITAL sera el propietario unicamente de las mejoras e inversiones realizadas
sobre el area de la Infraestructura cedida por el HOSPITAL, asi como los inmuebles por adhesion, sin que
haya lugar a reconocimiento alguno por esto a favor del ALIADO. Por su parte, el ALIADO conservara la
propiedad sobre todos los demés muebles, equipos, dotacion y software que llegaren a ser parte del
Proyecto, los cuales seran retirados de la Infraestructura del HOSPITAL una vez se termine el Contrato.

PARAGRAFO: EI HOSPITAL tendra sobre los bienes muebles la primera opcién de compra sobre el valor
comercial de los mismos, menos la depreciacién causada a la fecha de adquisicién, de considerarlo
conveniente.

TRIGESIMA. SUBCONTRATACION.

EI ALIADO podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas que tengan la
idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, incluyendo a los Contratistas. No
obstante lo anterior, el ALIADO continuara siendo el Unico responsable ante el HOSPITAL por el
cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

TRIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

El ALIADO manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en inhabilidades e
incompatibilidades legales para celebrar el presente contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

32.1. Son documentos del contrato y hacen parte integral del mismo: 1) El Estudio de Factibilidad y sus
anexos; 2) Los documentos y Actas que se produzcan en desarrollo de este Contrato.

32.2. En caso de diferencia o discrepancia ente los diferentes documentos del contrato que implica un
desacuerdo entre las partes sobre las obligaciones a cargo de cada una y en el evento que no pudiere
ponerse de acuerdo, se entendera lo dispuesto en los diferentes documentos del contrato en el siguiente
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orden: 1) El contrato, sus modificaciones, prorrogas, adiciones y suspensiones; 2) El estudio de factibilidad

y sus anexos; 3) Los documentos y actas que se produzcan en desarrollo de este contrato. Lo anterior, sin
perjuicio del ejercicio de la facultad de interpretacion unilateral.

TRIGESIMA TERCERA. REGIMEN LEGAL.

El presente Contrato se rige por el Derecho privado, conforme lo sefialado en el articulo 195 de la Ley 100
de 1993, y por el Estatuto de Contratacion — Acuerdo No. 008 de 2013, emanado de la Junta Directiva,
reglamentado por la Resolucion No. 001236 de 2013, Manual de Contratacion, el Acuerdo No. 027 de
2014 por el cual se reglamentod la modalidad de seleccion de Alianzas Estratégicas de Iniciativa Privada sin
Riesgo Compartido, el Acuerdo No. 007 del 30 de marzo de 2016 “Por el cual se modifica el Acuerdo No.
027 de 2014 el cual reglamentd la modalidad de seleccion de Alianzas Estratégicas de Iniciativa Privada
sin Riesgo Compartido”, asi como la normatividad en concordancia, o aquella que la modifique,
complemente, aclare o sustituya.

Adicionalmente, el ALIADO debe cumplir con las normas especiales que rigen el sector salud,
principalmente, las regulaciones de habilitacion y demas prescripciones de las autoridades competentes,
requeridas para el disefio, construccion y operacion del Proyecto.

TRIGESIMA CUARTA.- GARANTIAS.

El contratista se obliga a constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ garantia Unica, expedida por una compafia de seguros legalmente
establecida en Colombia, la cual tendra una vigencia anual con prérroga automatica por el mismo
periodo. El ALIADO se compromete a mantener las garantias vigentes durante toda la vida del contrato
y se ajustara a los limites, existencia y extension del riesgo amparado, conforme lo establecido en el
articulo 95 del Manual de Contratacion de la ESE HUEM, de la siguiente manera:

No: AMPAROS VIGENCIA % SUMA
(valordel | ASEGURADA
contrato)

¢ | cumpumento | ANUALYSES(OIMESES | o $941.692.800
CALIDAD DEL ANUAL Y DOS (2) ANOS
2 e e 30 $1.412.539.200
PAGO DE SALARIOS.
PRESTACIONES | ANUAL Y TRES (3) AROS
INDEMNIZACIONES
LABORALES.
CINCO (5) ANOS
ESTABILIDAD Y CONTADOSAFARTIR. | i delvalor
4| cALIDAD DE LA OBRA Sl e delacbra | 48478416
SATISFACCION DE LA
OBRA.
RESPONSABILIDAD
: CIVIL ANUAL 500 SMMLYV|  $344.727.000
EXTRACONTRACTUAL
y 400
RESPONSABILIDAD | ANUAL Y DOS (2) ANOS [SM.LM.V POR
6 MEDICA MAS CADA $275.781.600
(& ~ PROFESIONAL |
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PARAGRAFO PRIMERO: Los valores estimados deben actualizarse anualmente con el IPC, durante la
vigencia del contrato. Las garantias deben ajustarse o ampliarse por el ALIADO en los eventos de
suspension o adicion en tiempo o valor del contrato, segln corresponda.

PARAGRAFO SEGUNDO: E| ALIADO debe asegurar contra todo riesgo los equipos, muebles, enseres,
maquinaria, redes y demas bienes muebles contenidos en la infraestructura en que funcionara la Unidad
de Resonancia Magnética Nuclear.

TRIGESIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO.
El presente contrato se perfecciona con la suscripcidn de las partes.
TRIGESIMA SEXTA.-MODIFICACION Y ADICION.

El presente contrato podra ser modificado y/o adicionado, mediante acuerdo expreso de las partes, conforme
los lineamientos fijados en el Manual de contratacion de la E.S.E. HUEM.

TRIGESIMA SEPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.

El domicilio contractual para el cumplimiento de las Obligaciones, asi como para todos los efectos juridicos
corresponde a la ciudad de San José de Cucuta.

TRIGESIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

La informacion que le sea entregada o a la que tenga acceso el contralista en desarrollo y ejecucién del
presente contrato, gozan de confidencialidad. Por tanto, toda informacién a la que tenga acceso el
contratista se entendera protegida y debe garantizarse la reserva legal de la documentacion que se
encuentre amparada por la misma; en razon de lo cual solo podré ser usada para fines inherentes a su
actividad y en desarrollo del objeto contractual.

TRIGESIMA NOVENA.- REVISION ANUAL.

La ejecucion financiera del proyecto debe ser revisada anualmente por las partes, adoptandose medidas y
acciones para garantizar el cabal cumplimiento del contrato, si ello fuere necesario.

Para constancia se firma en la Ciudad de San José de Clcuta a los veinticuatro (24) dias del mes de junio de
2016.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

e o AH-O«-'/\D
JUAN AGUSTIN NTOYA YESID SANCH MACHO
Gerente Consorcio UNI ANCIAQ

Aprobo: Judith Maggly Carvajal C., Coordinador GABYS
Reviso: Comité de contratacion.
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