TRASLADO INFORME DE EVALUACION

PROCESO No: SA17-127

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso y con fundamento en el artículo 35 de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2103 - Manual de Contratación, se corre traslado del informe de evaluación a partir de la fecha hasta las **2:00PM** horas del día **22/02/2017**. Durante este término los proponentes podrán presentar las observaciones que estimen pertinentes, sin que ello los faculte para completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta; salvo lo concerniente a los requisitos habilitantes de carácter subsanable.

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de Febrero de 2017.

Original firmado

JUDITH MAGALY CARVAJAL CONTRERAS
Coordinadora Adquisición de Bienes y Servicios

Proyectó: Argemira Mora Alvarez, Técnico Administrativo, GABYS