

**CONTRATO DE COMODATO No: 290 DE 2018.**

**PROCESO No:** SS18-314

**COMODATARIO:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ DE CUCUTA- E.S.E. HUEM.

**COMODANTE:** LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA

**OBJETO:** APOYO TECNOLÓGICO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN CON SU RESPECTIVA SELLADORA E INCUBADORA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

Entre los suscritos: **JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la C.C. No: 13.257.988 de Cúcuta, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, NIT. 800.014.918 -9, con domicilio en esta ciudad, en su condición de Gerente, nombrado a través de Decreto 000165 del 09 de febrero de 2016. y posesionado mediante acta N°: 6647 del 01 de abril del mismo año, quien en adelante se denominará **EL COMODATARIO** de una parte y por la otra, **CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO**, identificado con la CC. No.79.522.747, expedida en Bogotá, quien en adelante se denominará **EL COMODANTE**, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE COMODATO**, previas las siguientes consideraciones: 1) Que dentro del proceso de contratación No: SS18-314, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.**, se contempló apoyo tecnológico para el grupo 6, mediante la entrega de bienes muebles a título de préstamo de uso, durante la vigencia contractual. 2) Que agotadas las etapas del proceso contractual, se adjudicó el contrato a 280 de 2018, incluyendo el apoyo tecnológico de **EQUIPOS PARA SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN CON SU RESPECTIVA SELLADORA E INCUBADORA**. 3) Que de acuerdo con la naturaleza del contrato, con fundamento en el Artículo 15, del Estatuto Contractual y Capítulo II, Artículo 26, numeral 12 del Manual de Contratación, la modalidad corresponde a Contratación Directa. 4) Que el presente contrato de comodato se rige por las cláusulas que a continuación se enuncian, por el Estatuto y Manual de Contratación de la ESE HUEM, y en lo no previsto, por las disposiciones legales aplicables a la materia de que trata el presente acto jurídico, en especial por las prescripciones contenidas en los artículos 2200 y siguientes del Código Civil. **PRIMERA. OBJETO.- EL COMODANTE entrega a EL COMODATARIO y éste recibe, a título de comodato o préstamo de uso, los bienes relacionados a continuación, propiedad del comodante:**

EQUIPO	SERIAL	VALOR COMERCIAL
Esterilizador a baja temperatura Modelo: V-PRO 60 Marca: STERIS	0305117-16	\$210.000.000 IVA INCLUIDO
Esterilizador a baja temperatura Modelo: V-PRO 60 Marca: STERIS	0305817-13	\$210.000.000 IVA INCLUIDO

1



Incubadora de biológicos 6c Modelo: S3271 Marca: STERIS	18182250	\$ 4.000.000 + IVA
Selladora rotativa Modelo: HD 650 D Marca: Hawo	506651	\$ 6.000.000 + IVA

**SEGUNDA. LOCALIZACIÓN DE LOS BIENES.**- Los bienes descritos en la cláusula anterior deberán permanecer durante la vigencia del presente contrato en la sede de EL COMODATARIO, situada en la siguiente dirección: AV 11E N° 5AN - 71 BRR Guaimaral de la ciudad de Cúcuta, sitio de ubicación que no podrá ser cambiado por EL COMODATARIO sin la previa y escrita autorización de EL COMODANTE. **TERCERA. DURACION.**- El presente contrato de comodato tiene el mismo plazo de ejecución y vigencia que el contrato No.280 del de 2018 y/o hasta agotar el suministro de los bienes- EL COMODATARIO podrá utilizar los bienes objeto de este contrato para el desarrollo de actividades relacionadas con la prestación del servicio público de salud. EL COMODATARIO se obliga para EL COMODANTE a emplear el mayor cuidado en el uso y la conservación de los bienes muebles objeto del presente comodato. **PARAGRAFO PRIMERO.** El manejo de los bienes objeto del presente contrato será exclusivo del personal vinculado al COMODATARIO, sin intervención alguna de EL COMODANTE. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento de que los bienes muebles objeto del presente comodato sufran daños irreparables o se pierdan o sean sustraídos a manos del COMODATARIO, será por cuenta de EL COMODATARIO el pago total del bien de acuerdo con el precio estimado por el COMODANTE, el cual es susceptible de revisión y ajuste por parte del COMODATARIO, si a ello hubiere lugar, para cuyos fines podrá obtener avalúos periciales. **PARAGRAFO TERCERO:** El COMODATARIO no asumirá responsabilidad alguna por el deterioro natural, por pérdidas o daños derivados de hechos de fuerza mayor o caso fortuito o deterioros no imputables al mismo. **PARAGRAFO CUARTO:** el COMODANTE debe garantizar el anclaje o sujeción de las máquinas y elementos dados en COMODATO a la ESE HUEM, asegurándolos a los muros o pisos, si a ello hubiere lugar, a fin de prevenir daños propios y a terceros. **QUINTA. OBLIGACIONES DEL COMODATARIO.**- Serán obligaciones de EL COMODATARIO las siguientes: 1) Adquirir los insumos exclusivamente al COMODANTE, en los términos y condiciones señaladas en el contrato No: 280 de 2018, junto con sus modificaciones y adiciones, si hubiere lugar. 2) No enajenar o prometer los bienes recibidos a título de comodato en venta o transferirlos a cualquier título o constituir gravámenes, limitaciones al dominio o usarlos como garantía de una obligación. 3) En caso de que un embargo o secuestro involucre al bien, EL COMODATARIO está obligado a oponerse al acto, manifestando a las autoridades competentes que los bienes son propiedad de EL COMODANTE, exhibiendo copia auténtica del presente contrato e informando inmediatamente al representante legal de EL COMODANTE sobre el particular. 4) Devolver los bienes al momento de la terminación del presente contrato en buen estado. 5) No introducir partes, piezas, elementos o implementos nuevos a los bienes. 6) Atender oportunamente los requerimientos del supervisor o interventor y suscribir con inmediatez todos los documentos que se deriven de la relación contractual. 6) Las demás obligaciones propias de EL COMODATARIO establecidas por la ley. **SEXTA: RESTITUCION:** - El comodatario deberá restituir los bienes entregados en préstamo de uso, en los siguientes casos: 1) Al vencimiento del término de que trata la cláusula segunda; 2) Por el incumplimiento de las obligaciones del comodatario en relación con la destinación, la utilización inadecuada, o el deterioro de los bienes por su culpa, 3) Por la terminación de los servicios a los que se destinó el bien. 4) Incumplimiento de las obligaciones referidas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT: El CONTRATISTA se compromete a implementar medidas tendientes a evitar que sus operaciones sean utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o



aprovechamiento en cualquier forma de dinero o bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas. De igual forma, el contratista se obliga a cumplir plenamente la política y normatividad vigente en materia del SARLAFT, para cuyos fines debe aportar la información financiera o cualquier otra correlacionada que le sea exigida. **SEPTIMA. GARANTIA:** El Comodante se obliga a asegurar los bienes objeto del comodato contra todo riesgo, daño material incluyendo corriente débil y daño interno, y aportar la respectiva garantía dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato. **OCTAVA - MANTENIMIENTO:** El mantenimiento preventivo de los bienes, así como el correctivo que requieran, serán por cuenta de EL COMODANTE, quien para tal efecto utilizará personal técnico calificado. **NOVENA. GRATUIDAD:** Por tratarse de un comodato, el presente contrato es gratuito y por lo tanto EL COMODATARIO no deberá a EL COMODANTE ninguna suma por concepto de arriendo, renta, canon o contraprestación económica por el uso y goce del bien del presente contrato. **DECIMA. ESTADO DE LOS BIENES.-** El Líder de Recursos Físicos de la ESE HUEM, conjuntamente con el comodante o su delegado, revisarán los bienes objeto del contrato, precisando el estado de los mismos y su valor, mediante acta suscrita por las partes que formará parte integral del contrato. **PARAGRAFO:** Los bienes que no estén en perfecto estado de funcionamiento al momento de la entrega o que sean objeto de reparaciones o mantenimiento preventivo, deberán ser reemplazados por el COMODANTE, garantizando la continuidad del servicio. Para constancia se firma por el contratante en San José de Cúcuta, a los 13 NOV. 2018 por el contratista 13 NOV. 2018

EL COMODANTE

EL COMODATARIO

P/P *[Signature]*  
**Natalia Ortega Z.**  
 52155749  
**CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO**  
 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA

*[Signature]*  
**JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA**  
 GERENTE ESE HUEM

Revisó y Aprobó: *[Signature]* MAURICIO PINZON BARAJAS-Coordinador de contratación bienes y servicios ACTISALUD  
 Proyecto: *[Signature]* Geth Nycky Correa Gonzalez-Abogado Actisalud - GABYS

**HERASMO MEOZ** E.S.E. Hospital Universitario

**CONTRATO LEGALIZADO**

CONTRATO 290 PROCESO SS18-314

FECHA LEGALIZACION: 13-11-2018

PROYECTO *[Signature]* APROBÓ *[Signature]*





[Compradores](#) | [Proveedores](#) | [Colombia Compra](#) | [Circulares](#) | [Transparencia](#) | [Sala de Prensa](#) | [Ciudadanos](#)

## Detalle del Proceso Número: SS18-314

**NORTE DE SANTANDER - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**

### Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Régimen Especial
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACION
Grupo	[E] Productos de Uso Final
Segmento	[42] Equipo Médico, Accesorios y Suministros
Familia	[4214] Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
Clase	[421425] Agujas de inyección y aspiración y accesorios
	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

### Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar	\$ 1,036,467,809
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Suministro

### Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	1207	\$ 1,036,467,809

### Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución **Norte De Santander** : San José de Cúcuta

### Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico [CONTRATACION.GABYS@GMAIL.COM](mailto:CONTRATACION.GABYS@GMAIL.COM)

### Información de los Contratos Asociados al Proceso











Número del Contrato	263
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HUEM
Cuantía Definitiva del Contrato	\$22,052,400.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	SURGICON Y CIA SAS
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 860519267
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia</b> : Cundinamarca
Nombre del Representante Legal del Contratista	RICARDO ADOLFO OYUELA FRANCO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 79294731
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	268
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$6,982,620.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	BIOPLAST S.A
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 830040574
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia</b> : Norte De Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	GUSTAVO PINZON DIAZ

Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	264
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$1,058,505.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	LM INSTRUMENTS SA
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 800077635
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia</b> : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del Contratista	DIANA CATALINA CASTILLO GARCIA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 52991482
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	265
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$6,891,388.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	QUIRURGICOS LTDA
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 860024862
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia</b> : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del Contratista	JAIRO DIAZ JARAMILLO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 19252726
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	269
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$152,867,400.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	UCIPHARMA SA
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 830070192
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia</b> : Norte De Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	JOSE RAUL DURAN ECHANDIA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 19425741
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	266
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$12,682,500.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	B BRAUN MEDICAL SA
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 860026442
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia</b> : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del Contratista	DIANETH ALEXANDRA PARRADO BALLESTEROS
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 52353176
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	270
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$4,072,180.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	LUIS EDUSRDO MOLINA CARREÑO
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 13445393
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia</b> : Norte De Santander



































Nombre del Representante Legal del Contratista	LUIS EDUARDO MOLINA CARREÑO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 13445393
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	271
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$54,607,246.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 804016084
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia</b> : Norte De Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	MARIELA RODRIGUEZ DE ARCINIEGA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 63275342
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	267
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$72,059,575.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	ALMACENADORA DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTRO MEDICOS SAS / STRAPFARMA SAS
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900767908
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia</b> : Norte De Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	SHIRLEY PAOLA CORREA SARMIENTO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 37399234
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	272
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$6,529,700.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	INTRAMEDICA SAS
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 890212398
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia</b> : Norte De Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	ELSA REMIREZ GONZALEZ
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 63285432
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	275
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$10,983,700.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	ZIBOJECT SAS
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900065521
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia</b> : Norte De Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	JAVIER SUAREZ FUENTES
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 91240131
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	274
Estado del Contrato	Celebrado


País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia : Norte De Santander</b>
Nombre del Representante Legal del Contratista	GERMAN CARRERO CONTRERAS
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 13464128
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	276
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$5,877,623.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	METRONIC COLOMBIA SA
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 830025149
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia : Norte De Santander</b>
Nombre del Representante Legal del Contratista	RAFAEL EDUARDO ARANGO CHAVARRIA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 79157570
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	277
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$7,800,000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	TECNOSTENT SA
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 811017673
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia : Norte De Santander</b>
Nombre del Representante Legal del Contratista	DIANA ZEUDY BERMUDEZ PORTILLA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 37557684
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	273
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$320,779,132.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900309444
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia : Norte De Santander</b>
Nombre del Representante Legal del Contratista	RODOLFO ANTONIO RIVERA ROZO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 88214258
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	278
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$18,247,500.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 830146016
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	<b>Colombia : Norte De Santander</b>
Nombre del Representante Legal del Contratista	MANUEL RICARDO GONZALEZ DÍAZ
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 19400461
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ .00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	279

Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$8,999,970.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES TECNOMEDICAS DE COLOMBIA SAS
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900740837
Pais y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Norte De Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	JESUS ALEXANDER REYES VARGAS
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 88244433
Valor Contrato Interventoría Externa	\$.00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	280
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$147,376,987.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 830061856
Pais y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del Contratista	CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 79522747
Valor Contrato Interventoría Externa	\$.00
Fecha de Firma del Contrato	26 de octubre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	66 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Número del Contrato	290
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	APOYO TECNOLÓGICO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE ESTERILIZACION CON SU RESPECTIVA SELLADORA E INCUBADORA
Cuantía Definitiva del Contrato	\$.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 830061856
Pais y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Norte De Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 79522747
Valor Contrato Interventoría Externa	\$.00
Fecha de Firma del Contrato	13 de noviembre de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	13 de noviembre de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	47 Días
Destinación del Gasto	No Aplica
Documentos del Proceso	

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 290 LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA		104 KB	1	13-11-2018 03:24 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA INTRAMEDICAL		2.36 MB	1	30-10-2018 11:38 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA LUIS EDUSRDO MOLINA CARREÑO TOMO 3		1.15 MB	1	30-10-2018 11:09 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA LUIS EDUARDO MOLINA CARREÑO TOMO 2		837 KB	1	30-10-2018 11:09 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA LUIS EDUSRDO MOLINA CARREÑO TOMO 1		2.33 MB	1	30-10-2018 11:09 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA LABORATORIOS GOTHAPLAST 280		4.35 MB	1	30-10-2018 10:20 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA ZOBOJECT SAS		3.67 MB	1	30-10-2018 09:40 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA TOMO 3 IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES 274		3.80 MB	1	30-10-2018 09:33 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA HOSPICLINIC DE COLOMBIA TOMO 2		2.14 MB	1	30-10-2018 09:22 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA HOSPICLINIC DE		2.11 MB	1	30-10-2018 09:22 AM



<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA INVERSIONES TECNOMEDICAS DE COLOMBIA		1.85 MB	1	30-10-2018 09:01 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA TOMO 2 IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES 274		2.12 MB	1	30-10-2018 08:26 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA TOMO 1 IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES 274		2.18 MB	1	30-10-2018 08:26 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRO H TOMO 2		1.95 MB	1	30-10-2018 07:48 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRO H TOMO 1		659 KB	1	30-10-2018 07:48 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRO H		3.27 MB	1	30-10-2018 07:18 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA ALMACENADORA DE MEDICAMENTOS		4.33 MB	1	29-10-2018 05:52 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA ALMACENADORA DE MEDICAMENTOS		1.45 MB	1	29-10-2018 05:32 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA TECNOSTENT		2.84 MB	1	29-10-2018 05:08 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA SS18-314		9.28 MB	1	29-10-2018 04:22 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA SS18-314 QUIRURGICOS		6.34 MB	1	29-10-2018 03:34 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA LM INSTRUMENTS		3.55 MB	1	29-10-2018 03:05 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA SS18-314		3.53 MB	1	29-10-2018 02:05 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA M Y M		5.22 MB	1	29-10-2018 11:49 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	DECLARATORIA DESIERTO PARCIAL SS18-314		184 KB	1	29-10-2018 11:22 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	SUBASTA PROCESO SS18-314		4.77 MB	1	29-10-2018 11:20 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA UCIPHARMA		8.19 MB	1	29-10-2018 10:40 AM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 280 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA		69 KB	1	26-10-2018 05:26 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 279 INVERSIONES TECNOMEDICAS DE COLOMBIA		71 KB	1	26-10-2018 05:26 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 278 MYM EQUIPOS		54 KB	1	26-10-2018 05:17 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 273 HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS		309 KB	1	26-10-2018 05:11 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 277 TECNOSTENT SA		50 KB	1	26-10-2018 05:10 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 274 IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES		86 KB	1	26-10-2018 05:06 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 276 METRONIC COLOMBIA		129 KB	1	26-10-2018 04:59 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 275 ZIBOJECT SAS		66 KB	1	26-10-2018 04:48 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 272 INTRAMEDICAL		63 KB	1	26-10-2018 04:40 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 267 STRAPFARMA		191 KB	1	26-10-2018 04:39 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 271 PRO H		158 KB	1	26-10-2018 04:32 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 270 LUIS EDUARDO MOLINA CARREÑO		75 KB	1	26-10-2018 04:24 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 266 B BRAUN MEDICAL SA		64 KB	1	26-10-2018 04:20 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 269 UCIPHARMA SA		91 KB	1	26-10-2018 04:08 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 265 QUIRURGICOS LTDA		64 KB	1	26-10-2018 04:04 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 264 LM INSTRUMENTS		62 KB	1	26-10-2018 03:31 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA TOMO 2 BIOPLAST		4.62 MB	1	26-10-2018 03:20 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 263		110 KB	1	26-10-2018 03:19 PM

<a href="#">Documento Adicional</a>	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA TOMO 1		1.69 MB	1	26-10-2018 03:18 PM
<a href="#">Contrato</a>	CONTRATO 268 BIOPLAST		61 KB	1	26-10-2018 03:18 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	SUBASTA INVERSA		1.23 MB	1	26-10-2018 01:27 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	INFORME DE SUBSANABILIDAD		211 KB	1	16-10-2018 06:05 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES		318 KB	1	11-10-2018 07:51 AM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	AVISO PRESENTACION DE REQUISITOS HABILITANTES PROCESO SS18-314		175 KB	1	03-10-2018 05:01 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	EVALUACION TECNICA PROCESO SS18-314		5.49 MB	1	03-10-2018 04:38 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ACTA DE CIERRE PROCESO SS18-314		423 KB	1	28-09-2018 07:55 AM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	AVISO		291 KB	1	26-09-2018 10:58 AM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	CERTIFICACION CHAT SS18-314		151 KB	1	24-09-2018 04:39 PM
<a href="#">Documento del Proceso</a>	ANUNCIO PUBLICO CONTRATACION ELECTRONICA		1.35 MB	1	20-09-2018 06:03 PM

## Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Celebración de Contrato	13 de November de 2018 03:24 P.M.
Creación de Proceso	20 de September de 2018 06:03 P.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 05:06 P.M.
Modificación de datos al contrato	29 de October de 2018 11:20 A.M.
Modificación de datos al contrato	29 de October de 2018 11:49 A.M.
Modificación de datos al contrato	26 de October de 2018 03:32 P.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 04:32 P.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 05:26 P.M.
Modificación de datos al contrato	29 de October de 2018 03:05 P.M.
Modificación de datos al contrato	29 de October de 2018 05:52 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de October de 2018 07:48 A.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 04:39 P.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 05:26 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de October de 2018 08:26 A.M.
Modificación de datos al contrato	30 de October de 2018 09:33 A.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 03:17 P.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 03:18 P.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 04:24 P.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 04:59 P.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 05:10 P.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 04:40 P.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 05:11 P.M.
Modificación de datos al contrato	29 de October de 2018 11:43 A.M.
Modificación de datos al contrato	29 de October de 2018 02:05 P.M.
Modificación de datos al contrato	29 de October de 2018 10:39 A.M.
Modificación de datos al contrato	29 de October de 2018 05:31 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de October de 2018 07:18 A.M.
Modificación de datos al contrato	29 de October de 2018 04:22 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de October de 2018 09:01 A.M.
Modificación de datos al contrato	29 de October de 2018 05:08 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de October de 2018 11:09 A.M.
Modificación de datos al contrato	30 de October de 2018 09:22 A.M.
Modificación de datos al contrato	30 de October de 2018 11:38 A.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 05:17 P.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 04:48 P.M.
Modificación de datos al contrato	26 de October de 2018 03:20 P.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 04:04 P.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 04:20 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de October de 2018 09:13 A.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 04:08 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de October de 2018 10:20 A.M.
Modificación de datos al contrato	29 de October de 2018 11:22 A.M.
Celebración de Contrato	26 de October de 2018 03:31 P.M.
Modificación de datos al contrato	29 de October de 2018 03:34 P.M.
Modificación de datos al contrato	30 de October de 2018 09:39 A.M.

#### Colombia Compra Eficiente

- Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17, 10 y 8, Edificio Tequendama. (Bogotá D.C.)
- Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
- Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
- PBX: (+57)(1)7956600
- Código Postal: 110311
- Horario de atención: Lunes a Viernes de 8.30 a.m a 4:30 p.m.
- Contacto de notificaciones judiciales: [notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co)
- Nit. 900.514.813-2

#### Servicio al ciudadano

- Servicio al ciudadano
- Ofertas de empleo
- Preguntas frecuentes
- Glosario
- Respuesta a consultas y derechos de petición
- Asuntos de cobros pasivo
- Edictos
- Carta de trato digno a la ciudadanía



[Inicio](#)   [Mapa del Sitio](#)   [Glosario](#)   [PQRS](#)   [Preguntas Frecuentes](#)   [Contáctenos](#)

#### Copyright ©

El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.  
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:  
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.  
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.  
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.

A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.