


| | | |
|---|--|----------------------|
|  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | CODIGO: BS-FO-BS-036 |
| | | VERSION: 2 |
| | ACEPTACION DE LA OFERTA MINIMA CUANTÍA | FECHA: JUL 2018 |
| | | PAGINA 1 de 4 |

ACEPTACION DE LA OFERTA No. **192M** de 2019

PROCESO No: SA19M-367

San José de Cúcuta, **22 OCT. 2019**

Señores
COMERCIAL TELLEZ S.A.S
 NIT. 89050526-6
CARLOS MAURICIO TELLEZ MOGOLLON
 CC.13.257.698 de Cúcuta
 Representante Legal
 Av. 8 No. 12-62 Centro
 Cucuta
 Correo: archivo@comercialtellez.com

Teniendo en cuenta la oferta presentada para **COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA E INSUMOS DE ACERO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO E INTERVENCIONES DE OBRAS PROPIAS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.**, me permito manifestarle que la misma fue aceptada por la E.S.E. HUEM, cuyo vínculo contractual se sujeta a las condiciones establecidas a continuación, así como a las prescripciones consagradas en el Estatuto Contractual y Manual de Contratación de la E.S.E HUEM, publicados en la página web: www.herasmomeoz.gov.co.

1. ESPECIFICACIONES

BIENES - INCLUYE PRESUPUESTO - ACERO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (UND) | FERRETERÍA TELLEZ | |
|---|----------------|-------------------|------------------|
| | | PRECIO UND | PRECIO TOTAL |
| LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 | 10 | \$ 346.021,00 | \$ 3.460.210,00 |
| TUBO REDONDO INOXIDABLE 1.1/2" CAL 18 | 10 | \$ 80.242,00 | \$ 802.420,00 |
| TUBO CUADRADO DE 1"X1" INOXIDABLE | 3 | \$ 75.835,00 | \$ 227.505,00 |
| PLATINAS INOXIDABLES 1.1/2X3/6 | 2 | \$ 113.753,00 | \$ 227.506,00 |
| SOLDADURA 3/32 ACERO INOXIDABLE / KILOS | 5 | \$ 51.240,00 | \$ 256.200,00 |
| LÁMINA 4X8 CALIBRE 20 ACERO INOXIDABLE | 24 | \$ 232.630,00 | \$ 5.583.120,00 |
| CAJA DE TUNGSTENO PUNTO ROJO | 2 | \$ 84.546,00 | \$ 169.092,00 |
| APORTE 3/32 / KILO | 5 | \$ 33.818,00 | \$ 169.090,00 |
| BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE | 15 | \$ 322.161,00 | \$ 4.832.415,00 |
| BARRA DE SEGURIDAD 18 PULG | 15 | \$ 73.066,00 | \$ 1.095.990,00 |
| CERROJO 170 1/4" | 3 | \$ 66.141,00 | \$ 198.423,00 |
| PRECIO SUBTOTAL | | | \$ 17.021.971,00 |
| IVA | | | \$ 3.234.174,49 |
| TOTAL | | | \$ 20.256.145,49 |



ESE Hospital Universitario
ERASMO MEOZ

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO: BS-FO-
BS-036

VERSION: 2

ACEPTACION DE LA OFERTA MINIMA CUANTÍA

FECHA: JUL 2018

PAGINA 2 de 4


BIENES - INCLUYE PRESUPUESTO - FERRETERIA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | FERRETERIA TELLEZ | |
|------------------------|---|--------------|----------|---------------------|-------------------------|
| | | | | PRECIO UNIT SIN IVA | PRECIO SUBTOTAL SIN IVA |
| MANT.4402 | TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 6X1 | UND | 17000 | \$ 10,93 | \$ 185.810,00 |
| MANT.4403 | TORNILLO ESTRUCTURA 7X7/16 PUNTA AGUDA | UND | 13000 | \$ 10,93 | \$ 142.090,00 |
| MANT.4056 | CARGA VERDE CAL.22 SL22C3 R.F.1.50 | UND | 500 | \$ 126,05 | \$ 63.025,00 |
| MANT.3715 | CLAVO 5/16X1 FYH R.F.3.50 | UND | 500 | \$ 46,22 | \$ 23.110,00 |
| MANT.5749 | TORNILLO GOLOSO DE 3" | UND | 1000 | \$ 63,02 | \$ 63.020,00 |
| MANT.4392 | PLACA DRYBOARD 1,22*2,44*10MM SUPERBOARD | LAMINA | 30 | \$ 52.521,01 | \$ 1.575.630,30 |
| MANT.3577 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS CON SENSOR | UND | 4 | \$ 402.521,01 | \$ 1.610.084,04 |
| MANT.3576 | ESQUINERO PLASTICO | UND | 20 | \$ 1.235,29 | \$ 24.705,80 |
| MANT.0739 | HOJAS DE SEGUETA | UND | 15 | \$ 2.521,01 | \$ 37.815,15 |
| MANT.1226 | REJILLA SIFON ANTIOLOR 3" | UND | 7 | \$ 4.449,58 | \$ 31.147,06 |
| MANT.4723 | BROCAS DE 1/4" | UND | 20 | \$ 7.429,85 | \$ 148.597,00 |
| MANT.0946 | CHAZO DE 1/4" | UND | 200 | \$ 63,02 | \$ 12.604,00 |
| MANT.3922 | TAPON ROSCADO DE 1" PVC PRESIÓN | UND | 20 | \$ 784,03 | \$ 15.680,60 |
| MANT.0044SI | HEMBRA DE 1/2" PVC PRESIÓN | UND | 20 | \$ 187,40 | \$ 3.748,00 |
| MANT.5181 | EXTENSION DE LAVAPLATOS | UND | 5 | \$ 1.386,56 | \$ 6.932,80 |
| MANT.6207 | PEGACOR 25K | UND | 2 | \$ 11.713,44 | \$ 23.426,88 |
| MANT.5715 | ENCHAPE LISO 24,7*34,7 BLANCO PARA MURO | M2 | 30 | \$ 15.336,14 | \$ 460.084,20 |
| MANT.5063 | PINTURA ANTIBACTERIAL SEMIMATE | CUÑETE | 5 | \$ 304.033,61 | \$ 1.520.168,05 |
| MANT.5506 | PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA | CUÑETE | 5 | \$ 287.394,96 | \$ 1.436.974,80 |
| MANT.4245 | ESTUCO PLASTICO | CUÑETE | 47 | \$ 27.016,81 | \$ 1.269.790,07 |
| MANT.3408 | CHAZO TORNILLO DE 1/4" | UND | 5000 | \$ 92,44 | \$ 462.200,00 |
| MANT.5750 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1/4" | UND | 2000 | \$ 50,42 | \$ 100.840,00 |
| MANT.5947 | ARANDELA METÁLICA DE CHAZO TORNILLO DE 1/4" | UND | 5000 | \$ 61,01 | \$ 305.050,00 |
| MANT.3469 | PLACA YESO 3/8 | LAMINA - UND | 90 | \$ 17.142,86 | \$ 1.542.857,40 |
| MANT.5147 | ÁNGULO 1X1 GALV ESP 0,40MM 2,44 C-26 | UND | 100 | \$ 1.494,12 | \$ 149.412,00 |
| MANT.5095 | OMEGA 1.1/4 GALVA CON REB ESP 0,40 2,44M | UND | 100 | \$ 2.592,44 | \$ 259.244,00 |
| MANT.3963 | VIGUETA 1.1/2X3/4 GALV ESP 0,40MM 2,44 C-26 | UND | 100 | \$ 2.496,64 | \$ 249.664,00 |
| MANT.1766 | PINTURA BLANCA | GALÓN | 10 | \$ 29.705,88 | \$ 297.058,80 |
| PRECIO SUBTOTAL | | | | | \$ 12.020.769,95 |
| IVA | | | | | \$ 2.283.946,29 |
| TOTAL | | | | | \$ 14.304.716,24 |

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.

\$34.560.862

El valor del contrato incluye costos directos, indirectos y gastos de cualquier naturaleza que se pudieren generar de la legalización y ejecución contractual, tales como: impuestos, constitución de garantía,

| | | |
|---|--|----------------------|
|  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | CODIGO: BS-FO-BS-036 |
| | | VERSION: 2 |
| | ACEPTACION DE LA OFERTA MINIMA CUANTIA | FECHA: JUL 2018 |
| | | PAGINA 3 de 4 |

transporte, operarios, etc.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 1127 FECHA: 16/10/2019

2. OBLIGACIONES

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA :

1. Concurrir cuando sea solicitado y responder los requerimientos a que haya lugar.
2. Mantener contacto con **EL HOSPITAL** para evaluar la calidad del bien.
3. Cumplir plenamente las obligaciones generadas del presente contrato y aquellas que se desprendan de su naturaleza, conforme la normatividad vigente de derecho privado que le sea aplicable.
4. Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los aportes de seguridad social del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 828 de 2003.
5. Atender oportunamente los requerimientos del supervisor o interventor y suscribir con inmediatez todos los documentos que se deriven de la relación contractual.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA :


1. El contratista se obliga a cumplir el objeto del contrato, entregando los ítems adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas y garantías exigidas.
2. Estarán a cargo del Contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de estos insumos. Estos costos se entienden como incorporados al valor total del contrato.
3. El contratista debe realizar el cambio de los artículos que presenten cualquier defecto o mala calidad dentro de las 76 horas siguientes al requerimiento sin costo alguno para la Institución. Este cambio se hará por solicitud del auxiliar de bodega de la Institución o el supervisor del contrato.
4. El tiempo de entrega de los ítems será dentro de los 10 días hábiles después de realizada la solicitud por parte del supervisor.
5. El contratista debe sostener precios durante la vigencia del contrato, para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato
6. Las solicitudes se realizarán acorde a lo enviado por el supervisor vía correo electrónico.
7. Coordinar con el supervisor del contrato la programación de los tiempos de entrega y/o instalación.
8. Cumplir con las normas legales y de calidad de la industria que se hallen vigentes.
9. El Contratista deberá tener afiliado a todo el personal que destinará para la ejecución del objeto a contratar, al Sistema General de Seguridad Social Integral e igualmente estar al día en el pago de los anteriores aportes y en el pago de sus obligaciones Parafiscales durante la vigencia del contrato de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.
10. El contratista debe suministrar los bienes con altos estándares de calidad, entrega responsable y oportuna de los pedidos.
11. Las demás inherentes a la ejecución del objeto contractual, y aquellos que se deriven de la naturaleza del contrato, conforme a la normatividad vigente.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE:

1. Liquidar los impuestos que se generen del contrato.
2. Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempos pactados.
3. Recibir en el sitio y plazos convenidos los elementos, objeto del presente contrato.
4. Certificar el cumplimiento del contrato.
5. Proyectar el acta de liquidación dentro de los términos pactados.
6. Verificar que el contratista presente las certificaciones sobre el cumplimiento del pago de seguridad social en los términos del Art. 50 de la ley 789 de 2000.

3. CLAUSULADO

- 1) **FORMA DE PAGO:** El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes, una vez radicada

| | | |
|---|--|----------------------|
|  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | CODIGO: BS-FO-BS-036 |
| | | VERSION: 2 |
| | ACEPTACION DE LA OFERTA MINIMA CUANTÍA | FECHA: JUL 2018 |
| | | PAGINA 4 de 4 |

- la factura y previo cumplimiento con los requisitos exigidos por la E.S.E HUEM..
- PARAGRAFO: El contratista se compromete a pagar los impuestos y demás costos fiscales a que haya lugar. En su defecto, autoriza a la entidad a hacer las deducciones de ley.
- 2) **PLAZO DE EJECUCION:** El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes contados a partir de la legalización de la Aceptación de Oferta.
 - 3) **LUGAR DE ENTREGA O PRESTACION DEL SERVICIO:** El objeto contractual se ejecutará en las instalaciones de la E.S.E. HUEM, localizada en la Av. 11 Este 5AN -71 Guaimaral de la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, País Colombia.
 - 4) **FORMACION DEL CONTRATO:** El contrato se conforma con la oferta y la aceptación expresa de la misma.
 - 5) **REQUISITOS DE EJECUCION CONTRACTUAL:** Para la ejecución del contrato se requiere expedición del registro presupuestal y aprobación por parte de la E.S.E. HUEM de las garantías, si a ello hubiere lugar.
 - 6) **CLAUSULAS EXCEPCIONALES:** La E.S.E. HUEM podrá interpretar, modificar, terminar y declarar la caducidad del presente contrato, de manera unilateral, en los eventos previstos en el Manual de Contratación de la Institución, publicado en la página web: www.herasmomeoz.gov.co
 - 7) **CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Se estipula una Cláusula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, suma que cancelará EL CONTRATISTA en el evento de incumplir sus obligaciones y que podrá ser cobrada por la vía judicial.
 - 8) **TERMINACIÓN:** La terminación del contrato procederá en los siguientes eventos: 1) Expiración del plazo pactado. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes. 3) Incumplimiento de las obligaciones referidas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT: EL CONTRATISTA se compromete a implementar medidas tendientes a evitar que sus operaciones sean utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero o bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas. De igual forma, el contratista se obliga a cumplir plenamente la política y normatividad vigente en materia del SARLAFT, para cuyos fines debe aportar la información financiera o cualquier otra correlacionada que le sea exigida.
 - 9) **LIQUIDACION:** El contrato, en caso de requerirse, será objeto de liquidación de común acuerdo entre las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro de los seis (6) meses contados a partir de la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación de la garantía, si a ello hubiere lugar. En aquellos casos en que el contratista no acepte expresamente la liquidación, no obstante habérsele enviado en tres (3) oportunidades, mediando un lapso mínimo de quince (15) días calendario, se entenderá para todos los efectos legales, aceptación tácita de la liquidación.
 - 10) **INDEMNIDAD:** El contratista mantendrá indemne a la E.S.E. HUEM contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual y hasta la liquidación definitiva del contrato, si a ello hubiere lugar. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
 - 11) **SUPERVISION:** Para el control y seguimiento del cabal cumplimiento del objeto contractual se designa como supervisor del presente contrato al Subgerente Administrativo de la E.S.E. HUEM, o quien él asigne, quién se encargará de velar por la observancia plena de las cláusulas pactadas entre las partes.

Atentamente,


SORAYA TATIANA CACERES SANTOS
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA HUEM



 Revisó y Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas, Coordinador ACTISALUD – GABYS
 Proyectó: Rafael Enrique RodríguezZuñiga, Abogado ACTISALUD- GABYS

télezCOMERCIAL TELLEZ SAS
NIT. 890.506.266-6

CÚCUTA, OCTUBRE 15 DE 2019

SEÑOR(ES):

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ

| | |
|--|------------------|
|  E.S.P. Hospital Universitario ERASMO MEOZ NIT. 800.014.918-9 | |
| PROCESO No. | <u>SAIOM-367</u> |
| CONTRATO No. | <u>192M</u> |

Página 1

COTIZACION : 1258

| CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL | IVA |
|-------------|--|-----|-----------|------------|--------------|-----|
| FTMS2001 | TORNILLO 8*1 P/AGUDA C/AVELLANADA | UND | 17,000.00 | 10.93 | 185,810.00 | 19 |
| FTMS3001 | TORNILLO 7*7/16 P/AGUDA | UND | 13,000.00 | 10.93 | 142,090.00 | 19 |
| STACAVE22 | CARGA CAL.22 VERDE FTM | UND | 500.00 | 126.05 | 63,025.00 | 19 |
| CANCFM1 | CLAVO DE ANCLAJE 1 FTM | UND | 500.00 | 46.22 | 23,110.00 | 19 |
| CAMTA103 | TORNILLO AUTOR. CAB PAN 10X3 (150UND) | UND | 1,000.00 | 63.02 | 63,020.00 | 19 |
| TJCP244-10M | PLACA SUPERBOARD 10MM 2440*1220 42KLS | UND | 30.00 | 52,521.01 | 1,575,630.30 | 19 |
| C706000001 | GRIF. LAVAMANOS INST. ELECTRONICA | UND | 4.00 | 402,521.01 | 1,610,084.04 | 19 |
| TJAZES | ESQUINERO PLAST.2.4MTS | UND | 20.00 | 1,235.29 | 24,705.80 | 19 |
| NI67311800 | HOJA SEGUETA NO.18 NICHOLSON | UND | 15.00 | 2,521.01 | 37,815.15 | 19 |
| DMM1259 | REJILLA ALUM.SIFON 4X3 | UND | 7.00 | 4,449.58 | 31,147.06 | 19 |
| DW146 | BROCA P/MURO 1/4*6 DEWALT (DW5225) | UND | 20.00 | 7,429.85 | 148,597.00 | 19 |
| TOREC1/4 | CHAZO PLASTICO 1/4 | UND | 200.00 | 63.02 | 12,604.00 | 19 |
| RL215530 | TAPON ROSC.1" PRESION | UND | 20.00 | 784.03 | 15,680.60 | 19 |
| RL213510 | ADAPT HEM 1/2 PRESION | UND | 20.00 | 187.40 | 3,748.00 | 19 |
| FEREXTLVP | EXTENSION PLASTICA 1.1/2 PARA | UND | 5.00 | 1,386.56 | 6,932.80 | 19 |
| T122664 | PEGA ENCHAPE SIKA *25KG | BUL | 2.00 | 11,713.44 | 23,426.88 | 19 |
| C356219001 | PARED JAYA PLANA BLANCO 25*35 (CAJA VALOR M2 \$18250 (CAJA X 2MTS) | CAJ | 15.00 | 30,672.27 | 460,084.05 | 19 |
| C407931001 | PINT ANTIBACTERIAL BLANCO CÑTE | CÑT | 5.00 | 304,033.61 | 1,520,168.05 | 19 |
| PIN27580 | PINT. ACRILICA ALTA ASEPSIA 27580 CÑETE. | CÑT | 5.00 | 287,394.96 | 1,436,974.80 | 19 |
| T218048 | SIKAMASTIC 27 KG ESTUCO PLASTICO USO INTERIOR | CÑT | 47.00 | 27,016.81 | 1,269,790.07 | 19 |
| MISCELAN | MISCELANEOS | UND | 5,000.00 | 92.44 | 462,200.00 | 19 |
| TORDRY83 | CHAZO 1/4" + TORNILLO TORNILLO DRYWAL 8*3 | UND | 2,000.00 | 50.42 | 100,840.00 | 19 |
| TORCA01205 | ARANDELA 1/4 PLANA | UND | 5,000.00 | 61.01 | 305,050.00 | 19 |
| TJCG3/8 | PLACA YESO GYPLAC 3/8" 9.5MM | UND | 90.00 | 17,142.86 | 1,542,857.40 | 19 |
| ANG261244 | ANGULO 1*1 GALV C26 2.44MTS | UND | 100.00 | 1,494.12 | 149,412.00 | 19 |
| OM26244 | OMEGA 1.1/4 GALV CON REB C26 2.44MTS | UND | 100.00 | 2,592.44 | 259,244.00 | 19 |
| VIG26244 | VIGUETA 1.1/2**3/4" C26 2.44MTS | UND | 100.00 | 2,496.64 | 249,664.00 | 19 |
| PFV1BL/1 | VINILFLEX T-1 BLANCO GALON | GAL | 10.00 | 29,705.88 | 297,058.80 | 19 |

COMERCIAL TELLEZ SAS
NIT. 890.605.266-6

CÚCUTA, OCTUBRE 15 DE 2019

SEÑOR(ES) :

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ

| CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL | IVA |
|--------|-------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-----|
| | | CANTIDADES: | 44,815.00 | SUBTOTAL BASE: | 12,020,769.80 | |
| | | | | IVA: | 2,283,723.60 | |
| | | | | TOTAL COTIZACION: | 14,304,493.40 | |

SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

TIEMPO DE ENTREGA : 3 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA : DIAS
SITIO ENTREGA : OBRA
FORMA PAGO : CREDITO - 60 DIAS
OBSERVACIONES :

CORDIALMENTE,
LUZ DARY RINCON G.
ASESOR COMERCIAL.

CÚCUTA, OCTUBRE 15 DE 2019

SEÑOR(ES) :

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ

| CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL | IVA |
|-------------|--|-----|-----------|------------|--------------|-----|
| FTMS2001 | TORNILLO 6*1 P/AGUDA C/AVELLANADA | UND | 17,000.00 | 10.93 | 185,810.00 | 19 |
| FTMS3001 | TORNILLO 7*7/16 P/AGUDA | UND | 13,000.00 | 10.93 | 142,090.00 | 19 |
| STACAVE22 | CARGA CAL.22 VERDE FTM | UND | 500.00 | 126.05 | 63,025.00 | 19 |
| CANCFTM1 | CLAVO DE ANCLAJE 1 FTM | UND | 500.00 | 46.22 | 23,110.00 | 19 |
| CAMTA103 | TORNILLO AUTOR. CAB PAN 10X3 (150UND) | UND | 1,000.00 | 63.02 | 63,020.00 | 19 |
| TJCP244-10M | PLACA SUPERBOARD 10MM 2440*1220 42KLS | UND | 30.00 | 52,521.01 | 1,575,630.30 | 19 |
| C706000001 | GRIF. LAVAMANOS INST. ELECTRONICA | UND | 4.00 | 402,521.01 | 1,610,084.04 | 19 |
| TJAZES | ESQUINERO PLAST.2.4MTS | UND | 20.00 | 1,235.29 | 24,705.80 | 19 |
| NI67311800 | HOJA SEGUETA NO.18 NICHOLSON | UND | 15.00 | 2,521.01 | 37,815.15 | 19 |
| DMM1259 | REJILLA ALUM.SIFON 4X3 | UND | 7.00 | 4,449.58 | 31,147.06 | 19 |
| DW146 | BROCA P/MURO 1/4*6 DEWALT (DW5225) | UND | 10.00 | 7,429.85 | 74,298.50 | 19 |
| TOREC1/4 | CHAZO PLASTICO 1/4 | UND | 200.00 | 63.02 | 12,604.00 | 19 |
| RL215530 | TAPON ROSC.1" PRESION | UND | 20.00 | 784.03 | 15,680.60 | 19 |
| RL213510 | ADAPT HEM 1/2 PRESION | UND | 20.00 | 187.40 | 3,748.00 | 19 |
| FEREXTLVP | EXTENSION PLASTICA 1.1/2 PARA | UND | 5.00 | 1,386.56 | 6,932.80 | 19 |
| T122664 | PEGA ENCHAPE SIKA *25KG | BUL | 2.00 | 11,713.44 | 23,426.88 | 19 |
| C356219001 | PARED JAYA PLANA BLANCO 25*35 (CAJA VALOR M2 \$18250 (CAJA X 2MTS) | CAJ | 15.00 | 30,672.27 | 460,084.05 | 19 |
| C407931001 | PINT ANTIBACTERIAL BLANCO CÑTE | CÑT | 5.00 | 304,033.61 | 1,520,168.05 | 19 |
| PIN27580 | PINT. ACRILICA ALTA ASEPSIA 27580 CÑETE. | CÑT | 5.00 | 287,394.96 | 1,436,974.80 | 19 |
| T218048 | SIKAMASTIC 27 KG ESTUCO PLASTICO USO INTERIOR | CÑT | 47.00 | 27,016.81 | 1,269,790.07 | 19 |
| MISCELAN | MISCELANEOS | UND | 5,000.00 | 92.44 | 462,200.00 | 19 |
| TORDRY83 | CHAZO 1/4" + TORNILLO TORNILLO DRYWAL 8*3 | UND | 2,000.00 | 50.42 | 100,840.00 | 19 |
| TORCA01205 | ARANDELA 1/4 PLANA | UND | 5,000.00 | 61.01 | 305,050.00 | 19 |
| TJCG3/8 | PLACA YESO GYPLAC 3/8" 9.5MM | UND | 90.00 | 17,142.86 | 1,542,857.40 | 19 |
| ANG261244 | ANGULO 1*1 GALV C26 2.44MTS | UND | 100.00 | 1,494.12 | 149,412.00 | 19 |
| OM26244 | OMEGA 1.1/4 GALV CON REB C26 2.44MTS | UND | 100.00 | 2,592.44 | 259,244.00 | 19 |
| VIG26244 | VIGUETA 1.1/2**3/4" C26 2.44MTS | UND | 100.00 | 2,496.64 | 249,664.00 | 19 |
| PFV1BL/1 | VINILFLEX T-1 BLANCO GALON | GAL | 10.00 | 29,705.88 | 297,058.80 | 19 |

COMERCIAL TELLEZ SAS
NIT. 890.605.256-6

CÚCUTA, OCTUBRE 15 DE 2019

SEÑOR(ES) :

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ

| CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL | IVA |
|--------|-------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-----|
| | | CANTIDADES: | 44,806.00 | SUBTOTAL BASE: | 11,946,471.30 | |
| | | | | IVA: | 2,259,606.90 | |
| | | | | TOTAL COTIZACION: | 14,216,078.20 | |

SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS

TIEMPO DE ENTREGA : 3 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA : DIAS
SITIO ENTREGA : OBRA
FORMA PAGO : CONTADO
OBSERVACIONES :

CORDIALMENTE,
LUZ DARY RINCON G.
ASESOR COMERCIAL.

CÚCUTA, SEPTIEMBRE 17 DE 2019

COTIZACION No. 1221

SEÑOR(ES):

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEZ

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------|------------|--|-------|--------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1 | TICG3/8 | PLACA YESO GYPLAC 3/8" 9.5MM (1.220*2.440)*18KGS | UND | 1 | \$ 16,261 | \$ 16,261 | \$ 3,089 | \$ 19,350 |
| 2 | HE60564 | PALA REDONDA 6056-4 GARLANCHA | UND | 1 | \$ 11,429 | \$ 11,429 | \$ 571 | \$ 12,000 |
| 3 | CABOPALA | CABO PALA | UND | 1 | \$ 3,824 | \$ 3,824 | \$ 726 | \$ 4,550 |
| 4 | HE4010-9 | PALUSTRE #9 PHILA M/MAD HERRAGRO | UND | 1 | \$ 5,424 | \$ 5,424 | \$ 1,081 | \$ 6,455 |
| 5 | HE4010-7 | PALUSTRE #7 PHILA M/MAD HERRAGRO | UND | 1 | \$ 3,975 | \$ 3,975 | \$ 755 | \$ 4,730 |
| 6 | DELR522 | PISTOLA RAMSET CAL.22 MASTERSHOT | UND | 1 | \$ 370,588 | \$ 370,588 | \$ 70,412 | \$ 441,000 |
| 7 | HE150129 | MARTILLO PULIDO 29MM | UND | 1 | \$ 12,185 | \$ 12,185 | \$ 2,315 | \$ 14,500 |
| 8 | CLLUMM | LLANA LISA CARIBE M/MAD | UND | 1 | \$ 10,672 | \$ 10,672 | \$ 2,028 | \$ 12,700 |
| 9 | MISCELAN | LLANA LISA ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | \$ 12,017 | \$ 12,017 | \$ 2,283 | \$ 14,300 |
| 10 | BALCEV | BALDE DE CONSTRUCCION | UND | 1 | \$ 3,361 | \$ 3,361 | \$ 639 | \$ 4,000 |
| 11 | RDGB9 | RODILLO FELPA BRICOLAJE 9 (VERDE) GOYA | UND | 1 | \$ 3,067 | \$ 3,067 | \$ 583 | \$ 3,650 |
| 12 | BRULG4 | BROCHA 4" ULTRA M/AZUL (GOYA) | UND | 1 | \$ 5,798 | \$ 5,798 | \$ 1,102 | \$ 6,900 |
| 13 | C407931001 | PINT ANTIBACTERIAL BLANCO CNTE | CNT | 1 | \$ 304,034 | \$ 304,034 | \$ 57,766 | \$ 361,800 |
| 14 | PABL100A | LIA 100 AGUA (PABSA) | PLI | 1 | \$ 830 | \$ 830 | \$ 158 | \$ 988 |
| 15 | DW41218 | DISCO 4.1/2*1/8 DEWALT - METAL | UND | 1 | \$ 3,025 | \$ 3,025 | \$ 575 | \$ 3,600 |
| 16 | PAB301163 | DISCO DIAM. SEG 4.1/2" CARBORUNDUM (624364) | UND | 1 | \$ 8,824 | \$ 8,824 | \$ 1,676 | \$ 10,500 |
| 17 | T123962-01 | BINDA BOQ. ACRILICO *10KG BLANCO | UND | 1 | \$ 34,862 | \$ 34,862 | \$ 6,624 | \$ 41,486 |
| 18 | MISCELAN | TORNILLO DRYWALL 8*2 | UND | 1 | \$ 55 | \$ 55 | \$ 10 | \$ 65 |
| 19 | CAMEV1 | CLAVO 1" E.V. | LBS | 1 | \$ 4,370 | \$ 4,370 | \$ 830 | \$ 5,200 |
| 20 | C41500001 | CJ LVP MEZC 8" CTA BALTA CROMO | UND | 1 | \$ 53,782 | \$ 53,782 | \$ 10,218 | \$ 64,000 |
| 21 | CO13111001 | TAZA BALTICO ENT-SUP BLANCO | UND | 1 | \$ 370,070 | \$ 370,070 | \$ 70,313 | \$ 440,383 |
| 22 | C706330001 | FLUXOMETRO SANITARIO FLUIDO AJUST. | UND | 1 | \$ 450,964 | \$ 450,964 | \$ 85,683 | \$ 536,647 |
| 23 | CS44300001 | CJ DUCHA SENCILLA PISCIS CROMO | UND | 1 | \$ 24,666 | \$ 24,666 | \$ 4,687 | \$ 29,355 |
| 24 | FERDUC03 | DUCHA TELEFONO CROMADA DE LUJO FERMETAL(DUC-C03) | UND | 1 | \$ 14,790 | \$ 14,790 | \$ 2,810 | \$ 17,600 |
| 25 | B1135147 | BISTURI SUPER-REFORZ TRUPER | UND | 1 | \$ 18,824 | \$ 18,824 | \$ 3,576 | \$ 22,400 |
| 26 | DW4120 | PULIDORA 4.1/2 REF 4120 900W DEWALT 8.1AMP 900W | UND | 1 | \$ 296,639 | \$ 296,639 | \$ 56,361 | \$ 353,000 |
| 27 | CEP5 | ESPATULA METALICA 3" CARIBE | UND | 1 | \$ 2,815 | \$ 2,815 | \$ 535 | \$ 3,350 |
| 28 | FERCORC08 | CORTABALDOSA TIPO RUBI FERMETAL | UND | 1 | \$ 168,067 | \$ 168,067 | \$ 31,933 | \$ 200,000 |
| 29 | GARCAR223V | CARGA CAL.22 VERDE N°3 GARCES | UND | 1 | \$ 126 | \$ 126 | \$ 24 | \$ 150 |
| 30 | TORC3813 | ANCLAJE HN-3813A 3/8*1.7/8 | UND | 1 | \$ 441 | \$ 441 | \$ 84 | \$ 525 |
| 31 | CS41490001 | CJ LVM LLAVE IND PISCIS CROMO | UND | 1 | \$ 15,546 | \$ 15,546 | \$ 2,954 | \$ 18,500 |
| 32 | LLAT12 | LLAVE TUBO 12" T/RIGID | UND | 1 | \$ 16,387 | \$ 16,387 | \$ 3,113 | \$ 19,500 |
| 33 | DWAO802 | CINCEL SDS-PLUS PALA 3/4" 10 DWAD802 | UND | 1 | \$ 24,454 | \$ 24,454 | \$ 4,646 | \$ 29,100 |
| 34 | BRULG2 | BROCHA 2" ULTRA M/AZUL (GOYA) | UND | 1 | \$ 2,290 | \$ 2,290 | \$ 435 | \$ 2,725 |
| 35 | LLAEXST12 | LLAVE EXPANSION 12 PULG STANLEY B7434 | UND | 1 | \$ 36,134 | \$ 36,134 | \$ 6,856 | \$ 43,000 |
| 36 | T218048 | SIKAMASTIC 27 KG | CNT | 10 | \$ 27,017 | \$ 270,170 | \$ 5,133 | \$ 51,330 |
| 37 | TTC40 | CEMENTO BLANCO 40KG CEMEX | BOL | 1 | \$ 38,776 | \$ 38,776 | \$ 7,368 | \$ 46,144 |
| 38 | TTC20 | CEMENTO BLANCO 20KG CEMEX | BOL | 1 | \$ 19,193 | \$ 19,193 | \$ 3,647 | \$ 22,840 |
| 39 | T200196-01 | SIKAFLEX 1A PLUS I-CURE BLANCO 300ML | UND | 1 | \$ 23,466 | \$ 23,466 | \$ 4,459 | \$ 27,925 |
| 40 | CO0001040 | PARED NATAL 20.5*20.5 D40-VERDE CIA*2MTS | CAJ | 1 | \$ 18,353 | \$ 18,353 | \$ 3,488 | \$ 21,843 |
| 41 | ANG261244 | ANGULO 1*1 GALV C26 2.44MTS | UND | 1 | \$ 1,494 | \$ 1,494 | \$ 284 | \$ 1,778 |
| 42 | OM26244 | OMEGA 1.1/4 GALV CON REB C26 2.44MTS | UND | 1 | \$ 2,578 | \$ 2,578 | \$ 489 | \$ 3,065 |
| 43 | VIG26244 | VIGUETA 1.1/2**3/4" C26 2.44MTS | UND | 1 | \$ 2,370 | \$ 2,370 | \$ 450 | \$ 2,820 |
| 44 | PM26B9 | PARAL MURO B-9 3.5**1.1/4" C26 2.44MTS | UND | 1 | \$ 7,227 | \$ 7,227 | \$ 1,373 | \$ 8,600 |
| 45 | CM26B9 | CANAL MURO B-9 3.5**1.1/4" C26 2.44MTS | UND | 1 | \$ 5,714 | \$ 5,714 | \$ 1,086 | \$ 6,800 |
| 46 | BF4475 | BOLSA DE FIBRA 44*75 (COSTAL) | UND | 1 | \$ 521 | \$ 521 | \$ 99 | \$ 620 |
| 47 | DE161.1/2 | TORNILLO DRYWALL 6*1.1/2 ROSCA FINA | UND | 1 | \$ 33 | \$ 33 | \$ 6 | \$ 40 |
| 48 | ARECM03001 | CEMENTO CEMEX USO GRAL 42.5KG | BUL | 1 | \$ 15,378 | \$ 15,378 | \$ 2,922 | \$ 18,300 |
| 49 | C201093001 | PARED NATAL 20.5*20.5 BLANCO CIA*1.51MTS | MT2 | 1 | \$ 12,004 | \$ 12,004 | \$ 2,281 | \$ 14,285 |
| 50 | YE25 | YESO ESCAYOLA BOLSA*25 KLS | BUL | 1 | \$ 13,866 | \$ 13,866 | \$ 2,634 | \$ 16,500 |
| 51 | T122664 | PEGA ENCHAPE SIKA *25KG | BUL | 1 | \$ 11,713 | \$ 11,713 | \$ 2,226 | \$ 13,939 |
| 52 | GVN115 | NIPLE 1"*0.15 GALV | UND | 1 | \$ 3,476 | \$ 3,476 | \$ 661 | \$ 4,137 |
| 53 | GVATE3/4 | TEE 3/4" GALVA | UND | 1 | \$ 2,017 | \$ 2,017 | \$ 383 | \$ 2,400 |
| 54 | GVARB112 | RED BUSHING 1"*1/2" GALV. | UND | 1 | \$ 1,387 | \$ 1,387 | \$ 263 | \$ 1,650 |
| 55 | C721520001 | SUBCI LVM MONDC PRAGA ALTO | UND | 1 | \$ 89,076 | \$ 89,076 | \$ 16,924 | \$ 106,000 |
| 56 | CV01003001 | LVM ARIA CON DESAGUE TRANSP | UND | 1 | \$ 133,495 | \$ 133,495 | \$ 25,364 | \$ 158,859 |
| 57 | C931460001 | DESAGUE SENCILLO + SIFON BOTELLA GRIS | UND | 1 | \$ 8,403 | \$ 8,403 | \$ 1,597 | \$ 10,000 |
| 58 | C706000001 | GRIF LAVAMANOS INST. ELECTRONICA | UND | 1 | \$ 388,891 | \$ 388,891 | \$ 73,889 | \$ 462,780 |
| 59 | RL222590 | CODO 45 4" C*C SANITARIO | UND | 1 | \$ 6,017 | \$ 6,017 | \$ 1,143 | \$ 7,160 |
| 60 | RL223090 | UNION 4" SANITARIA | UND | 1 | \$ 3,151 | \$ 3,151 | \$ 599 | \$ 3,750 |
| 61 | DA017 | PERFIL EN TE 1*3/4 ALUM. CRUDO 6MTS | UND | 1 | \$ 7,983 | \$ 7,983 | \$ 1,517 | \$ 9,500 |
| 62 | MISCELAN | NARIZ LAVAPLATOS PLASTICA | UND | 1 | \$ 14,818 | \$ 14,818 | \$ 2,815 | \$ 17,633 |
| 63 | C806320001 | CJ GRIF TANQUE ATLAS 26 CM | UND | 1 | \$ 19,960 | \$ 19,960 | \$ 3,792 | \$ 23,752 |
| 64 | T840193 | SIKA MULTISEAL GRIS 10*10MT | ROL | 1 | \$ 49,156 | \$ 49,156 | \$ 9,340 | \$ 58,496 |
| 65 | SOCO3502 | CINTA ANTID. 48MM*5M NEGRA | ROL | 1 | \$ 9,184 | \$ 9,184 | \$ 1,745 | \$ 10,929 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----|---|------------|-----------|------------|----|
| 66 | IM7016840 | RODACHIN 2 GV 17 E | UND | 1 | \$ 1,975 | \$ 375 | \$ 2,350 | 19 |
| 67 | DELR12PA | TORNILLO DELTA 6*1/2 PTA AGUD.C/LETJA | UND | 1 | \$ 44 | \$ 8 | \$ 52 | 19 |
| 68 | TICPS244-BM | PLACA SUPERBOARD 8MM 2440*1220 (35.60 KG)REF:105645 | UND | 1 | \$ 42,017 | \$ 7,983 | \$ 50,000 | 19 |
| 69 | CDRC22112 | CORPALOSA 2" GALV. C-22(075) A-1MT * 12 MTS 88.92 KG | MTL | 1 | \$ 29,202 | \$ 5,548 | \$ 34,750 | 19 |
| 70 | RL222590 | CODO 45 4" C*C SANITARIO | UND | 1 | \$ 6,017 | \$ 1,143 | \$ 7,160 | 19 |
| 71 | RL222060 | CODO 90 2" C*C SANITARIO | UND | 1 | \$ 1,361 | \$ 258 | \$ 1,619 | 19 |
| 72 | RL222560 | CODO 45 2" C*C SANITARIO | UND | 1 | \$ 1,629 | \$ 309 | \$ 1,938 | 19 |
| 73 | RL223060 | UNION 2" SANITARIA | UND | 1 | \$ 1,097 | \$ 208 | \$ 1,305 | 19 |
| 74 | RL228096 | YEE RED.4*2 SANITARIA | UND | 1 | \$ 9,487 | \$ 1,802 | \$ 11,289 | 19 |
| 75 | RL226098 | BUJE 5.4*3 SANITARIO | UND | 1 | \$ 4,034 | \$ 766 | \$ 4,800 | 19 |
| 76 | RL226086 | BUJE 5.3*2 SANITARIO | UND | 1 | \$ 2,310 | \$ 439 | \$ 2,749 | 19 |
| 77 | RL212010 | CODO 90 1/2" PRESION | UND | 1 | \$ 242 | \$ 46 | \$ 288 | 19 |
| 78 | RL213010 | UNION 1/2 PRESION | UND | 1 | \$ 161 | \$ 31 | \$ 192 | 19 |
| 79 | RL212010 | CODO 90 1/2" PRESION | UND | 1 | \$ 242 | \$ 46 | \$ 288 | 19 |
| 80 | RL213020 | UNION 3/4" PRESION | UND | 1 | \$ 242 | \$ 46 | \$ 288 | 19 |
| 81 | RL212520 | CODO 45 3/4" PRESION | UND | 1 | \$ 636 | \$ 121 | \$ 757 | 19 |
| 82 | RL213030 | UNION 1" PRESION | UND | 1 | \$ 400 | \$ 76 | \$ 476 | 19 |
| 83 | RL212030 | CODO 90 1" PRESION | UND | 1 | \$ 755 | \$ 143 | \$ 898 | 19 |
| 84 | RL212530 | CODO 45 1" PRESION | UND | 1 | \$ 1,212 | \$ 230 | \$ 1,442 | 19 |
| 85 | RL310002 | SOLD 1/4 PVC | UND | 1 | \$ 39,976 | \$ 7,596 | \$ 47,572 | 19 |
| 86 | CD3415 | CINTA TEFLON 3/4X15 JAGUAR | UND | 1 | \$ 1,681 | \$ 319 | \$ 2,000 | 19 |
| 87 | PTC212400 | PUNTILLA 2 1/2*11 C/C (20 KG) TIGRE | PAQ | 1 | \$ 1,866 | \$ 354 | \$ 2,220 | 19 |
| 88 | RL120090 | SANITARIA 4" (TBS X 6MTS) | TUB | 1 | \$ 62,904 | \$ 11,781 | \$ 73,785 | 19 |
| 89 | RL120060 | SANITARIA 2" (TBSX 6 MTS) | TUB | 1 | \$ 29,789 | \$ 5,660 | \$ 35,449 | 19 |
| 90 | RL113010 | PRESION 1/2" RDE-13.5 (TBS*6MTS) | TUB | 1 | \$ 6,391 | \$ 1,214 | \$ 7,605 | 19 |
| 91 | CAMRC68 | REMACHE 6-8 CIEGO | UND | 1 | \$ 52 | \$ 10 | \$ 62 | 19 |
| 92 | RL114030 | PRESION 1" RDE-21 (TBS*6MTS) | TUB | 1 | \$ 10,830 | \$ 2,058 | \$ 12,888 | 19 |
| 93 | HE15213CC | ALMADANA 1521-3 C/CABO | UND | 1 | \$ 15,529 | \$ 2,951 | \$ 18,480 | 19 |
| 94 | BRUL64 | BROCHA 4" ULTRA M/AZUL (GOYA) | UND | 1 | \$ 5,798 | \$ 1,102 | \$ 6,900 | 19 |
| 95 | BRULG3 | BROCHA 3" ULTRA M/AZUL (GOYA) | UND | 1 | \$ 4,034 | \$ 766 | \$ 4,800 | 19 |
| 96 | ME70200 | MARCO SEGUETA HERRAGRO | UND | 1 | \$ 18,319 | \$ 3,481 | \$ 21,800 | 19 |
| 97 | SCH1252K | TALADRO PERCUT. 12V INALAMBRIICO (BT-ION-LITIO) | UND | 1 | \$ 386,555 | \$ 73,445 | \$ 460,000 | 19 |
| 98 | DWD25133K | ROTMARTILLO SDS PLUS 1" DEWALT DW25133K 7 AMP. | UND | 1 | \$ 515,966 | \$ 98,034 | \$ 614,000 | 19 |
| 99 | C869000001 | ASIENTO SANIT. BASIC BLANCO | UND | 1 | \$ 16,639 | \$ 3,161 | \$ 19,800 | 19 |
| 100 | C380130001 | ACOPLE SANIT PLAST GRIFLEX EA | UND | 1 | \$ 1,891 | \$ 359 | \$ 2,250 | 19 |
| 101 | DMM1259 | REJILLA ALUM.SIFON 4X3 | UND | 1 | \$ 4,450 | \$ 845 | \$ 5,295 | 19 |
| 102 | DU2005916 | ADAPT MA 1.1/4" PRESION | UND | 1 | \$ 1,277 | \$ 243 | \$ 1,520 | 19 |
| 103 | TC1661 | AEROSOL AMARILLO TOOLCRAFT | UND | 1 | \$ 4,706 | \$ 894 | \$ 5,600 | 19 |
| 104 | AEROBM | AEROSOL BLANCO MATE 300ML | UND | 1 | \$ 6,975 | \$ 1,325 | \$ 8,300 | 19 |
| 105 | EVEALM/1 | ESMALTE EVERY BLANCO GALON | GAL | 1 | \$ 41,176 | \$ 7,824 | \$ 49,000 | 19 |
| 106 | CAMTU1/2 | TUERCA HEX. G2 ZINCADA 1/2-13 | UND | 1 | \$ 184 | \$ 33 | \$ 219 | 19 |
| 107 | C411130001 | SUBCJ LVM MEZC 4" BALTA CRUCETA CROMO | UND | 1 | \$ 36,555 | \$ 6,945 | \$ 43,500 | 19 |
| 108 | GVT1/2 | TUBERIA GALV 1/2" 6.24KGS 2.3MM | TUB | 1 | \$ 32,605 | \$ 6,195 | \$ 38,800 | 19 |
| 109 | C068041001 | ASTRO 4P 100-BLANCO | JGO | 1 | \$ 35,381 | \$ 6,722 | \$ 42,103 | 19 |
| 110 | UYUGRL558 | GRATA COPA USA 5*5/8 UYUSTOOLS | UND | 1 | \$ 23,290 | \$ 4,425 | \$ 27,715 | 19 |
| 111 | BISAPAR | BISAGRA PARCHÉ | UND | 1 | \$ 1,849 | \$ 351 | \$ 2,200 | 19 |
| 112 | RL211020 | TEE 3/4 PRESION | UND | 1 | \$ 536 | \$ 102 | \$ 638 | 19 |
| 113 | RL212020 | CODO 90 3/4" PRESION | UND | 1 | \$ 387 | \$ 73 | \$ 460 | 19 |
| 114 | RL212510 | CODO 45 1/2" PRESION | UND | 1 | \$ 397 | \$ 76 | \$ 473 | 19 |
| 115 | RL212520 | CODO 45 3/4" PRESION | UND | 1 | \$ 636 | \$ 121 | \$ 757 | 19 |
| 116 | TORDRY812 | TORNILLO DRYWAL 8*2.1/2 | UND | 1 | \$ 50 | \$ 10 | \$ 60 | 19 |
| 117 | RL229160 | SIFON 2" SANITARIO | UND | 1 | \$ 2,250 | \$ 428 | \$ 2,678 | 19 |
| 118 | C935030001 | CANASTILLA 4 PLG GRIS | UND | 1 | \$ 5,151 | \$ 979 | \$ 6,130 | 19 |
| 119 | UYUGRT558 | GRATA COPA TRENZADA 5*5/8 UYUSTOOLS | UND | 1 | \$ 24,706 | \$ 4,694 | \$ 29,400 | 19 |
| 120 | 3M101-18 | CINTA ENMAS 101- 18MM*40MT | ROL | 1 | \$ 2,042 | \$ 388 | \$ 2,430 | 19 |
| 121 | C014710001 | CARTUCHO CERAMICO LARGO IZQUIERDO | UND | 1 | \$ 12,689 | \$ 2,411 | \$ 15,100 | 19 |
| 122 | C356219001 | PAREO JAYA PLANA BLANCO 25*35 (CAJA 2MTS) | MT2 | 1 | \$ 14,662 | \$ 2,786 | \$ 17,448 | 19 |
| 123 | IDS91401 | PORTACANDADO 5" CON CHAPA IDEACE | UND | 1 | \$ 24,160 | \$ 4,590 | \$ 28,750 | 19 |
| 124 | YAI1070 | CANDADO 110-70 T/ITALIANO | UND | 1 | \$ 35,294 | \$ 5,706 | \$ 42,000 | 19 |
| 125 | IDES6 | ESCALERA 6PIE IDEACE 1.83MT TIPO II 102KGS | UND | 1 | \$ 191,008 | \$ 36,292 | \$ 227,300 | 19 |
| 126 | ARELVR | ARENA LAVADA DE RIO | MT3 | 1 | \$ 60,000 | \$ 0 | \$ 60,000 | 0 |
| 127 | CO11980001 | RACOR TAZA SANITARIA DE 1.1/2 | UND | 1 | \$ 8,010 | \$ 1,522 | \$ 9,532 | 19 |
| 128 | IM7016840 | RODACHIN 2-N-026-E 3/8-FRU SERIE 26 CARGA LIVIANA | UND | 1 | \$ 1,975 | \$ 375 | \$ 2,350 | 19 |
| 129 | C935030001 | CANASTILLA 4 PLG GRIS | UND | 1 | \$ 5,151 | \$ 979 | \$ 6,130 | 19 |
| 130 | HIEP212316 | PLATINA 2.1/2*3/16 * 6MTS | UND | 1 | \$ 35,920 | \$ 6,825 | \$ 42,745 | 19 |
| 131 | TBRCD01013 | TUBO MUEBLE RECT 3*1.1/2" (C.18-1.10-11.45KG) * 6 MT | TUB | 1 | \$ 35,728 | \$ 6,788 | \$ 42,516 | 19 |
| 132 | COLT8109 | TUBO MUEBLE RED 1.1/4 - 1.10MM | TUB | 1 | \$ 466,853 | \$ 88,702 | \$ 555,555 | 19 |
| 133 | C706650001 | SECADOR MANOS POTENZA | UND | 1 | \$ 444,836 | \$ 84,519 | \$ 529,355 | 19 |
| 134 | TTCC40 | CEMENTO BLANCO 40KG CEMEX | BOL | 1 | \$ 38,776 | \$ 7,388 | \$ 46,144 | 19 |
| 135 | 3M89931 | DISCO CORTE FINO 4.1/2*1.2MM 3M (28672) REF:60440239931 | UND | 1 | \$ 1,874 | \$ 356 | \$ 2,230 | 19 |
| 136 | FEREXTLVP | EXTENSION PLASTICA 1.1/2 PARA LAVAPLATOS | UND | 1 | \$ 1,525 | \$ 290 | \$ 1,815 | 19 |
| 137 | T513048-F000 | SIKA VINILO T1 BLANCO 5 GL | CRT | 1 | \$ 123,525 | \$ 23,470 | \$ 146,995 | 19 |
| 138 | CO21141111 | CARTUCHO PARA VALVULA SANIT. EMPOTRADA | UND | 1 | \$ 110,080 | \$ 20,915 | \$ 130,995 | 19 |
| 139 | BDDW26442 | LIJADORA DE PALMA 2 AMP REF-26441 DEWALT | UND | 1 | \$ 217,399 | \$ 41,306 | \$ 258,705 | 19 |
| 140 | T513048-F000 | SIKA VINILO T1 BLANCO 5 GL | CRT | 1 | \$ 123,525 | \$ 23,470 | \$ 146,995 | 19 |
| 141 | THINER | THINER LACA | GAL | 1 | \$ 15,546 | \$ 2,954 | \$ 18,500 | 19 |
| 142 | PFBK8L/5 | BUNKER BLANCO CRTE | CRT | 1 | \$ 191,849 | \$ 36,431 | \$ 228,300 | 19 |
| 143 | C380140001 | ACOPLE LVM/LVP PLAST GRIFLEX EA | UND | 1 | \$ 1,891 | \$ 359 | \$ 2,250 | 19 |
| 144 | C931340001 | SIFON BOTELLA LVM GRIS | UND | 1 | \$ 5,462 | \$ 1,038 | \$ 6,500 | 19 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------|---|--------------|------------|---------------|----|
| 145 | C797280001 | LLAVE JARDIN CORR 1/2 BRONCE | UND | 1 | \$ 10,747 | \$ 2,042 | \$ 12,789 | 19 |
| 146 | C541490001 | CJ LVM LLAVE IND PISCIS CROMO | UND | 1 | \$ 15,546 | \$ 2,954 | \$ 18,500 | 19 |
| 147 | CO14111001 | LVM MILANO 100-BLANCO | UND | 1 | \$ 42,174 | \$ 8,013 | \$ 50,187 | 19 |
| 148 | SCHA50WSBD | CERRAD. ASOWS BELL WOOD MAD/ALUM DORADO (ALCOBA) | UND | 1 | \$ 21,975 | \$ 4,175 | \$ 26,150 | 19 |
| 149 | YA4099 | CERROJO KENT US26 LLAVE MARIPOSA | UND | 1 | \$ 32,941 | \$ 6,259 | \$ 39,200 | 19 |
| 150 | YASD12 | CERRAD.MUEBLE F6700 U514 | UND | 1 | \$ 13,697 | \$ 2,603 | \$ 16,300 | 19 |
| 151 | ID1550N | CERRAD.1550 S/PONER ESCRIT.NIQUELADO | UND | 1 | \$ 1,962 | \$ 373 | \$ 2,335 | 19 |
| 152 | SK271596-03 | SIKASILIA TRANSPARENTE * 300 ML | UND | 1 | \$ 7,249 | \$ 1,377 | \$ 8,626 | 19 |
| 153 | PFEAB1/1 | ORBITEK T-A BLANCO GALON | GAL | 1 | \$ 34,958 | \$ 6,642 | \$ 41,600 | 19 |
| 154 | PINVTB1501 | VINILTEX BLANCO 1501 PINTUCO | CÑTE | 1 | \$ 219,328 | \$ 41,672 | \$ 261,000 | 19 |
| 155 | DELCEM500 | CINTA MALLA 5*60MTS DELTA | ROL | 1 | \$ 4,748 | \$ 902 | \$ 5,650 | 19 |
| 156 | TJCCGYPLAC | CINTA PAPEL 7SMT GYPLAC | ROL | 1 | \$ 6,531 | \$ 1,241 | \$ 7,772 | 19 |
| 157 | CA07961201 | PINT PROF.ALTA COBERTURA BLANCO | CÑT | 1 | \$ 103,063 | \$ 19,582 | \$ 122,645 | 19 |
| 158 | SOE6013/8 | SOLDADURA 6013-1/8 ELECTRICA (LBS) | LBS | 1 | \$ 3,164 | \$ 601 | \$ 3,765 | 19 |
| 159 | BISNUJ32 | BISAGRA NUDO C/P 3"X3" ZINCADA | PAR | 1 | \$ 3,731 | \$ 709 | \$ 4,440 | 19 |
| 160 | PABLROA | LIJA 80 AGUA (PABSA) | PLI | 1 | \$ 830 | \$ 158 | \$ 988 | 19 |
| 161 | PABL120A | LIJA 120 AGUA (PABSA) | PLI | 1 | \$ 788 | \$ 150 | \$ 938 | 19 |
| 162 | PAB107722 | CONO 3"x3.1/2"x5/8" G-24 (PREMIUM)(141490) | UND | 1 | \$ 38,824 | \$ 7,376 | \$ 46,200 | 19 |
| 163 | RL213010 | UNION 1/2 PRESION | UND | 1 | \$ 161 | \$ 31 | \$ 192 | 19 |
| 164 | RL214010 | ADAPT MA 1/2 PRESION | UND | 1 | \$ 182 | \$ 34 | \$ 216 | 19 |
| 165 | RL211010 | TEE 1/2 PRESION | UND | 1 | \$ 319 | \$ 61 | \$ 380 | 19 |
| 166 | SK271596-03 | SIKASILIA TRANSPARENTE * 300 ML | UND | 1 | \$ 7,249 | \$ 1,377 | \$ 8,626 | 19 |
| 167 | INV115132 | INVECRYL 500*750GRS | UND | 1 | \$ 6,995 | \$ 1,215 | \$ 8,210 | 19 |
| 168 | C935180001 | CANASTILLA 4" + SIFON P CROMO/GRIS | UND | 1 | \$ 12,385 | \$ 2,353 | \$ 14,738 | 19 |
| 169 | RL211020 | TEE 3/4 PRESION | UND | 1 | \$ 536 | \$ 102 | \$ 638 | 19 |
| 170 | RL215510 | TAPON ROSC.1/2" PRESION | UND | 1 | \$ 177 | \$ 34 | \$ 211 | 19 |
| 171 | PFV181/5 | VINILFLEX T-1 BLANCO CÑTE | CÑT | 1 | \$ 143,751 | \$ 27,313 | \$ 171,064 | 19 |
| 172 | YA6376 | CERRAD CAROLINA ALCOBA SATIN CROMO USD26 | UND | 1 | \$ 23,545 | \$ 4,473 | \$ 28,018 | 19 |
| 173 | INFEC0 | ESCUDO COLONIAL DORADO INAFER | UND | 1 | \$ 9,613 | \$ 1,827 | \$ 11,440 | 19 |
| 174 | EURO0001 | PARED MIAMI BLANCO 24.5*50 | MT2 | 1 | \$ 17,301 | \$ 3,287 | \$ 20,588 | 19 |
| 175 | T122664 | PEGA ENCHAPE SIKI *25KG | BUL | 1 | \$ 11,713 | \$ 2,226 | \$ 13,939 | 19 |
| 176 | C336392001 | PISO MIKONOS ARO BLANCO 33.8*33.8 (CJ*1.6MT2) | MT2 | 1 | \$ 18,004 | \$ 3,421 | \$ 21,425 | 19 |
| 177 | PPTAM/1 | TRAFICO AMARILLO PINTUFLEX GALON | GAL | 1 | \$ 47,479 | \$ 9,021 | \$ 56,500 | 19 |
| 178 | ID1345N | LLAVE 1345 P/MANG.NIQUELADA | UND | 1 | \$ 14,286 | \$ 2,714 | \$ 17,000 | 19 |
| 179 | YA170C | CERROJO 170 1/4 CROM (4085) | UND | 1 | \$ 62,992 | \$ 11,968 | \$ 74,960 | 19 |
| 180 | CHAZOPA2L | CHAZO PLASTICO 5/16 AZUL | UND | 1 | \$ 94 | \$ 18 | \$ 112 | 19 |
| 181 | DEL7716 | TORNILLO DELTA 7*7/16 RF (BOLS 500 UNIO) | BOL | 1 | \$ 7,731 | \$ 1,469 | \$ 9,200 | 19 |
| 182 | MASG1 | MASILLA GRIS GALON | GAL | 1 | \$ 47,731 | \$ 9,069 | \$ 56,800 | 19 |
| 183 | EVEAB1L | ANTICORROSIVO BLANCO EVERY GALON | GAL | 1 | \$ 28,571 | \$ 5,429 | \$ 34,000 | 19 |
| 184 | CINTDFAZ | CINTA DOBLE FAZ DEXDN | ROL | 1 | \$ 12,605 | \$ 2,395 | \$ 15,000 | 19 |
| 185 | SIL515 | TAPA REGISTRO 20*20 LINEA EUROPEA | UND | 1 | \$ 3,878 | \$ 737 | \$ 4,615 | 19 |
| 186 | RL226065 | BUJE 5.2*1.1/2 SANITARIO | UND | 1 | \$ 1,064 | \$ 202 | \$ 1,266 | 19 |
| 187 | RL120050 | SANITARIA 1.1/2" (TBS X 6MTS) | TUB | 1 | \$ 24,025 | \$ 4,565 | \$ 28,590 | 19 |
| 188 | BLOCO01001 | BLOQUE NO.5 P/CONST | UND | 1 | \$ 700 | \$ 0 | \$ 700 | 0 |
| 189 | BLOCO01007 | BLOQUE NO.5 (MEDIOS) | UND | 1 | \$ 475 | \$ 0 | \$ 475 | 0 |
| 190 | C797270001 | LLAVE JARDIN 1/2 CORRIENTE CROMADA | UND | 1 | \$ 12,932 | \$ 2,457 | \$ 15,389 | 19 |
| 191 | BISAGRR | BISAGRA ALETA PARA SOLDAR 3" | PAR | 1 | \$ 2,613 | \$ 497 | \$ 3,110 | 19 |
| 192 | IM7016830 | RODACHIN 2PG 017E 3/8 | UND | 1 | \$ 3,787 | \$ 720 | \$ 4,507 | 19 |
| 193 | GVN123 | NIPLE 1/2" *0.03 GALV | UND | 1 | \$ 765 | \$ 145 | \$ 910 | 19 |
| 194 | GVATE11/2 | TEE 1.1/2" GALV | UND | 1 | \$ 5,882 | \$ 1,118 | \$ 7,000 | 19 |
| 195 | GVAUN1/2 | UNION 1/2" GALV | UND | 1 | \$ 1,092 | \$ 208 | \$ 1,300 | 19 |
| 196 | RL216031 | BUJE 5.1*1/2 PRESION | UND | 1 | \$ 508 | \$ 97 | \$ 605 | 19 |
| 197 | MLLZC904 | MALLA ZARANDA 8X8X0.90X30 ARENA-COLMALLAS | MTL | 1 | \$ 4,426 | \$ 841 | \$ 5,267 | 19 |
| 198 | BCH2400W | TRONZADORA 14" 2400W BOSCH | UND | 1 | \$ 1,000,420 | \$ 190,080 | \$ 1,190,500 | 19 |
| 199 | C806320001 | CJ GRIF TANQUE ATLAS 26 CM | UND | 1 | \$ 19,960 | \$ 3,792 | \$ 23,752 | 19 |
| 200 | RL212530 | CODO 45 1" PRESION | UND | 1 | \$ 1,212 | \$ 230 | \$ 1,442 | 19 |
| | | | | | | | \$ 8,978,854 | |
| | | | | | | | \$ 1,662,759 | |
| | | | | | | | \$ 10,671,613 | |

TIEMPO DE ENTREGA : 2 DÍAS, PRODUCTOS ESPECIALES DE GRIVAL 10 DÍAS HÁBILES.
VALIDEZ DE LA OFERTA : HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SITIO ENTREGA : INSTALACIONES HUEM.
FORMA PAGO : CRÉDITO
OBSERVACIONES :

CORDIALMENTE,
LUZ DARY RINCON G.
ASESOR COMERCIAL.

San José de Cúcuta, 20 de Septiembre de 2019

Señores
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
Atte. Dra. Juan Agustín Ramírez Montoya
Cúcuta - Norte de Santander

Yo, **CARLOS MAURICIO TÉLLEZ MOGOLLÓN** en mi calidad de Representante Legal de **COMERCIAL TÉLLEZ S.A.**, me permito presentar la oferta relacionada con el **SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO E INTERVENCIONES DE OBRAS PROPIAS EN LA E.S.E. HUEM** de la ciudad de San José De Cúcuta

Declaró así mismo que:

1. Tengo poder legal para firmar y presentar la oferta.
2. Esta oferta y el contrato que llegase a celebrarse sólo comprometen a la sociedad que represento.
3. Conozco y tengo en mi poder los documentos que integran los pliegos de condiciones, sus anexos y adenda que son: (indicar fecha y número de cada una) y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.
4. Haré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo señalado en las condiciones de contratación.
5. No me hallo incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la Constitución Política y las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2007, Decreto Reglamentario No. 2474 de 2008 y demás normas concordantes.
6. El valor de la Oferta Económica está contenido en el sobre cerrado y sellado adjunto, que se entrega en forma independiente junto con la oferta general.
7. La dirección comercial de la sociedad que represento, donde se pueden remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta contratación, es la siguiente:


Avenida 8 No.12-62 Centro - San José de Cúcuta Departamento: Norte de Santander
PBX: 588777 Fax: 5718071

télez

COMERCIAL TELLEZ S.A.S.
TELLEZ S.A.S.

8. Para efectos legales hago constar que la información suministrada y certificada es totalmente cierta y puede ser verificada.

Atentamente,



CARLOS MAURICIO TELLEZ MOGOLLÓN
R/L COMERCIAL TELLEZ S.A.S