ADENDA No: 01 A LA INVITACION PÚBLICA

PROCESO No: SA20-098

1. OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION PARA EL REEMPLAZO DE TUBERÍA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA TORRE A Y BUITRON PRINCIPAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

2. MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes modificaciones:

1. Adendar el acápite 5 de la invitación publica, modificando el cronograma de la siguiente manera:

No:	ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
1	INVITACIÓN	22/01/2020	Página Electrónica del Hospital Universitario Erasmo Meoz www.herasmomeoz.gov.co
2	VISITA TÉCNICA NO OBLIGATORIA Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO POR EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO O SU DELEGADO.	24/01/2020 DE 09:00 AM A 12:00 M	Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Subgerencia Administrativa, Cúcuta.
3	OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN	27/01/2020 Hasta las 04:00 P.M.	Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta o CORREO ELECTRÓNICO.
4	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES	29/01/2020	www.herasmomeoz.gov.co
5	ADENDAS, SI A ELLO HUBIERE LUGAR	29/01/2020	www.herasmomeoz.gov.co
6	**CIERRE DE LA INVITACIÓN**	**31/01/2020 04:00 P.M**	**Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de GERENCIA**
7	**INFORME DE EVALUACIÓN**	**05/02/2020**	**www.herasmomeoz.gov.co**
8	**TRASLADO INFORME DE EVALUACIÓN (PLAZO PARA OBSERVACIONES)**	**06/02/2020 Hasta las 03:00 PM**	**Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta o CORREO ELECTRÓNICO.**
9	**INFORME REVISIÓN DE SUBSANABILIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.**	**07/02/2020**	**www.herasmomeoz.gov.co**
10	**ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**	**DENTRO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL INFORME DE EVALUACIÓN O INFORME DE SUBSANABILIDAD SI A ELLO HUBIERA LUGAR.**	**www.herasmomeoz.gov.co**
12	**OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS.**	**DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL PERFECCIONAMIENTO**	**Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta**

2. Adendar el acápite 7 de la invitación publica, modificando el ítem 4.5 en ´´obras adicionales´´: INSTALACION CIELO RASO EN DRYWALL, ya que el mismo corresponde a SUPERBOARD, quedando la especificación tanto en la invitación y en la minuta del contrato de la siguiente manera:

CODIGO	ITEM	OBRAS ADICIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
N/A	4,5	INSTALACION CIELO RASO EN **SUPERBOARD**	M2	1.336

3. Adendar el acápite 9.1 de la invitación publica, ajustando la experiencia de la siguiente manera:

El proponente debe acreditar, mediante certificación o acta de liquidación experiencia de 5 años en la ejecución de contratos relacionados con la ejecución de obra civil y/o edificaciones cuyo valor sume el presupuesto oficial, dentro de los cuales, por lo menos un contrato debe incluir actividades de remplazo de tubería hidráulica y sanitaria por un monto igual o superior al 10% del valor del presupuesto oficial durante los últimos 5 años contados a partir de la fecha de cierre del proceso.

4. Adendar el acápite 18 de la invitación publica, eliminando el ANEXO 6: FORMATO DE FICHA TECNICA quedando el acápite de la siguiente manera:

18.ANEXOS
ANEXO 1: MINUTA DEL CONTRATO **ANEXO 2:** FORMATO CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. **ANEXO 3:** FORMATO INFORMACION CONSORCIO **ANEXO 4:** FORMATO INFORMACION UNION TEMPORAL. **ANEXO 5:** FORMULARIO DE LA DEBIDA DILIGENCIA- SARLAFT

3. ACLARACIONES

Se modifican la invitación pública teniendo en cuenta las observaciones planteadas con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en San José de Cúcuta, a los **29 días del mes de Enero de 2020**.

SORAYA TATIANA CACERES SANTOS
Subgerente Administrativo

Revisó y Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas-Coordinador ACTISALUD-GABYS
Revisó: Kaleth Nycky Correa González-Abogado ACTISALUD-GABYS