
	<b>3.7.1 ADENDA</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS- 044
	<b>PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013</b>
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 1 de 3	

<b>ADENDA No:2 AL ANUNCIO PUBLICO</b>			
<b>PROCESO No: SS14-251</b>			
<b>1. OBJETO CONTRACTUAL</b>			
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA EN GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGÍA, MÁXILOFACIAL, RADIO Y ARTROSCOPIA, EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.			
<b>2. MODIFICACIONES</b>			
<p>Teniendo en cuenta, que en el numeral <b>10 CRONOGRAMA DEL PROCESO SS14-251- -Literal 3</b>, se determinó para el día de hoy 13 de Agosto de 2014 la presentación del instrumental y catálogos de los grupos No. 01,02,06,07,08,10,11 y 12, con el fin de ser estudiado por los médicos especialistas(ortopedistas), para posteriormente publicar su evaluación; No obstante y debido a circunstancias propias del servicio público de salud, algunos médicos especialistas(ortopedia) no pudieron asistir a la actividad programada, por cuanto tuvieron que asistir a cirugías de urgencias que requerían ineludiblemente su presencia. Por lo anterior corresponde a la ESE HUEM, garantizar el derecho constitucional a la salud y vida de los pacientes, prestando la atención en salud, en términos de oportunidad e integralidad.</p> <p><b><u>Consecuentemente con lo expuesto, se comunica a los oferentes interesados en participar en el proceso SS14-251, que se reprogramo para el día martes 19 de agosto de 2014 a las 2:00 de la tarde en las instalaciones de la Subgerencia de Salud, la presentación del instrumental y catálogos o fichas técnicas de los siguientes ítems :</u></b></p>			
	<b>70101</b>	<b>SISTEMA INTRAMEDULAR HUMERAL BLOQUEADO DE 7 Y 8</b>	
		<b>SISTEMA INTRAMEDULAR HUMERAL BLOQUEADO DE 6.7 Y 7.5</b>	
	<b>70106</b>	<b>SISTEMA TORNILLOS CANULADOS 6.5 Y 7.3</b>	
	701070007	<b>FIJADOR DE TRANSPORTE OSEO</b>	
	<b>70108</b>	<b>ACCESORIOS</b>	
	701080009	AMARRAS DE LUKE	
	<b>70109</b>	<b>SUSTITUTOS OSEOS</b>	
	701090019	MATRIZ OSEA TIPO PUTTY DE 5.0	
	701090023	MATRIZ OSEA CON CHIPS ESPONJOSO DE 10 CC	
	<b>70116</b>	<b>SISTEMA INTRAMEDULAR HUMERAL BLOQUEADO DE 7 Y 8</b>	
		<b>SISTEMA INTRAMEDULAR HUMERAL BLOQUEADO DE 6.7 Y 7.5</b>	
	<b>70314</b>	<b>SISTEMA CALCANEOS BLOQUEADO</b>	
	<b>70317</b>	<b>SISTEMA DE HUMERO DISTAL</b>	

	<b>3.7.1 ADENDA</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS- 044
	<b>PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013</b>
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 2 de 3	


<b>70331</b>	<b>SISTEMA CALCANEOS BLOQUEADO</b>
<b>70332</b>	<b>SISTEMA ESPECIAL EN L DOBLE ACODADO</b>
<b>70333</b>	<b>SISTEMA PLACA DE OSTEOTOMIA</b>
<b>70334</b>	<b>SISTEMA DE HUMERO DISTAL</b>

<b>70702</b>	<b>ARTROSCOPIA DE HOMBRO</b>
--------------	------------------------------

Del mismo modo y de acuerdo a la modificación anterior de la fecha para la presentación del instrumental del material descrito, es pertinente ajustar algunas de las fechas de las siguientes etapas del proceso. En tal sentido el Numeral 10 Cronograma del Proceso SS14-251 quedara así :

4	EVALUACION TÉCNICA Y/O ECONÓMICA	20/08/2014	www.herasmomeoz.gov.co
5	ACREDITACION Y VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES: EXPERIENCIA, CAPACIDAD JURIDICA, CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL. (OPCION BANCO DE OFERENTES)	21/08/2014 10:00 a.m.	Correo electrónico <a href="mailto:contratacionbys.abogado@herasmomeoz.gov.co">contratacionbys.abogado@herasmomeoz.gov.co</a> (documentos firmados – escaneados) y envío originales a la E.S.E HUEM - oficina GABYS. Avenida 11E N° 5AN-71 Guaimaral – Cúcuta – Colombia.
6	INFORME REQUISITOS HABILITANTES	22/08/2014	www.herasmomeoz.gov.co
7	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26/08/2014 A PARTIR DE LAS 8:00 AM	www.publinexo.com.co
8	CONFIRMACION DEL PROVEEDOR O ACEPTACION DE LA OFERTA.	DENTRO DE LOS 2 DIAS HABLES SGTES AL INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES O SUBASTA ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO	Correo electrónico del oferente
9	OTORGAMIENTO Y APROBACION DE LAS GARANTIAS, SI A ELLO HUBIERE LUGAR Y REGISTRO PRESUPUESTAL.	DENTRO DE LOS DOS (2) DIAS HABLES SIGUIENTES A LA CONFIRMACION	Correo electrónico (documentos firmados – escaneados) y envío originales a la E.S.E HUEM - oficina GABYS. Avenida 11E N° 5AN-71 Guaimaral – Cúcuta – Colombia.

El cronograma podrá modificarse por razones debidamente sustentadas y publicadas en forma oportuna a través de los medios tecnológicos previstos para cada etapa del proceso.  
La subasta será susceptible de suspensión, anticipación del cierre siempre y cuando se hayan subastado todos los grupos y/o ítems, así como, adición en tiempo, en caso de ser necesario.

	<b>3.7.1 ADENDA</b>		<b>CODIGO DEL FORMATO</b>	ABS-FO-BS- 044
	<b>PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PUBLICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>VERSIÓN DEL FORMATO: 01</b>	<b>FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE 2013</b>
Coordinador Adquisición bienes y servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Página 3 de 3	

### 3. ACLARACIONES

Se modifica el Cronograma del Anuncio Publico SS14-251, teniendo en cuenta las circunstancias expuestas y con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en San José de Cúcuta, a los 13 días del mes de Agosto de 2014.

FIRMADO EL ORIGINAL

**JUAN ALBERTO BITAR MEJIA**  
Subgerente de Salud

Aprobó: Judith Magaly Carvajal Contreras –Coordinadora GABYS  
Revisó: Paola Comejo Carrascal-Abogada GABYS  
Proyectó: Argemira Mora-Técnico GABYS.