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CONTRATO No: 291 DE 2021

PROCESO No: SA21-388
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
DE CUCUTA- E.S.E. HUEM.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HOSPITALARIA

OBJETO: REMODELACION Y AMPLIACION DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE DE
PRECIOS.

VALOR: $5.321.848.435

Entre los suscritos, MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la C.C. 9.092.610 de Cartagena, quien obra en nombre y representacion de, LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en
esta ciudad, en su condicion de Gerente, nombrado a través de Decreto 000456 del 08 de mayo de 2020 y
posesionado mediante acta N 10241 del 08 de mayo del mismo afio, quien en adelante se denominara EL
HOSPITAL de una parte y por la otra, RICARDO ANDRES GALVIS GARAY identificado con la C.C. No,
5.401.578 expedida en Cicuta, en representacion legal de la UNION TEMPORAL HOSPITALARIA, NIT
901.550.515-9, integrada por CONSTRUCCIONES CLARENT SAS con NIT 901.063.2614, MANUEL
ANTONIO MUNOZ LEDEZMA C.C 10.538.292 de Popayan y CONSTRUCCIONES CIVILES JFM SAS con
NIT 900.045.115-7, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente
CONTRATO, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, es
una Institucion Prestadora de Servicios de Salud de mediana y alta complejidad, centro de referencia para el
Departamento Norte de Santander asi como a la poblacion del vecino pais Venezuela, por su posicién de
zona de frontera. 2) Que para la adecuada prestacion del servicio, la ESE cuenta con una sede donde se
desarrollan actividades administrativas y asistenciales, area donde alberga aproximadamente 1590
colaboradores entre funcionarios de planta, agremiados y contratistas. La infraestructura esta construida
desde aproximadamente 1985, con 36 aiios de funcionamiento y debe continuamente someterse a procesos
de mantenimiento funcional, y reorganizacién para adaptarse a los nuevos preceptos de la atencion en salud,
tales como humanizacion, seguridad, normatividad, preinstalacién de nuevas tecnologias médicas, entre ofras
necesidades. Adicional los cerca de 1590 colaboradores, entre funcionarios de planta, agremiados y
contratistas. 3) Que La infraestructura estd construida desde aproximadamente 1985, con 34 afios de
funcionamiento y debe continuamente someterse a procesos de mantenimiento funcional, y reorganizacién
para adaptarse a los nuevos preceptos de la atencién en salud, tales como humanizacién, seguridad,
normatividad, preinstalacion de nuevas tecnologias médicas, entre otras necesidades. 4) La E.S.E.
actualmente cuenta con certificado de habilitacién del servicio quirirgico, e! cual tiene en funcionamiento 6
quirtfanos donde se llevan a cabo cirugias de las siguientes especialidades: CIRUGIA GENERAL, CIRUGIA
GINECOLOGICA, CIRUGIA MAXILOFACIAL, CIRUGIA ORTOPEDICA, CIRUGIA OFTALMOLOGICA,
CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA ONCOLOGICA, CIRUGIA PEDIATRICA, CIRUGIA
PLASTICA Y ESTETICA, CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGICA, CIRUGIA UROLOGICA, OTRAS
CIRUGIAS, CIRUGIA DE LA MANO, CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS, CIRUGIA DE
MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS, CIRUGIA DE TORAX, CIRUGIA GASTROINTESTINAL,
NEUROCIRUGIA. 5) Que en el mes de septiembre de 2021 se realizaron 1580 tipos de intervenciones, de
los cuales 1026 hacen parte de las 50 cirugias mas comunes en la institucion, siendo las cesareas la cirugia
mas realizada con 224 intervenciones. 6) Que el objetivo de este contrato es mejorar y amptiar la capacidad
instalada de la institucion en salas de cirugias, con el fin de poder brindar servicios de calidad a mas usuarios,
lo que disminuiria considerablemente la cancelacion de tumnos quirirgicos por disponibilidad de salas. Asi
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mismo se cumplira con los requerimiento de la resolucion 3100 de 2019, permitiendo que la circulacion del
paciente, material y residuos sea unidireccional. 7)Que Los quiréfanos permitiran a los colabores estar en un
ambiente mas apropiado para sus actividades, brindandoles espacios de descansc y de educacién sin
necesidad de salir del servicio y a su vez le brindaran la seguridad al paciente de estar dentro de un ambiente
mas aséptico sin riesgo de contaminacion cruzada. 8). Que Adicional se remodelara las instalaciones del
area de esterilizacion, permitiendo que las autoclaves trabajen con la doble puerta, evitando de esta manera
que el material estéril circule por areas contaminadas 9). Este proyecto inicialmente conté con viabilidad
Técnica del Instituto departamental de Salud y del Ministerio de salud y proteccion Social en el afio 2019.10).
Que este afio se solicitd la actualizacion de dicha viabilidad por reajuste de precios, obteniéndose
nuevamente la viabilidad técnica el dia 22 de junio de 2021. De igual manera se cuenta con Licencia de
construccion vigente a la fecha. 11). Que de conformidad al estatuto de contratacion del HUEM, modificado
por el acuerdo no. 037 del 27 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta que la cuantia del servicio a contratar
es superior a 1500 S.M.L.M.V la modalidad de seleccion del contratista cormesponde a convocatoria plblica
de mayor cuantia. 12} Que agotadas las etapas del proceso contractual, mediante Resolucion No: 02550 del
21 de diciembre se adjudicé el contrato a LA UNION TEMPORAL HOSPITALARIA, Integrada por
CONSTRUCCIONES CLARENT SAS con NIT 901.063.261-4, MANUEL ANTONIO MUNOZ LEDEZMA C.C
10.538.292 de Popayan y CONSTRUCCIONES CIVILES JFM SAS con NIT 900.045.115-7. 13) Que el
oferente acredito la capacidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos. Conforme a lo anterior, las partes
acuerdan: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato comesponde a REMODELACION
Y AMPLIACION DE QUIROFANOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. SISTEMA
DE PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE DE PRECIOS, cuyo akance estara determinado por el campo
obligacional contractual de acuerdo con las disposiciones de la nommatividad vigentey conforme las
especificaciones, cantidades y valores descritos en la CLAUSULA QUINTA. CLAUSULA SEGUNDA.-
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL a cumplir con el
objeto del contrato definido en la clausula primera, por el tiempo convenido en la clausula cuarta, de manera
idonea, eficiente y oportuna, desarrollando las siguientes actividades: Cumplir el objeto del contrato,
ejecutando y entregando la obra de acuerdo con los criterios de calidad exigible, los disefios, los planos y las
especificaciones de construccién que hacen parte del presente estudio previo, con sujecion a los precios
estipulados y dentro del plazo establecido. 2. Entregar 2 m2 de toda la ceramica usada en la construccion. 3.
El contratista debe entregar 2 juegos de planos originales debidamente fimados de los planos record
ejecutados. 4. El contratista debe entregar un PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL de la obra una vez
culminada. 5. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
iguaimente, sus subcontratistas y proveedores. 6. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la
obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecucion de la obra. 7. Indemnizar y/o
asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios ¢ de terceros, o al personal contratado para la
ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo det mismo. 8. Responder por el pago de los
tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. 9. E!
contratista de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra terminada a satisfaccion en las
condiciones contratadas. 10. Informar al contratante, de permisos que sean necesarios para la ejecucion de
los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue el HOSPITAL, para la cormespondiente gestion. 11.
Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales solamente podran ser
modificadas, previo a la aprobacion de la entidad y visto bueno del interventor, por la Oficina GABYS (Grupo
de Adgquisicion de Bienes Y Servicios), segun el procedimiento establecido y una vez se alleguen los
documentos pertinentes. 12.El Contratista mantendra indemne al HOSPITAL contra todo reclamo, demanda,
accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones al personal del HOSPITAL, del
Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por éste durante la ejecucion del objeto de este contrato. 13. Las demas obligaciones sefialadas
en la invitacién plblica, sus adendas y Anexo Técnico, propias del objeto contractual. Obligaciones
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relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual. 14. Suministrar y
mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la
misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, si se requiere inclusion de
nuevo personal, éste debe estar previamente aprobado por la interventoria. 15. EI contratista debe
presentar el listado de personal que ingresara al inmueble, asi como los materiales y equipos que utilizara
en desarrolio de los trabajos. Para lo anterior tendrd en cuenta las siguientes recomendaciones: 16.Ei
contratista contard con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una
empresa de construccion. De conformidad con lo establecido en fa Resolucion 1016 de 1989, expedida por
los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud. 17. Ejecutar las inspecciones planeadas en el
desamollo del conirato y en especial las relacionadas con la supervision de condiciones de seguridad, la
conservacion de los elementos de prevencion y atencién de emergencias (sefializacion, areas de circulacién,
ubicacion de extintores, etc.) y el comportamiento seguro. 18. Evacuacién: Si para algin proceso de
intervencion del inmueble se alteraran rutas de evacuacion, areas de circulacion, seializacion de extintores,
se comunicara a todos los servidores y particulares que se encuentren en el lugar de los trabajos,
capacitandolos respectos de los cambios efectuados. 19. Sefializacion: El contratista sefializara debidamente
el lugar de la intervencién, previniendo de las actividades a ejecutar en cada espacio y de los cuidados que se
deben tener respecto a las mismas. 20. Las areas de trabajo deben estar aisladas, tanto a nivel del piso como
en su altura para impedir el acceso y para proteger contra caida de materiales. 21. Emergencias: el contratista
conformara su propia brigada de emergencia y verificara su participacion dentro del plan de emergencia de la
dependencia. Asi mismo, contara con un listado actualizado de las EPS y ARP de los trabajadores a
su cargo y un responsable capacitado en la aplicacion de primeros auxilios, quien debera contar con el
botiquin correspondiente. 22. Seguridad: El personal del contratista utilizara durante la ejecucion de los
trabajos las herramientas, equipos e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas
téenicas. No se podran ingresar bebidas alcohdlicas ni armas a las instalaciones del HOSPITAL. Igualmente
se encuentra prohibido fumar. 23. El contratista sera responsable por los accidentes que por mofivo de
su negligencia o descuido de sus bienes o personal, sufra el personal de la interventoria, del HOSPITAL o
de otros. 24. El contratista se compromete a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de los
ocupantes del inmuebie objeto de intervencion y la seguridad de sus trabajadores. 25. Todo el personal a
cargo del contratista debe contar con los elementos de seguridad ocupacional adecuados. 26. Todo el
personal, vehiculos y equipos a cargo del contratista, deben portar en lugar visible la respectiva autorizacién.
27. Todo el personal de obreros, auxiliares, técnicos y conductores a cargo del contratista, debe estar dotado
de uniforme y su respectivo camet que le pemmita ser identificados. Disposicién de residuos y materiales
sobrantes y manejo ambiental. 28. El contratista debera cumplir con el manual de control de infecciones
asociadas a la construccion y/o la remodelacién hospitalaria (anexa). 29. Para el retiro de escombros se
exigira que el contratista presente a la interventoria una certificacion de que la escombrera a donde se
llevarén estos residuos sobrantes y basuras de la obra, esté debidamente autorizado por la autoridad
competente. 30. Asi mismo, el contratista debera implementar un plan de manejo ambiental para controlar
y/o mitigar aquellos aspectos generados por la ejecucion de las diferentes actividades de la obra,
relacionados con ruidos de alta frecuencia, malos olores, particulas de polvo y todos aquellos que en
determinado momento puedan afectar la tranquilidad y la salubridad del sector, teniendo en cuenta la
normatividad vigente a nivel nacional y municipal sobre la materia. Dichos planes deberan ser previamente
aprobados por la interventoria y/o la ESE HUEM. 31.Hasta la suscripcién de la correspondiente acta de
recibo a satisfaccion, el transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos
en la ejecucion del contrato, correran por cuenta del contratista. Todos los costos asociados, dentro de los
cuales se inciuye el desplazamiento del personal del contratista, correran por su cuenta. A. GENERALES:1)
Concurrir cuando sea solicitado y responder los requerimientos a que haya lugar. 2) Mantener contacto
con EL HOSPITAL para evaluar la calidad del servicio. 3) Cumplir plenamente las obligaciones generadas
del presente contrato y aquelias que se desprendan de su naturaleza, conforme la normatividad vigente de
derecho privado que le sea aplicable. 4). Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los aportes de
seguridad social del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, en concordancia con el articulo 1° de la Ley 828 de 2003. 5) Atender oportunamente los requerimientos
del supervisor/interventor y suscribir con inmediatez todos los documentos que se deriven de la relacion
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contractual B) OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: El Hospital debera entregar al

contratista los disefios comespondientes a la remodelacion del area. 2. Realizar el tramite de la licencia de -

construccion ante la curaduria urbana. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1._Concunir
cuando sea solicitado y responder los requerimientos a que haya lugar. 2. Mantener contacto con EL
HOSPITAL para evaluar la calidad del servicio. 3. Cumplir plenamente las obligaciones generadas del
presente contrato y aquellas que se desprendan de su naturaleza, conforme la nomatividad vigente de
derecho privado que le sea aplicable. 4. Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los aportes de
seguridad social del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, en concordancia con el articulo 1° de la Ley 828 de 2003. 5. Atender oportunamente los requerimientos
del supervisor o interventor y suscribir con inmediatez todos los documentos que se deriven de la relacion
contractual. ENTREGABLES: 1. El contratista debe entregar 2 juegos de planos originales debidamente
firmados de los planos record ejecutados 2. Plan de mantenimiento de la infraestructura y equipos. 3.
Entregar 2 m2 de cada una de las ceramicas usadas en la construccién. Adicionalmente el contratista debe
contar minimo con el siguiente equipo de trabajo:

PERFIL FORMACION CURSOS U OTROS
ACADEMICA EXPERIENCIA REQUISITOS ESPECIFICOS
12ANOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS
CIVILES CONTADOS A PARTIR DE LA . .
FECHA DE LA  TARJETA *  Tarjeta Profesional
DIRECTOR DEL PROFESIONAL . g"’“ﬁm“A‘:“gg:“t‘::
PROYECTO HTULO DG:' et n
PROFESIONAL N | EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO Isciplinarios,
DE 5 CONTRATOS COMO DIRECTOR expedido  por el
INGENIERIA CIVIL Consejo  Profesional
DE OBRADE LOS CUALES 1 DEBE :
SER EN EL SECTOR SALUD Y 1 DEBE Nacional de
SER IGUAL O MAYOR AL 100% DEL Ingenieria (COPNIA)
PRESUPUESTO OFICIAL
§ ANOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS
ggghis COL;“ET ADOS AL:ART'T'ZFEJEE#Q e Tarjeta Profesional
PROFESIONAL Certificado y vigencia de
TULO Smechemes xpedi
INGENIERO CiVIL T isciplinarios,  expedido
Residente de Obra | PROFESIONAL EN | EXPERIENCIA_ESPECIFICA MINIMO por el Consejo Profesional
INGENIERIA CiviL | DOS CONTRATOS COMO RESIDENTE Nacional de Ingenieria
DE OBRA EN SECTOR SALUD, DE LOS ooonal 9
CUALES UNO DEBE SER IGUAL O ( )
MAYOR AL 100% DEL PRESUPUESTO
OFICIAL
PROFESIONALEN | _
INGENERIA [ 5ANOS DE EXPERIENCIA COMO . .
AMBIENTAL | PROFESIONAL CONTADOS A PARTIR . TT"?”T‘a P’;fes'?"?'
ESPECIALISTAEN | EXPEDICION DE LA TARJETA * Titulo  Especilista,
PROFESIONAL RIESGOS PROFESIONAL acta de grado.
YIO LABORALES ) s Licencia SST Vigente
ESPEICO"‘B'ELSTA SEGURIDADY | ACREDITAR EXPERIENCIA
SIS SALUDENEL | CERTIFICADA DE 2 ANOS COMO
TRABAJOY/O | SISOMA EN CONTRATOS CUYO
SISTEMAS | OBJETO SEA O  INCLUYA
INTEGRADOS DE | CONTRUCCION Y/O INTERVENTORIA
GESTION DE LA | DE OBRAS CIVILES
CALIDAD
10 ANOS DE EXPERIENCIA PARTIR DE e MATRICULA
LA FEGHA DE EXPEDICION DE LA PROFESIONAL
MAESTRO DE| FORMACION | MATRICULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR
CONSTRUCCION CERTIFICADA | ADICIONAL EXPERIENCIA COPNIA
ESPECIFICA COMO MAESTRO DE

OBRAEN MINIMO DOS CONTRATCS
EN EL SECTOR SALUD.
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CLAUSULA TERCERA: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE: 1) Pemmitir el acceso de
la institucién 2) Liquidar los impuestos que se generen del contrato. 3) Pagar el valor de este contrato en la
forma y tiempos pactados. 4) Recibir en el sitio y plazos convenidos los equipos debidamente instalados y en
funcionamiento, objeto del presente contrato. 5) Certificar el cumplimiento del contrato. 6) Proyectar el acta
de liquidacion dentro de los términos pactados. 7) Verificar que el contratista presente las certificaciones
sobre el cumplimiento del pago de seguridad social en los términos del Art. 50 de la ley 789 de 2002 B)
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE: 1. El Hospital debera entregar al contratista los
disefios commespondientes a la remodelacion del area. 2. Realizar el tramite de Ia licencia de construccion ante
la curaduria urbana. CLAUSULA CUARTA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: La
duracién del contrato sera siete (7) meses, contados a partir del acta de inicio, previa legalizacion del mismo.
El plazo de vigencia contractual corresponde al término del contrato y seis meses mas. PARAGRAFO:
REQUISITOS DE EJECUCION CONTRACTUAL: Para la ejecucion del contrato se requiere expedicion del
registro presupuestal y aprobacién por parte de la E.S.E. HUEM de las garantias que debe constituir el
contratista. CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato se fija
en la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($5.321.848.435,00) MICTE, El pago se realizara de la
siguiente manera; 1). Un pago anticipado del 30% 2). Pagos mensuales segin la ejecucion certificada en las
actas parciales de ejecucion de obra realmente ejecutada, y en ellas debe constar que las obras
correspondientes a la respectiva acta se ejecutaron dando cumplimiento al programa de ejecucion de obra
presentado y aprobade por la interventoria del contrato. Para cada pago se efectuara la presentacion de la
factura electrdnica expedida por el contratista. El dimo pago se efectuara previa presentacidn de acta de
recibo final del objeto contratado. Las formas de pago diferentes que presenten los oferentes no seran
consideradas por la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIC ERASMO MEOZ. Para todos los pagos el contratista
debera acreditar que se encuentre al dia en sus pagos a los sistemas de salud, ARP, pensiones y aportes
parafiscales a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, mediante certificacién expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo
con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el
respectivo régimen de Seleccion para el que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera
inferior a los seis (6} meses anteriores a la celebracion del conirato. Todo pago se efectuara dentro de los
Noventa {90) dias siguientes a la presentacion de la factura respectiva y el cumplimiento de los requisitos de
ejecucion y verificacion dei supervisor o interventor del contrato, segiin actas parciales de obra presentadas.

BIENES:
ITEM DESCRIPCION UNID | CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
1 PRELIMINARES
11 Localizacion y Replanieo M2 2.085,00 $ 330000 | % 6.880.500,00
1,2 | Cerramiento con laminas de yeso de piso a techo M2 67,13 $ 38.08800 | % 2,556,847 44
13 Desmonte de cielo raso existente M2 1.655,72 $ 207900 |$ 344224188
14 Desmonte de i&mparas y apagadores UND 227,00 3 960000 | $ 2.179.200,00
15 Desmonte de {ableros y breakers UND 7,00 $ 1449200 |$ 101.444,00
1,6 Desmonte y retiro de puerta ventanas M2 181,75 $ 640000 | § 1.163.200,00
1,7 Desmonte y retiro de aparatos sanitarios y UND 24,00 $ 2433300 | §% 583.992,00
lavamanos
1,8 | Desconexién y taponamiento de redes hidratlicas und 41,00 $ 14.800,00 | § 606.800,00
y sanitarias que salen de servicio

19 Demolicidn de muebles en concreto M2 24,34 $ 1450000 | $ 352.930,00
1,10 Demolicién de lavadero existente UND 1,00 $ 1146700 | § 11.467,00
1,11 Demolicion de muebles metalicos ML 29,85 $ 450000 |§ 134.325,00
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1,12 Demolicién de mediacaia en granito ml 850,50 $ 313300 |9 2.664.616,50
1,13 Desmonte de divisiones en aluminio M2 48,68 $ 780000 |3 379.704,00
1,44 | Desmonle de aires acondicionados, extractores, UND 135,00 $ 1506800 | § 2.034.180,00
camaras y alarmas
1,15 Desmonte de puntos eléctricos, voz y datos UND 178,00 $ 205600 |§ 365.968,00
1,16 Demolicién de muro existente M2 350,18 $ 14.800,00 | % 5.182.664,00
117 Limpiea y retiro de escombros o desechos M3 412,24 $ 16.356,00 | § 6.742.597 44
SUBTOTAL $ 35.382.677,26
PRELIMINARES
2 CIMENTACION
21 Excavaciéon manual M3 545,00 3 55.846,00 $
30.436.070,00
22 Demolicién placa contrapiso e: 10-20 M2 180,00 3 1583300 | § 2.849.940,00
23 Relleno material sitioc compactado-rana M3 240,00 $ 78.681,00 $
18.883.440,00
24 Solado espesor E=0.10M 2000PS| 14MPA M2 8,00 $ 2822700 | % 225.816,00
- 25 Concreto Ciclopeo M3 38,00 3 37242500 $
14.152.150,00
2,6 Concreto de zapatas f'¢c=21.1 mpa M3 80,00 $ 67113900 3
53.691.120,00
27 Refuerzo de zapatas KG 4.400,00 $ 7.571,00 3
33.312.400,00
28 Concreto de pedestales {'¢=21.1 mpa M3 6,50 $ 67139300 | $ 4.364.054 50
29 Concreto de viga de amarre f'¢=21.1 mpa M3 28,00 $ 64965500 $
: 18.190.340,00
21 Refuerzo de vigas de amarre KG 3.500,00 $ 7.671,00 $
26.498.500,00
SUBTOTAL $ 202.603.830,50
CIMENTACION
3 ESTRUCTURAS
31 Concreto columnas f'c=21.1 Mpa M3 136,00 $  902.104,00 $
_ 122.686.144,00
3.2 Refuerzo columnas Kgf 22.407,00 $ 7.571,00 $
.7 169.643.397,00
33 Perforacion diametro 3/8 plo 700,00 $ 436700 |$ 3.056.900,00
34 Escarificacion columnas =0.02 m3 7,00 $ 555.833,00 | § 3.890.831,00
35 Puente de adherencia entre concreto viejo y m2 376,00 $ 38.300,00 )
. nuevo columnas 14.400.800,00
36 Retiro de impermeabilizacién y empendientado M2 710,00 3 1113300 | $ 7.804.430,00
. placa de enfrepiso
37 Escarificacién en placa ancho 0.40m e=0.03 M3 4,50 $ 55583300 (% 2.501.248,50
38 Concreto espesor 0.05 x 0.40 para colocar IPE M3 350,00 $  209.800,00 $
100 f'e=21.1 Mpa 73.430.000,00
39 Perfil IPE 100 incluye conectores kgf 3.320,00 $ 28.239,00 $
93.753.480,00
3,10 | Concreto nervio perimetral en placa de nivelacion M3 12,00 $ 55482300 [ $ 6.657.876,00
. seccion 0.20 x 0.18 f'c=21.1 mpa
31 Concreto placa en steel deck calibre 22 e = 0.10 M2 1.225,00 $ 14581300 3
: incluye malla de 6mm f'c= 21.1mpa 178.620.925,00
312 | Concreto placa en steet deck calibre 20 e = 0.12 M2 63,00 $ 15568800 |3 9.808.344,00
incluye malla de 6mm f'c= 21.1mpa
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3,13 | Concreto viga aérea en placa steel deck ancho = M 1.150,00 3 45717,00 5
_ 0.25/0.40 f'c=21.1 Mpa 52.574.550,00
314 Refuerzo en malla electrosoldada m2 1.288,00 3 8.347,00 3
10.750.936,00
3,15 Platinas de 400 x 1500 x e = espesor de 8 mm kgf 450,00 3 1139000 | $ 5.125.500,00
incluye pernos de anclaje
3,16 Perforacion para anclaje ¢ 5/8" pto 160,00 $ 6.867.00 | § 1.030.050,00
317 Perforacion para anclaje ¢ 3/4" pto 60,00 $ 646700 | § 388.020,00
318 Perforacién para anclaje ¢ 7/8" pto 20,00 s 715000 | § 143.000,00
3,19 Dispositivo provisional de apuntalamiento de dia 60,00 3 300.214,00 $
placa para repotenciar columna 18.012.840,00
320 | Dispostivo para junia de dilatacion entre edificios m 40,00 $ 49.00000 | $ 1.960.000,00
intervenidos
SUBTOTAL $ 776.339.271,50
ESTRUCTURAS
4 BASES, PISOS Y ENCHAPES
41 Piso vinilico hospitalaric homogéneo para zonas M2 1.282,33 $ 99.933,00 $
externas a quiréfanos 128.147.083,89
4,2 | Piso vinilico hospitalario conductivo para areas de M2 555,60 $  147.929,00 $
quirdfanocs y esterilizacion 82.189.352,40
43 Enchape de muros en cerdmica Ravena 2535 M2 111,10 3 4514000 | % 5.015.054,00
cm
44 Piso en ceramica Vicenza 4545 para zonas M2 40,66 $ 4451500 | $ 1.809.979,90
’ himedas
45 Antepiso e=0.05m M2 790,74 $ 30.583,00 $
24.183.201,42
SUBTOTAL $ 241.344 671,61
BASES, PISOS Y
ENCHAPES
5 MAMPOSTERIA
. 51 Muros en bloque #5 M2 235,87 $ 3558900 | § 8.394.377,43
52 Muro doble en bloque #5 M2 100,72 $ 5576700 | § 5.616.852,24
SUBTOTAL $ 14.011.229,67
MAMPOSTERIA
6 ACABADOS DE MAMPOSTERIA
6,1 Pafiete de muros M2 673,18 $ 20.367,00 $
13.710.657,06
6,2 Estuca para intericres para muros M2 673,18 $ 11.000,00 | § 7.404.980,00
6,3 Pintura epoxica tipo 1 polilaminada M2 673,18 $ 1205600 | § 8.115.858,08
6,4 Resane y pintura epoxica de muros existentes M2 661,83 $ 25.012,00 $
. 16.553.691,96
8,5 Filos y dilataciones en mortero 1:3 ML 25,20 3 478500 | % 120.582,00
SUBTOTAL $ 45.905.769,10
ACABADOQS
MAMPOSTERIA
7 DRYWALL Y SUPERBOARD
7.1 Cielos raso en drywall 1/2* terminado M2 1.878,59 3 46.949,00 3
88.197.921,¢1
7.2 Muro mixto (superboard 6mm y drywall de 1/2} M2 226,49 $ 92.302,00 $
ferminado 20.905.479,98
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7.3 muro en drywall de 1/2* terminado M2 948,89 $ 78.321,00 $
74.318.013,69
74 Mediacafia PVC cielo raso y piso 10cm M 1.351,82 $ 26.947,00 $
36.427.493,54
SUBTOTAL $ 219.848.909,12
DRYWALLY
SUPERBOARD
8 INTALACIONES ELECTRICAS
8,1 Electrobarra de BODA para el sistema de M 170,00 $ 2.080.000,00 $
emergencia 220V con accesorios de fijacion, 353.600.000,00
desde celda 9 de subestacion hasta piso 2
8,2 Cajas de derivacién de acometidas de 80-125A Und 17,00 $ 1.931.000,00 3
32.827.000,00
83 Cajas de derivacién de acometidas de 300A Und 5,00 $ 193100000 | § 9,655.000,00
. 84 Breaker 2x63A 25kA Und 2,00 $ 28200000 (3 564.000,00
85 Breaker 2x80A 25kA Und 10,00 $ 30400000 | % 3.040.000,00
8.6 Breaker 3x60A 25kA Und 9,00 $ 41050000 | $ 3.694.500,00
87 Breaker 3x100A 25kA Und 3,00 $ 57050000 | § 1.711.500,00
88 Breaker de 3x120A 25kA Und 2,00 $ 57050000 |$ 1.141.000,00
89 Totalizador sistema de emergencia 220V 3x800A Und 1,00 $ 444700000 | $ 4.447.000,00
25kA en celda #9
- 8,10 | Montaje de barrajes frifasicos de 1200A en celda Und 1,00 $ 440050000 |$ 4.400.500,00
#9, energizacion, sefalizacién y demarcacion
8,11 | Totalizador sistema normal 3x100A 25kA en ceida Und 1,00 $ 55200000 | % 552.000,00
de S. normal de subestacion 220V
8,12 Suministro y montaje de totalizador sistema Und 1,00 $ 608.00000 (3 608.000,00
emergencia 440V 3x150A 25kA en celda de
subestacion 440V
TABLEROS Y ACOMETIDAS PARCIALES
813 | Tablero frifasico con puerta de 42 circuitos, para Und 1,00 $ 195000000 |3 1.950.000,00
T1N, con espacio e incluye totalizador de
3x100Amp y 26 protecciones termomagnéticas de
1x 20a
8,14 Acometida trifasica en ducto 4" EMT, en 5 ML 190,00 $ 25630000 $
conductores THHN 90° AL AS8000, 4 #500 MCM 48.697.000,00
+1 3/0 AWG T, desde subestacion a tablero TN,
incluye accesorios de fijacion de tuberia
8,15 Suministro y montaje de tablero trifasico con Und 1,00 $ 197333300 |§ 1.973.333,00
puerta de 42 circuitos, para T2N, con espacio
para totalizador de 3x50Amp, con 32 protecciones
termomagnéticas de 1x20A
8,16 Acometida trifasica en ducto 3" EMT, en 5 ML 70,00 $ 11250000 | $ 7.875.000,00
conductores THHN 90° AL AS8000, 4 #1/0 + 1
#2, para tablero T2N
217 | Tablero trifasico con puerta de 42 circuitos, para Und 1,00 $ 1.985.00000 | § 1.985.000,00
T1E, con espacio para totalizador de 3x100Amp,
21 protecciones termomagnéticas de 1x20 y 4 de
2x30A
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8,18

Acometida trifasica en ducto 3" EMT, en 5
conductores THHN 80° AL AS8000, 4 #4/0 +1
#2AWG, para {ablero T1E

ML

30,00

122.500,00 | §

3.675.000,00

819

Tablero trifasico con puerta de 42 circuitos, para

T2E, con espacio para totalizador de 3x120Amp,

20 protecciones termomagnéticas de 1x20 y 6 de
D30A

Und

1,00

9

2.005.00000 | $

2.005.000,00

8,20

Acometida trifasica en ducto 3" EMT, en 5
conductoresTHHN 90° AL AS8000,
4##4/0+14#2AWG, para tablero T2E

ML

38,00

122.500,00 | §

4.655.000,00

&21

Tablero frifasico con puerta de 18 circuitos, para
T3E, con espacio & incluye totalizador de 3x70A y
protecciones termomagnéticas de 4 1x20 y 2 de
3x30 Amp

Und

1,00

0

145717300 | §

1.4567.173,00

822

Acometida trifasica en ducto 2° EMT, en 5
conductores THHN 90° AL AS8000, 4#2AWG+
1#BAWG, para tablero T3E

ML

20,00

64.30000 |3

1.286.000,00

8,23

Caja con totalizador frifasico con puerta, para
esterilizador 1 y 2 de 440 L, e incluye lotalizador
de 3x80A

Und

2,00

907.50000 | §

1.815.000,00

8,24

Acometida trifasica en ducto 3" EMT, en 5
conductores THHN 90° AL AS8000, 4#1/0+1#6
AWG, para esterilizador 1y 2 de 440LT

ML

44,00

103.08500 | $

4.535.740,00

8,25

Caja con totalizador trifasico con puerta, para
esterilizador 3 250L, incluye fotalizador de 3x40A

Und

1,00

960.000,00 | $

- 8,26

Acometida trifasica en ducto 2" EMT,en 5
conductores THHN 90° AL AS8000,
A2+ 1#5AWG, para esterilizador 3 2501

ML

22,00

71.30000 | $

8,27

Tablero bifasico con puerta de 12 circuitos, para
1REG y 2REG, con espacio e incluye totalizador
de 2x40Amp y 6 protecciones termomagnéticas
de 1x20A

Und

2,00

801.50000 | §

1.603.000,00

- 8,28

Acometica bifasica en ducto 1 1/2° EMT, en 4
conductores THHN 90° AL AS8000, 3#4+1#6
para tablero TTREG

ML

68,00

64.80000 | %

4.406.400,00

8,29

Acometida trifasica en ducto EMT de 4", en 4
conductores THHN 90°, 3#500 MCM + 3/0 AWG
AL AS8000, desde subestacion 440V hasta
tableros de aires acondicionado de quiréfanos

ML

190,00

236.800,00

$

44.992.000,00

8,30

Acometidas bifasicas en ducto 2" EMT, en 3
conductores THHN DE 90°, 2#2+1#6 AWG AL
ASB000, para tableros TQ1y TQ7

ML

80,00

71.30000 | §

5.704.000,00

8.31

Acometidas bifasicas en ducto 2" EMT, en 3

conductores THHN DE 90°, 2#1/0 AWG+1#6

AS8000, para tableros TQ2, TQ3, TQ4, TGS,
TQ6, TQ8,TQZY TQM0

ML

450,00

73.300,00 $

32.985.000,00
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8,32 Tablero trifaico de distribucion para sistema de UND 1,00 $ 6.487.00000 | $ 6.487.000,00
aire acondicionado de quiréfanos, con barraje de
2504, totalizador 3 x150A y 5 totalizadores
parciales de 3x30A y 1 de 3x70A 440V
8,33 | Acometida trifasica en ducto EMT DE 1 1/2",en 3 ML 180,00 $ 79.300,00 $
conductores THHN 90°, 3#5 AWG + 6 AWG AL 14.274.000,00
AS8000, desde tablero de aires acondicionado de
quiréfanos a Q1, @6, Q7, Q8, Q10
8,34 Acometida trifasica en ducto EMT de 2*,en 3 ML 20,00 $ 8130000 | $ 1.626.000,00
conductores THHN 80°, 3 #2 AWG + 6 AWG AL
AS8000, desde tablero de aires acondionado de
quiréfano a S. Recuperacion.
- 8,35 | Tablero trifasico con puerta de 12 circuitos, para Und 5,00 $ 103650000 |$ 5.182.500,00
TQ1, TQB, TQ7, TQB, TQ1C, con espacio e
incluye totalizador de 3 X30A y protecciones
termomagnéticas de 2 3X20A 440V
8,36 | Tablero trifasico con puerta de 12 circuitos, para Und 1,00 $ 111650000 | $ 1.116.500,00
A.A de sala de recuperacién, con espacio e
inciuye totalizador de 3x70A y protecciones
termogenéticas de 3 3x30A 440V
TABLERO HOSPITALARIO
837 Tablero de aislamiento de 10k VA doble voltaje Und 9,00 $ 42.960.000,00 $
para cada quirdfano, incluye transformader de 386.640.000,00
10KVA, indicador de alarma local. Entrada de
voitaje 208V, salida 120V/220V. Certificado
uL1047
8,38 | Indicador remoto de alarma ubicado en el interior Und 9,00 $ 1527.500,00 $
: de cada sala 13.747.500,00
8,39 Mbdulo de fuerzaftierra 4 circuitos {4 por Und 36,00 $ 342750000 $
quirdfano) 123.390.000,00
840 Madulo de conexién de tierras (2 por quirdfano) Und 18,00 $ 2.442.500,00 $
43.965.000,00
o4 Médulo de conexidn equipos a 220V Rx (1 por UND 9,00 $ 3.607.500,00 $
sala) 32.467.500,00
842 Localizador de fallas UND 9,00 $ 7.607.500,00 $
68.467.500,00
843 Bypass de 2x60 Amp, para UPS Und 8,00 $ 2.560.000,00 $
23.040.000,00
8,44 Salida de tomacorrientes 127v, en quirbfano, en Und 110,00 $  278.800,00 3
ducto metalico 3/4" IMC, cableado en #12 tipo 30.668.000,00
XHHW-2
- 8,45 Salida de lampara cielitica en tuberia IMC 1/2" Und 9,00 $ 29540000 | § 2.658.600,00
846 Salida para indicador remoto de alarma Und 9,00 $ 26270000 |§ 2.364.300,00
B 47 Salida para toma 220V en ducto 3/4" IMC en Und 40,00 $ 327.300,00 $
cable XHHW-2 13.092.000,00
8,48 Cable con terminal aislada Und 160,00 $ 175.699,00 3
. 28.111.840,00
SALIDA DE ALUMBRADO Y
TOMACORRIENTES
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849 | Salidad para alumbrado a 127V, en tuberia EMT Und 238,00 $ 184.600,00 $
1/2", en cable de cobre 7 hilos #12 THHN 90° HF 43,934.800,00
. 8,50 | Salidas para tomacorrientes comunes a 127v, en Und 132,00 $ 145.050,00 L3
tuberia IMC 1/2, en cable #12 7 hilos THHN 90° 19.146.600,00
HF, en foma grado hospitalaric con tierra no
aislada
8,51 Salida para tomacorriente comunes a 127v, en Und 110,00 3 185.050,00 3
tuberia 1/2" EMT en cable de cobre #12 THHN 20.355.500,00
90°C HF en toma grado hospitalario con tierra no
ailsada
" 852 | Salida para tomacorriente GFCI 127V en tuberia Und 13,00 $ 21720000 2.823.600,00
IMC 1/2 en cable de cobre #12 AWG THHN 20°C
HF
8,53 Salida para tomacorriente 220V en tuberia IMC Und 3,00 $ 98.700,00 296.100,00
1/2" en cable de cobre # 12 AWG
854 Salidas para TV, en tuberia EMT Und 1,00 3 92.600,00 92.600,00
8,55 Salidas para aire acondicionado en tuberia 1/2" Und 3,00 $ 151.850,00 455.550,00
: EMT en cable de cobre # 12 AWG THHN 90°C
HF
SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIAS
8,56 Panel LED de 60x60W 82W Hermética IP65 Und 63,00 $  718.000,00 $
6.500°K 85-265V 60.000h 45.234.000,00
8,57 Panel LED de 60x60W 42W P40 6.500° K 85 Und 117,00 $  307.000,00 3
_ 265V 60.000h 35.919.000,00
8,58 | Panel LED redondo de incrustar 22W [P40 6.500° Und 40,00 $ 198.000,00 7.920.000,00
k 85-265V 60.000h
8,5¢ | Panel LED redondo de incrustar 13W P40 6.500° Und 7,00 $ 121.000,00 847.000,00
' k 85-265V 50.000h
860 | Lampara de emergencia 2W autonomiade 1hora |  Und 52,00 $  149.500,00 7.774.000,00
8,61 Bateria de respaldo para luminarias de quirafano Und 63,00 $  360.000,00 $
‘ 22.680.000,00
SISTEMA REGULADO
8,62 | Salida de tomacorrientes reguiadas, en ducto 1/2" Und 51,00 3 173.600,00 8.853.600,00
EMT, en tomacomiente aislada, cableadoen 3
conductores THHN # 12 HF, 7 hilos con
tomacorriente hospitalario
SISTEMA DE VOZ Y DATOS
" 863 Salidas para voz y datos en ducte de 3/4" PVC, Pto 22,00 $ 43700000 9.614.000,00
en cable categoria 6A, incluye toma doble {azul y
‘ rojo). En promedio de 40m cada uno
8,64 Bandeja portacable cablofill de 50 ¢cm 3mx5em, ML 60,00 $  262.500,00 $
incluye herrajes de fijacion y separadores 16.750.000,00
8,65 | Bandeja sencila ventilada 19" x 10.5" 1RU (26.5 Und 2,00 $ 61.000,00 122.000,00
mes)
" 8,66 Pass cord de 1m Und 22,00 $ 18.500,00 407.000,00
8,67 Pass cord de 1.50m Und 22,00 $ 36.000,00 792.000,00
8,68 Pass cord de 3m Und 22,00 $ 45.000,00 890.000,00
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SUBTOTAL $ 1.631.674.336,00
INSTALACIONES
: ELECTRICAS
9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
91 Puntos hidraulicos 1/2 tuberia PYC colgada con Plo 25,00 $ 3780500 |$ 945,125,00
materiales
92 Puntos hidraulicos 1" PVC por tuberia colgada Pio 8,00 $ 4327500 | $ 346.200,00
con materiales
9.3 Tuberia de presién 1/2° PVC reparto con ml 120,00 $ 6.01000 |§ 721.200,00
_ materiales
9.4 Tuberia presién 1" PVC reparto con materiales ml 18,00 $ 756400 |$ 136.152,00
95 Tuberia presién 1 1/4" PYC reparto con mi 10,00 $ 13.44500 | % 134.450,00
materiales
9,6 Tuberia presién 1 1/2" PVC reparto con mi 10,00 $ 1553300 | § 156.330,00
materiales
97 Camara de aire con materiales Und 25,00 $ 1040000 | % 260.000,00
-8 Véivuia 1/2" bola PVC soldada tipo pesado Und 10,00 $ 8.750,00 3 87.500,00
9,9 Vaivula 1" bola PVC soldada tipo pesado Und 3,00 $ 18.762,00 | § 56.286,00
9,10 Valvula 1 1/4" PVC soidada tipo pesado Und 200 $ 2866800 | § 57.336,00
9,14 Vélvula 1 1/2° PVC soldada tipo pesado Und 1,00 $ 3407600 | $ 34.076,00
912 Sanitario institucional blanco corona Und 9,00 $ 82880000 |$ 7.459.200,00
913 Lavamanos insfitucional blanco corona Und 6,00 $ 111.33300 | § 667.998,00
"9,14 | Lavamanos fipo poceta en acero inoxidable con Und 8,00 $ 1.349.000,00 $
mueble 10.792.000,00
9,15 Ducha completa sencilla grival Und 1,00 3 131.000,00 131.000,00
9,18 Incrustaciones compietas corona Und 11,00 3 90.933,00 1.000.263,00
8,17 | Juego de barra de seguridad en acero inoxidable Und 6,00 $  154.500,00 927.000,00
9,18 Llaves terminales para lavar trapero Und 2,00 $ 37.20000 | § 74.400,00
“4,19 Lavamanos quirdfanos en acerc inoxidable Und 11,00 $ 1.423.000,00 $
15.653.000,00
9,20 Soportes tuberia distribucion 1 1/2°, 1 1/4", 1", Und 50,00 $ 920000 |§ 460.000,00
K77 T
OBRAS SANITARIAS
921 Puntos sanitarios 2" con matenales con paso de Plo 27,00 $ 67.331,00 | § 1.817.937.00
placa
. 922 | Puntos sanilarios 4" con materiales con paso de Pto 8,00 $ 89.71800 | § 717.744,00
placa
9,23 Puntos de ventilacion 2° con materiales Pto 12,00 $ 45500,00 | % 546.000,00
9,24 Tuberia 4" sanitaria con materiales mi 2400 3 5792700 | § 1.390.248,00
9,25 Tuberia 3" sanitaria con materiales mi 6,00 3 36.61500 | $ 219.690,00
9,26 Tuberia 2" sanitaria con materiales ml 60,00 $ 2763900 | % 1.658.340,00
9,27 | Tuberia 2* red venfilacién horizontal y vertical con mi 40,00 $ 1850000 | § 740.000,00
- materiales
9,28 Rejillas sifones tradicional en aluminio Und 6,00 $ 16.867,00 | § 101.202,00
9,29 Soportes sanitarios tuberia sanitaria Und 60,00 $ 1070000 | § 642.000,00




* ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CODIGO:BSF0-042
VaY o VERSION: 2
ESE. Hospital Universitario FECHA- NOV 2018
ERASMO MEOQZ MINUTA CONTRATO DE OBRA
PAGINA13 de 19
9,30 | Conexion ramales sanitarios a bajantes o ramales Und 8,00 $ 8128200 |$ 650.256,00
: sanitarios existentes con materiales
OBRAS PLUVIALES
9,31 | Puntos sanitarios sumideros de aguas lluvias con PTO 5,00 $ 7361500 | 8 368.075,00
materiales
8,32 | Bajantes de aguas lluvias hasta empalme primer ml 2,00 $ 3716300 | % 74.326,00
piso con materiales
8,33 Tuberia 4" sanitaria pluvial horizontal con ml 60,00 $ 3716300 | $ 2.229.780,00
materiales
934 Empalme bajantes de aguas lluvias a red Und 3,00 $ 6349700 | § 190.491,00
existente primer piso con materiales
9,35 Rejilla 4" sumideros aguas lluvias cubierta Und 5,00 $ 2783300 % 139.165,00
aluminio
9,36 Soportes tuberia de aguas lluvias red horizontal Und 20,00 $ 1087100 | § 217.420,00
SUBTOTAL $ 51.801.190,00
INSTALACIONES
HIDROSANITARIA
S
10 INSTALACIONES DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO
CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO
10,1 | Termostatos digitales programables de doble tapa |  Und 6,00 § 44700000 | § 2.682.000,00
con guardatermostato
REDES DE TUBERIA DE COBRE $ -
10,2 Linea de fiquido o alta presion diametro 3/4" ML 36,00 3 3820000 | § 1.375.200,00
10,3 Linea succitn o baja presion diametro 5/8” ML 18,00 $ 3250000 | % 585.000,00
10,4 Linea succion o baja presion didmetro 3/8" ML 54,00 $ 23.500,00 | % 1.269.000,00
10,5 Aislamiento térmico rubatex ML 54,00 3 13.70000 | $ 739.800,00
CONTROLES DE REFRIGERACION 3 .
10,6 Filtros secadores de 3/8" con copas Und 11,00 $ 94.00000 | $ 1.034.000,00
10,7 Valvulas termo-expansivas Und 6,00 $ 46500000 | $ 2.790.000,00
10,8 Presostatos de alta y baja presion Und 22,00 $ 82.00000 | § 1.804.000,00
10,9 Acometida eléctrica entre unidades ML 66,00 $ 14.000,00 | % 924.000,00
10,10 Mirilla o visor de liquido Und 11,00 $ 9200000 | % 1.012.000,00
10,11 Tuberia eléctrica en EMT de 17 ML 54,00 $ 3550000 | % 1.917.000,00
REFRIGERANTE $ -
-10,12 Refrigerante R-410A ecol6gico Kg 30,00 3 4750000 | 3 1.425.000,00
CONDUCTOS DE SUMINISTRO, RETORNO Y 3
EXTRACCION
10,13 | Conductos prefabricados en lamina galvanizada m2 216,00 $ 78.000,00 $
calibre 24, de suministro, retomno y extraccion 16.848.000,00
10,:4 | Conductos prefabricados en lamina galvanizada m2 122,00 $  101.000,00 3
calibre 22, de suministro, retorno y extraccién 12.322.000,00
10,15 Uniones, dobleces y soportes ML 40,00 $ 830000 |§ 332.000,00
10,16 Aislamiento térmico tipo duct-wrap m2 328,00 $ 31.000,00 3
10.168.000,00
DIFUSION REJILLAS Y PERSIANAS 3 -
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10,17 | Filtro terminal tipo HEPA asepsia del 89.99% de Und 5,00 $ 2.545.000,00 $
24"x24"x3" con damper y plenum aislado 12.725.000,00
10,18 | Filtro terminal tipo AMAIR 1300 con asepsia del Und 1,00 $ 640.000,00 [ $ 640.000,00
"] 90% de 24"x24"x4" con damper y plenum aislado
10,19 Persianas toma aire exterior con damper Und 6,00 $ 223.000,00 | $ 1.338.000,00
10,20 | Difusores de 12'x12" 4 vias aleta fija con damper Und 4,00 $ 132.000,00 | § 528.000,00
10,21 | Difusores de 10"x10" 4 vias aleta fija con damper Und 8,00 $ 127.00000 | % 1.016.000,00
10,22 Rejillas microperforadas de 24"x24"x4" Und 16,00 $ 221.00000 | § 3.536.000,00
10,23 Rejillas microperforadas de 20"x20"x4" Und 4,00 $ 191.00000 | § 764.000,00
10,24 Reijillas de exiraccién 10"x8" con damper Und 5,00 $ 145.00000 | $ 725.000,00
10,25 Rejilias de extraccion 12"x10" con damper Und 500 $ 178.00000 (% 890.000,00
10,26 Rejillas de retomo 24"x24" aleta fija 45° con Und 4,00 $ 17800000 | § 712.000,00
damper
10,57 Rejillas de retorno 20"x20" aleta fija 45° con Und 4,00 $ 133.00000 (% 532.000,00
damper
SUBTOTAL INSTALACICNES DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO $ 80.633.000,00
1 INSTALACIONES PARA GASES MEDICINALES
suministro e instalaciones de tuberia de cobre tipo L;
incluye accesorios e identificacion de contenido.
Soldadura en cumplimiento a norma NFPAS9
. 11,1 | Tuberia cobre tipo L 1/2 rigida para oxigeno, Airey Co2) | ML 875,00 48.000,00 $
42.000.000,00
1,2 Tuberia cobre tipo L 5/8 flexible para bajantes ML | 197,00 | $ 53.000,00 $
10.441.000,00
1,3 Tuberia cobre tipo L 3/4 rigida para oxigeno, vacio y ML 3800 | 8 72.000,00 $
bajantes para cajas de corte 22.896.000,00
1.4 Tuberia cobre tipo L 1" rigida para vacio ML 100,00 | $ 92.000,00 | $ 9.200.000,00
_ 11,5 Tuberia cobre tipo L1 1/4 rigida para vacio ML 33,00 $  106.000,00 | $ 3.498.000,00
11,6 Tuberia cobre tipo L 1 1/2 rigida para vacio ML 51,00 $ 12850000 | § 6.553.500,00
suministro y servicio de instalacion de tomas para $ -
oxigeno acople rapido
11,7 Toma medicinal para Oxigeno UN 44,00 $  245.000,00 3
D 10.780.000,00
11,8 Toma medicinal para Aire UN 6,00 $ 245.000,00 | § 1.470.000,00
D
11,9 Toma medicinal para Vacio UN 34,00 $  245.000,00 | $ 8.330.000,00
D
11 10 Toma medicinal para evacuacién de gases (Venturi) UN 10,00 $ 24500000 | § 2.450.000,00
D
11,11 Toma medicinal para CO2 UN 6,00 $ 24500000 | § 1.470.000,00
D
112 | Caja de control zonal en aluminio tapa acrilica, valvulade | UN 1,00 $  403.00000 | 403.000,00
) bronce 4 fornillos para 1 gas (oxigeno) D
11,13 | Caja de control zonal en aluminio tapa acrilica, valvulade | UN 2,00 $ 74800000 | $ 1.496.000,00
bronce 4 tomillos para 2 gases {oxigeno y vacio) D
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11,14 | Caja de control zonal en aluminio tapa acrilica, valvulade | UN 10,00 $ 1.373.000,00 $
bronce 4 tomillos para 4 gases {oxigeno, aire medicinal, D 13.730.000,00
vacio y Co2)
11,15 Valvulas de bronce de 1/2" de bola para quiréfanos UN 14,00 $ 4800000 | $ 672.000,00
{Oxigeno) cumple con la norma NFPA D
11,16 | Vélvulas de bronce de 1/2" de bola para quiréfanos (CO2) | UN 14,00 $ 48.00000 | § 672.000,00
, cumple con [a norma NFPA D
11,17 | Vélvulas de bronce de 1/2" de bola para quiréfanos (Aire) | UN 14,00 $ 48.00000 | § 672.000,00
cumple con la norma NFPA D
11,18 VAlvuias de bronce de 3/4" de bola para quiréfanos UN 14,00 $ 48.00000 | 3 672.000,00
‘ (Vacio) cumple con la norma NFPA D
11,19 Vélvulas de bronce de 1/2" de bola para sensores de UN 44,00 $ 48.000,00 | $ 2.112.000,00
alarma cumple con la norma NFPA D
11,2} | Alarma digital touchscreen de 2 sefiales (oxigeno y vacio) | UN 2,00 $ 2590.000,00 | § 5.180.000,00
’ con 2 fransductores. Cumple con la norma NFPA D
11,21 | Alarma digital touchscreen de 4 sefiales (Oxigeno, Aire, | UN 10,00 $ 3.730.000,00 $
Co2 y Vacio) con 4 transductores . Cumple con norma D 37.300.000,00
NFPA
SUBTOTAL INSTALACIONES PARA GASES MEDICINALES $ 181.997.500,00
12 CARPINTERIA METALICA
12,1 Puerta bascuiante con marco lateral fijo en aluminio M2 47.40 $ 172.00000 3 8.152.800,00
natural prom2.37 cm
1272 Puerta basculante quirofanos 150cm M2 | 15,00 $ 24200000 | 3§ 3.630.000,00
123 Puerta metdlica longitud entre 80 y 100 cm M2 | 43,00 $ 21500000 | % 9.245.000,00
124 Puerta metalica dislizante M2 | 10,00 $ 18200000 | % 1.820.000,00
12,5 Division para bafio M2 | 2874 $ 13454500 | % 3.866.823,30
: 12,:6 Ventaneria en aluminio con vidrio altura promedio 0.83m | M2 | 10063 | § 101.400,00 $
10.203.882,00
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA $ 36.918.505,30
13 CUBIERTA
13,1 Mortero con pendiente en placa M2 | 80041 3 28.300,00 $
22.651.603,00
132 Impermeabilizacién de placa con mante de 4mm M2 | 80041 $ 41.007,00 3
; 32.822.412,87
SUBTOTAL CUBIERTA $ 55.474.01587
COSTO DIRECTO 3.573.934.906,00
ADMINISTRACIO 22% 786.265.679,00
N
IMPREVISTOS 1% 35.739.349,00
UTILIDAD 5% 178.696.745,00
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 33.952,382,00
CONTRIBUCION ESPECIAL (5%(C.D+C.) 5% 228.731.834,00
COSTO OBRA 4.837.320.895,00
EQUIPOS
EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO
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14,1

Unidad acondicionadora tipo cetral doble circuito, doble
pared para el quiréfanc 1, 2.200 CFM molor de 3.0 HP,
trifésica, ventilador centrifugo, refrigerante R-410.
440V/60Hz, filtro HEPA del 99.99% de asepsia

Und

1,00

38.050.000,00

38.050.000,00

142

Seccion filtros planos medios 80-65% 24"x24"x4"

Und

1,00

346.000,00

346.000,00

143

Unidad acondicionadora tipo cetral doble circuito, doble
pared para el quiréfano 6, 2.160 CFM motor de 3.0 HP,
trifasica, ventilador centrifugo, refrigerante R-410.
440V/60Hz, filtro HEPA del 99.99% de asepsia

Und

1,00

37.220.000,00

37.220.000,00

144

Seccion filtros planos medios 60-65% 24"x24"x4"

Und

1,00

346.000,00

346.000,00

145

Unidad acondicionadora tipo central doble circuito, dobie
pared para el quirdfano 7, 2.280 CFM motor de 3.0 HP,
trifésica, ventilador centrifugo, refrigerante R-410.
440VI60Hz, filtro HEPA del 99.99% de asepsia

Und

1,00

38.020.000,00

38.020.000,00

14,6

Seccion filtros planos medios 60-65% 24"x24"x4"

Und

1,00

346.000,00

346.000,00

14,7

Unidad acondicionadora tipo central doble circuito, doble
pared para el quiréfano 8, 2.200 CFM motor de 3.0 HP,
trifasica, ventilador centrifuge, refrigerante R-410.
440V/I60Hz, filtro HEPA del 99.99% de asepsia

Und

1,00

37.700.000,00

37.700.000,00

14,8

Seccidn filtros planos medios 60-65% 24"x24"x4"

Und

1,00

346.000,00

346.000,00

14,9

Unidad acondicionadora tipo central deble circuito, doble
pared para el quiréfano 10, 1.400 CFM motor de 2.5 HP,
trifasica, ventilador centrifugo, refrigerante R-410,
440VI60Hz, filtro HEPA del 99.99% de asepsia

Und

1,00

29.750.000,00

29.750.000,00

14,10

Seccidn filtros planos medios 60-65% 48"x24"x4"

Und

1,00

346.000,00

346.000,00

1411

Unidad acondicionadora tipo central doble circuito, doble
pared para recuperacion, 1.600 CFM motor de 2.5 HP,
trifasica, ventilador centrifugo, refrigerante R-410,
440V/60Hz, filtro amair 1300 90% de asepsia

Und

1,00

30.700.000,00

30.700.000,00

14,12

Seccion filtros planos medios 60-65% 48"x24"x4"

Und

1,00

346.000,00

346.000,00

UNIDADES CONDENSADORAS

14,13

Unidades condensadoras enfriadas por aire, descarga
vertical 48.000 BTUMr{4 TR} alta eficiencia. R-410, 60Hz.
Trifasica, 440V

Und

8,00

6.350.000,00

50.800.000,00

14,14

Unidades condensadoras enfriadas por aire, descarga
vertical 36.000 BTUMr(3TR) alta eficiencia. R-410, 60Hz.
Trifasica, 440V

Und

2,00

5.830.000,00

11.660.000,00

14,15

Unidades condensadoras enfriadas por aire, descarga
vertical 60.0C0 BTUMr(5TR) alta eficiencia. R-410, 60Hz.
Trifasica, 440V

Und

1,00

6.760.000,00

6.750.000,00

UNIDADES DE EXTRACCION

14,16

Unidad de extraccion de 4,350 CFM, centrifuga, alta
presién, trifasico, 440V/60hz

Und

1,00

6.820.000,00

6.820.000,00

1417

Unidad de extraccion de 660 CFM, centfrifuga, alta presién,
trifasico, 440V/60hz

Und

2,00

2.600.000,00

5.200.000,00

14,18

Unidad de extraccién de 650 CFM, centrifuga, alla presion,
frifasico, 440V/60hz

Und

1,00

2.600.000,00

2.600.000,00

-14,19

Unidad de extraccion de 690 CFM, centrifuga, alia presidn,
trifasico, 440V/60hz

Und

1,00

2.620.000,00

2.620.000,00
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14,20 | Unidad de extraccion de 420 CFM, centrifuga, alta presién, | Und 1,00 1.700.000,00 1.700.000,00
trifasico, 440V/60hz
EQUIPOS ELECTRICOS
-14,21 UPS bifasica de 10 KVA on ling para quiréfano Und | 10,00 10.550.000,00 105.500.000,00
SUB TOTAL 407.166.000,00
IVA 19% 77.361.540,00
TOTAL 484.527.540,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO 5.321.848.435,00

PARAGRAFO SEGUNDO:- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a cargo del HOSPITAL originados

* en el presente contrato estan subordinados a las respectivas apropiaciones presupuéstales y se imputaran

con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del 2021, RUBRO: 241111 RUBRO: 21220101 CONCEPTO:
CONCEPTO: REMODELACION Y AMPLIACION DE QUIROFANOS Concepto: MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA-DOTACION, para cuyos fines se expidio el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal- C.D.P. No 1454. PARAGRAFO TERCERO - Todo pago se efectuara dentro de
los Noventa (90} dias siguientes a la presentacion de la factura respectiva y el cumplimiento de los requisitos
de ejecucibn y verificacion del supervisor o interventor del contrato, segin actas parciales de obra
presentadas. PARAGRAFO CUARTO.- Los informes del supervisor se sustentaran en la factura o documento
equivalente, comprobantes de pago y aquellos otros documentos soportes que se deriven de la ejecucion
contractual. PARAGRAFO QUINTO: El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos, costos
fiscales y en general, todos aquellos que se deriven del contrato. El contratista debe cancelar y acreditar los
respectivos impuestos y demas costos fiscales, dentro de ellos la estampilla Pro- Empresa Social del Estado
Hospital Universitario Erasmo Meoz; en su defecto, autoriza al HOSPITAL para efectuar las deducciones de ley.
CLAUSULA SEXTA.- GARANTIAS: El contratista se obliga a constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DE
ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ garantia Onica, expedida por una compafiia de
seguros legalmente establecida en Colombia, la cual se mantendra vigente durante |a vida del contrato y se
ajustara a los limites, existencia y extension del riesgo amparado, conforme lo establecido en el articuio 95 del
Manual de Contratacién de la ESE HUEM, de Ia siguiente manera:

. % (Valor del contrato
No: AMPAROS VIGENCIA deain
4 PAGC ANTICIPADO 100%DEL PAGO
ANTICIPADO
POR EL TERMINO DEL CONTRATO | 20% DEL VALOR
2 CUMPLIMIENTO Y SEIS MESES MAS ADJUDICACION
POR EL TERMINO DEL CONTRATO | 20% DEL VALOR
3 CALIDAD DE LOS BIENES Y SEIS MESES MAS ADJUDICACION
PAGO DE SALARIOS, %
o | PRESTACIONES SOCIALES | POR EL TERMINO DEL CONTRATO v
LEGALES E INDEMNIZACIONES Y TRES (3) ANOS MAS RN
LABORALES
5 RESPONSABILIDAD CIVIL | POR EL TERMINO DE EJECUCION 200
EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO SMLMV
POR UN TERMINO NO INFERIOR A
CINCO (5) ANOS, CONTADOS A
5 | ESTABILIDADY CALIDADDELA | o corid O A, LA CUAL 5%
OBRA DEL VALOR
LA INSTITUCION RECIBE A ADELYAOR
SATISFACCION LA OBRA.
POR EL PLAZO DEL CONTRATO Y
7 CALIDAD DEL SERVICIO SE15 o MESEEMAS 20%
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CLAUSULA SEPTIMA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Clausula penal equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total de! Contrato, suma que cancelara EL CONTRATISTA en el evento de
incumplir sus  obligaciones y que podra ser cobrada por la via Judicial. CLAUSULA OCTAVA.-
TERMINACION: La terminacion de! contrato procedera en los siguientes eventos: 1) Expiracion del plazo
pactado. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes. 3} Declaracion de Terminacion unilateral. 4) Declaratoria de
caducidad. 5) Incumplimiento de las obligaciones referidas al Sistema de Administracién del Riesgo de
Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT: EI CONTRATISTA se compromete a
implementar medidas tendientes a evitar que sus operaciones sean utilizadas como instrumentos para el
ocultamiento, manejo, inversion o aprovechamiento en cualquier forma de dinero o bienes provenientes de
actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas. De igual forma, el contratista se obliga
a cumplir pienamente la politica y normatividad vigente en materia del SARLAFT, para cuyos fines debe
aportar la informacién financiera o cualquier otra comelacionada que le sea exigidae informar al contratante
cualquier cambio significativo en la documentacién entregada durante la vigencia de! confrato. CLAUSULA
NOVENA.- LIQUIDACION: El contrato serd objeto de liquidacién de comiln acuerde entre las partes
contratantes, procedimiento que se efectuara dentro de los seis (6) meses contados a partir de la terminacion
0 a la fecha del acuerdo que la disponga. En esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar. Para la liquidacién se exigira al contratista la extensién o ampliacion de la
garantia, si a ello hubiere lugar. En aquellos casos en que el contratista no acepte expresamente la
liquidacion, no obstante habérsele enviado en tres (3) oportunidades, mediando un lapso minimo de quince
(15) dias calendario, se entendera para todos los efectos legales, aceptacion tacita de la liquidacién.
CLAUSULA DECIMA.- SOLUCION DE CONFLICTOS CONTRACTUALES: En el evento de surgir
divergencias entre las partes, se acudird al empleo de mecanismos de solucion de controversias
contractuales previstos en la ley colombiana, dentro de ellos: el arreglo directo, la conciliacién y transaccion,
conforme lo preceptuado en el Manual de Contratacién de la E.S.E. HUEM. CLAUSULA DECIMO
PRIMERA.- EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: E! contratista desarrollara el objeto del contrato bajo
su propia responsabilidad y plena autonomia técnica y administrativa, conforme las condiciones pactadas. En
consecuencia, no existira ninguna clase de vinculo laboral entre las partes ni las personas que el contratista
emplee para ia ejecucion del presente contrato. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- INDEMNIDAD: El
contratista mantendra indemne a la E.S.E. HUEM contra todo reclamo, demanda, accién legal y costo que
pueda causarse o surgir por daiios o lesiones a personas ¢ propiedades de terceros, durante la ejecucion del
objeto contractual y hasta la liquidacion definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al
contratista, todas las acciones u omisiones y en general, cualguier incumplimiento de sus obligaciones
contractuales. CLAUSULA DECIMO TERCERA.- SUPERVISION: Para el control y seguimiento del cabal
cumplimiento del objeto contractual se desighara como supervisor del presente contrato al  Subgerente
Administrativo de la E.S.E. HUEM, o quien él asigne, de igual manera sea adelantara proceso contractual
para la inferventoria, quién se encargara de velar por la observancia plena de las clausulas pactadas entre
las partes. PARAGRAFO PRIMERO: Las 6rdenes, requerimientos y demas documentos relacionados con el
ejercicio de ia Supervision, deberan constar por escrito. PARAGRAFQ SEGUNDO: El contratista se
compromete a acatar las observaciones y sugerencias que le imparta el HOSPITAL con miras al cumplimiento
del objeto contractual. CLAUSULA DECIMO CUARTA.- CESION: El contrato solo podra cederse total o
parciaimente, previa autorizacién escrita de la ES.E. HUEM. Para que la cesién sea procedente, el
contratista cedente deberd acreditar que el cesionario redne las mismas o mejores calidades que él
PARAGRAFO: Si hay lugar a cesién del contrato a favor del garante, este estara obligado a constituir las
garantias previstas en el contratb. CLAUSULA DECIMO QUINTA- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES.- El contratista manifiesta, bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra
incurso en inhabilidades e incompatibilidades legales celebrar el presente contrato. CLAUSULA DECIMO
SEXTA.- REGIMEN LEGAL.: E presente contrato se rige por el Derecho Privado, conforme lo sefialado en el
articulo 195 de 1a Ley 100 de 1993, y por el Estatuto de Contratacion- Acuerdo No: 008 de 2013- emanado de
la Junta Directiva, reglamentado por la Resolucion No: 001236 de 2013-Manual de Contratacion-, asi como la
normatividad en concordancia, o aguella que la modifique, complemente, aclare o sustituya. CLAUSULA
DECIMO SEPTIMA.- INTERPRETACION UNILATERAL: Si durante la ejecucion del contrato surgen
discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a
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la paralizacion o a la afectacidn grave del servicio pablico que se pretende satisfacer con el objeto contratado,
la ESE HUEM, si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrative debidamente motivado, las
estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- MODIFICACION
UNILATERAL: Si durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacién o la afectacion grave del
servicio piblico que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir varaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la ESE HUEM en acto administrativo debidamente
motivado, lo modificard mediante la supresion o adicién de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las
modificaciones alteran e! valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o mas del valor inicial, el contratista
podra renunciar a la continuacion de la ejecucién, En este evento, se ordenara fa liquidacion del contrato y la
ESE HUEM adoptara de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminacion
del objeto del mismo. CLAUSULA DECIMO NOVENA.- TERMINACION UNILATERAL: La ESE HUEM en
acto administrativo debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en los siguientes
eventos: 1. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga.
2. Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista, si es persona natural, o por disolucion de la
persona juridica del contratista. 3. Por interdiccion judicial o declaracion de quiebra del contratista. 4. Por
cesacion de pagos, concurso de acreedores 0 embargos judiciales del contratista que afecten de manera
grave el cumplimiento del contrato. Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2 y 3 de este
articulo podra continuarse la ejecucioén con el garante de |a obligacion. La iniciacion de tramite concordatario
no daré lugar a la declaratoria de terminacién unilateral. En tal evento la ejecucion se hara con sujecion a las
normas sobre administracién de negocios del deudor en concordato. La Empresa dispondra las medidas de
inspeccion, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la
paralizacion del servicio. CLAUSULA VIGESIMA.- CADUCIDAD: En caso de presentarse alguno de los
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera
grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, la ESE HUEM por
medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el
estado en que se encuentre. Si se declara la caducidad no habra lugar a indemnizacién para el confratista,
quien se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La declaratoria de caducidad
sera constitutiva del siniesto de incumplimiento. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.-MODIFICACION Y
ADICION: El presente contrato podra ser modificado y/o adicionado, mediante acuerdo expreso de las partes,
conforme los lineamientos fijados en el Manual de contratacion de la E.S.E. HUEM.CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.: E! domicilio contractual para el cumplimiento de las Obligaciones,
asi como para todos los efectos juridicos corresponde a la ciudad de San José de Ciacuta. CLAUSULA
VIGESIMA.- TERCERA PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de las
partes. Para constancia se firma por el contratante y por el contratista a los 9 9 DIC 2021

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,
| H/ ' ’7/ :
CARDO ANDRES GALVIS GARAY
Gerente EJS.E. HUEM R/L UNION TEMPORAL HOSPITALARIA
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