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TRASLADO INFORME DE EVALUACION

PROCESO No: SA22-182

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso y con fundamento en el articulo 35 de la
Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2013 - Manual de Contratacion, se corre traslado
del informe de evaluacion a partir de la fecha hasta las 4:00 PM del dia 16 de Junio de 2022,
durante este término los proponentes podran presentar las observaciones que estimen
pertinentes, sin que ello los faculte para completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta;
salvo lo concerniente a los requisitos habilitantes de caracter subsanable.

Para con arw los quince (15) dias del mes de Junio de 2022
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Proyecto: Argerﬁira Mora Alvarez, Técnico Administrativo ESEHUEM




