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CONTRATO DE OBRA No: 118 de

PROCESO No: SA22-177

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
ERASMO MEOZ DE CUCUTA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ARCHIVOS HUEM

OBJETO: REMODELACION Y AMPLIACION DELA REA DE

ARCHIVO EN LA ESE HOSPITAL ERAMOS MEOZ
VALOR: $ 4.742.367.307

Entre los suscritos: MARIBEL TRUJILLO BOTELLO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con
la C.C. 60.385.130 de Cucuta, quien obra en nombre y representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad,
en su condicion de Gerente (e), segun consta en Decreto No. 00806 de junio 16 de 2022 expedido por el
Gobernador “Por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se hace un encargo de funciones en la
Gerencia de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz™, quien en adelante se denominara EL HOSPITAL
de una parte, y por la otra GERSON GASCA PEREZ identificado con CC 88.230.048 de Cucuta, en
representacion legal de UNION TEMPORAL ARCHIVOS HUEM identificada con NIT N° 9016093997 quien
en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA
REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE ARCHIVO EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ, previas las siguientes consideraciones: 1. Que la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz,
es una Institucion Prestadora de Servicios de Salud de mediana y alta complejidad, centro de referencia para
el Departamento Norte de Santander asi como a la poblacion del vecino pais Venezuela, por su posicion de
zona de frontera. 2. Que para la adecuada prestacion del servicio, la ESE cuenta con una sede donde se
desarrollan actividades administrativas y asistenciales, &rea donde alberga aproximadamente 1590
colaboradores entre funcionarios de planta, agremiados y contratistas. 3. La infraestructura esté construida
desde aproximadamente 1985, con 36 afios de funcionamiento y debe continuamente someterse a procesos
de mantenimiento funcional, y reorganizacion para adaptarse a los nuevos preceptos de la atencion en salud,
tales como humanizacion, seguridad, normatividad, preinstalacion de nuevas tecnologias medicas, entre otras
necesidades. 4. La institucion formulé el proyecto de REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE
ARCHIVO EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ con el objetivo de eliminar las
falencias y vacios en materia de gestion y organizacion archivistica con el fin de dar cumplimiento a la Ley
General de Archivo y deméas normatividad relacionada con la gestion, organizacion y conservacion
documental. 5. En la institucion no esta creado el archivo central, como establece la Ley General de Archivo
594 de 2000, articulos 11 y 23; &rea requerida para descongestionar las oficinas de los documentos que ya
han cumplido su tiempo de permanencia en su primera etapa del ciclo vital del documento y aplicar procesos
archivisticos, que permitan dar una mejor imagen y organizacion, en materia documental. 6. Se requiere la
adecuacion de los locales y/o depésitos de archivo, de tal manera que cumpla con las indicaciones técnicas
establecidas por el Archivo General de la Nacion. 7. Asi mismo, es necesario contar en los depositos de
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archivo con extintores, botiquin y deméas elementos indispensables de seguridad. 8. Que de conformidad al
estatuto de contratacion del HUEM, modificado por el acuerdo No. 037 del 27 de diciembre de 2017, teniendo
en cuenta que la cuantia del servicio a contratar es superior a 1500 S.M.L.M.V la modalidad de seleccion del
contratista corresponde a convocatoria publica de mayor cuantia. 9. Que agotadas las etapas del proceso
contractual, mediante Resolucion No: 001374 del 23 de junio de 2022, se adjudico el contrato a LA UNION
TEMPORAL ARCHIVOS HUEM, Integrada por RUBEN DARIO BELLOSO con N° C.C 13.487.239 en una
participacion del 30%, LILIA ARACELY REYES CARVAJALINO con N° cc 60.359.146 con una participacion
del 30%, LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR con cc 13.481.213 y una participacion del 10% vy
GERSON GASCA PEREZ con C.C 88.230.048 de Cucuta con una participacion del 30% quien se encuentra
expresamente facultado para firmar contrato y tomar las determinaciones que fueran necesarias respecto a la
ejecucion y liquidacion del contrato con amplias y suficientes facultades de acuerdo a la casta de
conformacién de la UNION TEMPORAL ARCHIVOS HUEM. 10. Que el oferente acredit6 la capacidad y el
cumplimiento de los requisitos exigidos. Conforme a lo anterior, las partes acuerdan: CLAUSULA
PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato corresponde a REMODELACION Y AMPLIACION DEL
AREA DE ARCHIVO EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ cuyo alcance estara
determinado por el campo obligacional contractual de acuerdo con las disposiciones de la normatividad vigente y
conforme las especificaciones, cantidades y valores descritos en la CLAUSULA QUINTA CLAUSULA
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL a
cumplir con el objeto del contrato definido en la cléusula primera, por el tiempo convenido en la clausula
cuarta, de manera idonea, eficiente y oportuna, desarrollando las siguientes actividades: 1. Cumplir el objeto
del contrato, ejecutando y entregando la obra de acuerdo con los criterios de calidad exigible, los disefios, los
planos y las especificaciones de construccion que hacen parte del presente estudio previo, con sujecion a los
precios estipulados y dentro del plazo establecido. 2. Entregar 2 m2 de toda la ceramica usada en la
construccion. 3. El contratista debe entregar 2 juegos de planos originales debidamente firmados de los
planos record ejecutados. 4. El contratista debe entregar un PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL de la obra
una vez culminada. 5. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, iguaimente, sus subcontratistas y proveedores. 6. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera,
que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la
obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecucion de la obra. 7. Indemnizar y/o
asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la
ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo. 8. Responder por el pago de los
tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. 9. El
contratista de obra sera el encargado y (inico responsable de entregar la obra terminada a satisfaccion en las
condiciones contratadas. 10. Informar al contratante, de permisos que sean necesarios para la ejecucion de
los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue el HOSPITAL, para la correspondiente gestion. 11.
Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales solamente podran ser
modificadas, previo a la aprobacion de la entidad y visto bueno del interventor, por la Oficina GABYS (Grupo
de Adquisicion de Bienes Y Servicios), segun el procedimiento establecido y una vez se alleguen los
documentos pertinentes. 12. El Contratista mantendré indemne al HOSPITAL contra todo reclamo, demanda,
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accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones al personal del HOSPITAL, del
Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionaimente a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por éste durante la ejecucion del objeto de este contrato. 13. Las demés obligaciones sefaladas
en la invitacion puablica, sus adendas y Anexo Técnico, propias del objeto contractual. 14. Acreditar, en las
oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la
ejecucion de la obra. 15. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrolio del
mismo. 16. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato. 17. El contratista de obra sera el encargado y unico responsable de
entregar la obra terminada a satisfaccion en las condiciones contratadas. 18. Informar al contratante, de
permisos que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue
el HOSPITAL, para la correspondiente gestion. 19. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el
Contrato, las cuales solamente podran ser modificadas, previo a la aprobacion de la entidad y visto bueno del
interventor, por la Oficina GABYS (Grupo de Adquisicion de Bienes Y Servicios), segln el procedimiento
establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes. 20. El Contratista mantendra indemne al
HOSPITAL contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por danos o
lesiones al personal del HOSPITAL, del Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a
personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecucion del objeto de este contrato.
21. En caso de presentarse algun evento imprevisible que genere retraso en la obra, el contratista se obliga
con el Hospital a informar lo ocurrido y a presentar y ejecutar plan de contingencia, que mitigue los dafios que
pudieran generarse con ocasion del mismo. 22 Obligaciones relacionadas con el personal requerido para
la ejecucion del objeto contractual. 22.1 Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes
durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la
ejecucion del objeto contractual, si se requiere inclusion de nuevo personal, éste debe estar previamente
aprobado por la interventoria. 22.2 El contratista debe presentar el listado de personal que ingresara al
inmueble, asi como los materiales y equipos que utilizara en desarrollo de los trabajos. Para lo anterior tendra
en cuenta las siguientes recomendaciones: El contratista contard con un programa de salud
ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una empresa de construccion. De conformidad con lo
establecido en la Resolucion 1016 de 1989, expedida por los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de
Salud. 22.3 Ejecutar las inspecciones planeadas en el desarrollo del contrato y en especial las relacionadas
con la supervision de condiciones de seguridad, la conservacion de los elementos de prevencion y atencion
de emergencias (sefalizacion, areas de circulacion, ubicacion de extintores, etc.) y el comportamiento seguro.
22.4 Evacuacion: Si para algun proceso de intervencion del inmueble se alteraran rutas de evacuacion, areas
de circulacion, sefalizacion de extintores, se comunicard a todos los servidores y particulares que se
encuentren en el lugar de los trabajos, capacitandolos respectos de los cambios efectuados. 22.5
Sefializacion: El contratista sefializara debidamente el lugar de la intervencion, previniendo de las actividades
a ejecutar en cada espacio y de los cuidados que se deben tener respecto a las mismas. 22,6 Las areas de
trabajo deben estar aisladas, tanto a nivel del piso como en su altura para impedir el acceso y para proteger
contra caida de materiales. 22.7 Emergencias: el contratista conformara su propia brigada de emergencia y
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verificara su participacion dentro del plan de emergencia de la dependencia. Asi mismo, contara con un
listado actualizado de las EPS y ARP de los trabajadores a su cargo y un responsable capacitado en
la aplicacion de primeros auxilios, quien debera contar con el botiquin correspondiente. 22.8 Seguridad: El
personal del contratista utilizara durante la ejecucion de los trabajos las herramientas, equipos e implementos
de seguridad requeridos de acuerdo con las normas técnicas. No se podrén ingresar bebidas alcoholicas ni
armas a las instalaciones del HOSPITAL. Igualmente se encuentra prohibido fumar. 22.9 El contratista sera
responsable por los accidentes que por motivo de su negligencia o descuido de sus bienes o personal,
sufra el personal de la interventoria, del HOSPITAL o de otros. 22.10 El contratista se compromete a adoptar
todas las medidas que garanticen el bienestar de los ocupantes del inmueble objeto de intervencion y la
seguridad de sus trabajadores. 22.11Todo el personal a cargo del contratista debe contar con los
elementos de seguridad ocupacional adecuados. 22.12 Todo el personal, vehiculos y equipos a cargo del
contratista, deben portar en lugar visible la respectiva autorizacion. 22.13 Todo el personal de obreros,
auxiliares, técnicos y conductores a cargo del contratista, debe estar dotado de uniforme y su respectivo
camet que le permita ser identificados. 23. Disposicién de residuos y materiales sobrantes y manejo
ambiental. 23.1 El contratista debera cumplir con el manual de control de infecciones asociadas a la
construccion y/o la remodelacion hospitalaria (anexa). 23.2 Para el retiro de escombros se exigira que el
contratista presente a la interventoria una certificacion de que la escombrera a donde se llevaran estos
residuos sobrantes y basuras de la obra, esté debidamente autorizado por la autoridad competente. 23.3 Asi
mismo, el contratista debera implementar un plan de manejo ambiental para controlar y/o mitigar aquellos
aspectos generados por la ejecucion de las diferentes actividades de la obra, relacionados con ruidos de
alta frecuencia, malos olores, particulas de polvo y todos aquellos que en determinado momento puedan
afectar la tranquilidad y la salubridad del sector, teniendo en cuenta la normatividad vigente a nivel nacional y
municipal sobre la materia. Dichos planes deberéan ser previamente aprobados por la interventoria y/o la ESE
HUEM. 23.4 Hasta la suscripciébn de la correspondiente acta de recibo a satisfaccion, el transporte,
custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la ejecucion del contrato,
correran por cuenta del contratista. Todos los costos asociados, dentro de los cuales se incluye el
desplazamiento del personal del contratista, correran por su cuenta. OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA - 1. Concurrir cuando sea solicitado y responder los requerimientos a que haya lugar. 2.
Mantener contacto con EL HOSPITAL para evaluar la calidad del servicio. 3. Cumplir plenamente las
obligaciones generadas del presente contrato y aquellas que se desprendan de su naturaleza, conforme la
normatividad vigente de derecho privado que le sea aplicable. 4. Certificar mensualmente al HOSPITAL el
pago de los aportes de seguridad social del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 1° de la Ley 828 de 2003. 5. Atender
oportunamente los requerimientos del supervisor o interventor y suscribir con inmediatez todos los
documentos que se deriven de la relacion contractual. 6. Suministrar oportunamente los documentos
debidamente firmados, requeridos por la entidad relacionados con la ejecucion del contrato. 7. Velar por el
cuidado de los muebles y equipos que se encontraren en el area de intervencion, propiedad del contratante.
ENTREGABLES - 1 El contratista debe entregar 2 juegos de planos originales debidamente firmados de los
planos record ejecutados 2. Plan de mantenimiento de la infraestructura y equipos. 3. Entregar 2 m2 de cada
una de las ceramicas usadas en la construccion. Adicionalmente el contratista debe contar minimo con el
siguiente equipo de trabajo:
[ PERFIL | FORMACION | EXPERIENCIA | CURSOS U OTROS |




CODIGO: BS-FO-042
0N 0 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
o VERSION: 2
ESE Hospital Universitario FECHA: NOV 2018
ERASMO MEOZ MINUTA CONTRATO DE OBRA
PAGINA 5 de 18
ACADEMICA REQUISITOS ESPECIFICOS
o TARJETA
12AR0S DE EXPERIENCIA EN OBRAS . ZEF?EIE:?KL?\E;L "
CIVILES CONTADOS A PARTIR DE LA
MIRECTOR DEL FECHA DE LA TARJETA PROFESIONAL YIGENCIA DE
PROYECTO ANTECEDENTES
TITULO EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO DE 5 DISCIPLINARIOS,
PROFESIONAL EN EXPEDIDO POR EL
INGENIERIA CiviL | CONTRATOS COMO DIRECTOR DE CONSEJO
OBRADE LOS CUALES 1 DEBE SER EN EL S AORESIONAL
SECTOR SALUD Y 1 DEBE SER IGUAL O
MAYOR AL 100% DEL PRESUPUESTO NACIONAL ~ DE
OFICIAL INGENIERIA
(COPNIA)
TARJETA PROFESIONAL
8 ANOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS CERTIFICADO y
CIVILES CONTADOS A PARTIR DE LA VIGENCIA DE
INGENIERO FECHA DE LA TARJETA PROFESIONAL ANTECEDENTES
CIVIL TITULO DISCIPLINARIOS,
RESIDENTE DE | PROFESIONALEN | EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO DOS EXPEDIDO POR EL
OBRA INGENIERIA CIVIL | CONTRATOS COMO RESIDENTE ~ DE CONSEJO PROFESIONAL
OBRA EN SECTOR SALUD, DE LOS NACIONAL DE
CUALES UNO DEBE SER IGUAL O MAYOR INGENIERIA (COPNIA)
AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
PROFESIONAL EN e TARJETA
INGENERIA | 5ANOS DE  EXPERIENCIA  COMO PROFESIONAL
AMBIENTAL PROFESIONAL CONTADOS A PARTIR e TITULO
ESPECIALISTAEN | EXPEDICION ~ DE LA TARJETA ESPECIALISTA,
PR”%""‘"‘ RIESGOS | PROFESIONAL. ACTA DE GRADO.
ESPECIALISTA LABORALES ACRED1TAR_ EXPERIENCIA CERTIFICADA e LICENCIA SST
SISOMA SEGURIDAD Y DE 2 ANOS COMO SISOMA EN VIGENTE
SALUD EN EL CONTRATOS CUYO OBJETO SEA O
TRABAJOY/O | INCLUYA CONTRUCCION YI0
SISTEMAS INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
INTEGRADOS DE
GESTION DE LA
CALIDAD

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATANTE: 1) Permitir el acceso de la institucion 2) Liquidar los impuestos que se generen del contrato.
3) Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempos pactados. 4) Entregar al contratista o interventor el
inventario de muebles y equipos que se encuentren en el area de intervencion, informando el estado y
funcionamiento de los mismos. 5) Recibir en el sitio y plazos convenidos los equipos debidamente instalados
y en funcionamiento, objeto del presente contrato. 6) Certificar el cumplimiento del contrato. 7) Proyectar el
acta de liquidacion dentro de los términos pactados. 8) Verificar que el contratista presente las certificaciones
sobre el cumplimiento del pago de seguridad social en los términos del Art. 50 de la ley 789 de 2002 B)
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE: 1). El Hospital debera entregar al contratista los
disefios correspondientes a la remodelacion del area. 2). Realizar el tramite de la licencia de construccion
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ante la curaduria urbana. CLAUSULA CUARTA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
La duracion del contrato sera ocho (8) meses, contados a partir del acta de inicio, previa legalizacion del
mismo y presentacién de certificacion de personal (hojas de vida, y afiliacion de parafiscales) por parte de la
interventoria, asi como la expedicién de la licencia de construccion por parte de la autoridad competente.
CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato se fija en la suma
de CUATRO MIL MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS ($4.742.367.307) MICTE, El pago se realizara de la siguiente manera: 1).
Pagos por actas parciales segun la ejecucion certificada de ejecucion de obra por parte de la interventoria, y
en ellas debe constar que las obras correspondientes a la respectiva acta se ejecutaron, dando cumplimiento
al programa de ejecucion de obra presentado y aprobado del contrato. Para cada pago se efectuara la
presentacion de la factura electronica expedida por el contratista. 2).El Glitimo pago se efectuara previa
presentacion de acta de recibo final del objeto contratado. Las formas de pago diferentes que presenten los
oferentes no seran consideradas por la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 3).Para todos
los pagos el contratista debera acreditar que se encuentre al dia en sus pagos a los sistemas de salud, ARP,
pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal cuando éste
exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal durante un lapso equivalente
al que exija el respectivo régimen de Seleccion para el que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo
caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. 4).Todo pago se efectuara
dentro de los Noventa (90) dias siguientes a la presentacion de la factura respectiva y el cumplimiento de los
requisitos de ejecucion y verificacion del supervisor o interventor del contrato, segun actas parciales de obra
presentadas. La cuantia del contrato corresponde a las siguientes especificaciones y valores:

=t

11

LOCALIZACION Y REPLANTEQ

$3.986,34

$7.175.412,00

12 | CAMPAMENTO M2 60,00 $169.850,83 $10.191.049,80
DEMOLICION PISO EXISTENTE (INCLUYE ACARREO DE

13 | SOBRANTES A LUGAR DE DISPOSICION FINAL Y M2 400,00 $ 30.787,50 $ 12.315.000,00
RETIRO)
DEMOLICION DE MUROS (INCLUYE ACARREO DE

14 | SOBRANTES A LUGAR DE DISPOSICION FINAL'Y M2 300,00 $30.787,50 $9.236.250,00
RETIRO)

15 | SENALIZACION M2 150,00 $7.654,60 $ 1.148.190,00

CERRAMIENTO EN MURO DE SUPERBOAR SENCILLO

$82.154,50

21 EXCAVACT > 2. B M3 - 38,00 B $ 75.240,00 [ $28.816.920,00
22 | EXCAVACION A MANO M3 27,50 $52.800,00 $ 1.452.000,00
23 | SOLADO2500PSIE=7CM M3 9,40 $512.067,86 $4.813.437,88
24 | ZAPATA AISLADA CONCRETO 3.000 PSI M3 83,40 § 765.490,47 $ 63.842.655,80
25 | PEDESTALES CONCRETO 4.000 PSI M3 15,70 $1.082.355,96 $ 16.992.988,57
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26 | VIGAS DE AMARRE CONCRETO 3.000 PS| M3 43,10 $765.499,47 $32.993.027,16
PLACA MACIZA FOSO DE ASCENSOR Y MONTACARCA
27 | 2025 CONCRETO 3000 PS! M2 9,40 $198.414,06 $1.865.092,16
28 MUROS FOSO ASCENSOR E = 22 CM CONCRETO M3 4,00 $743106.23 $2.072.424.92
30,000 PS|
29 |CONTRAPISOE =12CM M2 404,80 $77.812,53 $31.498.512,14
240 | MALLA ELECTROSOLDADA 7 MM 15X15 KG 2.180,40 $11.849,86 $ 25,837.434,74
211 | ACERO REFUERZO FIGURADO 420 MPA KG 8.526,00 $10.266,50 $87.532.179,00
212 | RELLENO MATERIAL DE SITIO COMPACTADO 95% PM M3 80,50 $28512,50 $2.295.256,25
213 | RELLENO MATERIAL DE CANTERA COMPACTADO 9% | 8750 97.680.00 S84 B4 0

7 3.080.6
31 | COLUMNAS CONCRETO 4000 PSI M3 89,00 $ 893.252,21 §79.499 446,69
32 | PANTALLAS CONCRETO 4.000 PS| M3 2780 $ 89325221 $ 24.832.411.44
PLACA ALIGERADA ICOPOR RECUPERABLE E = 35 CM
33 | CONCRETO 4.000 PSI. (SE CALCULA UN INDICEDE 0,15 | M2 131080 | $34441839 $ 451,463,625 61
M3M2)
PLACA ALIGERADA ICOPOR RECUPERABLE E = 35 CM
34 | IMPERMEABILIZADA CONCRETO 4.000 PSI (SE M2 486,90 § 384.828.39 § 187.372.943,09
CALCULA UN INDICE DE 0,15 M3/M2)
PLACA MACIZA E = 20 CM CONCRETO 4.000 PSI (PISOS
35 | SALA MAQUINAS) (INCLUYE VIGAS DESCOLGADAS) M2 15,50 § 222.566.55 $ 3.449.781,53
INDICE DE 0,26 M3/M2
PLACA MACIZA E = 15 CM CONCRETO 4.000 PS|
36 | (CUBIERTAS SALA MAQUINAS) (INCLUYE VIGAS M2 15,50 $ 200.852,31 §3.113.210,81
DESCOLGADAS) INDICE DE 0,22 M3M2
VIGAS DESCOLGADAS H = 0,60 M CONCRETO 4.000 PS!
37 | (SE CONSIDERO SOLO SALIENTE DE 0,25 M) M3 19,00 $823.335,% $15643.383.24
- %gi;;; ESCALERA CONCRETO3.000PSIE=17CM.SON | q i — —
39 | ACERO REFUERZO FIGURADO 420 MPA KG 6939330 | §10.266,50 $ 71242631445

MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM 15X15

SUM. E INST. TUBO 1 1/4 PVC RDE 21

7.086,24

6,00

$ 12.164,86

$18.614,85

4.1 M

42 | SUM.EINST. TUBO 1 PVC RDE 21 M 8,30 $ 13.889,85 $115.285,76
43 | SUM.EINST. TUBO 3/4 PVC RDE 13.5 M 31,20 $11.369,85 $354.739,32
44 | SUM. EINST. TUBO 1/2 PVC RDE 135 M 65,60 $9.878,85 $ 648.052,56
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45 | SUM.EINST. TEES 11/2PVC RDE 20 UND. 1,00 $19.808,76 $19.808,76
46 | SUM.EINST.TEES 1PVC RDE 21 UND. 4,00 $11.408,76 $45.635,04
47 | SUM.EINST. TEES 3/4 PVC RDE 21 UND. 12,00 $9.938,76 $119.265,12
48 | SUM.EINST.CODOS 1 PVC RDE 21 UND. 4,00 $10.371,60 $41.486,40
49 | SUM. EINST. CODOS 3/4 PVC RDE 13.5 UND. 16,00 $8.481,60 $135.705,60
410 |SUM. EINST. CODOS 1/2 PVC RDE 13.5 UND. 28,00 $8.040,60 $ 225.136,80
411 | SUM. E INST. REDUCCION 1 1/2 A1 PVC RDE 21 UND. 1,00 $11.820,60 $11.820,60
412 | SUM. E INST. REDUCCION 1 A 3/4 PVC RDE 21 UND. 4,00 $9.594,60 $38.378,40
413 | SUM. E INST. REDUCCION 3/4 A 1/2 PVC RDE 13.5 UND. 16,00 $8.796,60 $140.745,60
414 | SUM. E INST, VALVULAS 3/4 DE CORTE UND. 16,00 $ 65.055,60 $1.040.889,60
415 |UNIONES11/2PVC UND. 2,00 $ 10.560,60 $21.121,20
416 | UNIONES 1 PVC UND. 4,00 $8.586,60 $34.346,40
417 | UNIONES 3/4 PVC UND. 8,00 $8.061,60 $64.492 80
418 | UNIONES 1/2PVC UND. 10,00 §$7.746,60 $77.466,00
419 | LIMPIADOR GAL. 0,25 $ 330.480,00 § 82.620,00
420 | SOLDADURA GAL. 0,25 $412.012,50 $103.003,13
421 | LAVAMANOS INCRUSTADO UND. 8,00 $ 389.450,29 $3.115.602,32
422 | SANITARIOS DOBLE DESCARGA UND. 8,00 $690.948,06 $5.527.584 48
423 |SIFONES2 . $ 18.627,60 $149.020,80
5.1 SUM. E INST. TUBO 4 PVC SAN M 35,00 $38.228,23 $1.337.988,05
52 | SUM. EINST. TUBO 2 PVC SAN M 36,80 $23.948,23 $881.294,86
53 |SUM.EINST.YEE 4 X4 PVC SAN UND. 5,00 $ 56.800,00 $284.000,00
54 | SUM.EINST.YEE4 X2PVC SAN UND. 16,00 $50.920,00 $814.720,00
55 | SUM. EINST. SIFONES 2 PVC SAN UND. 16,00 $ 23.069,52 $369.112,32
56 | SUM. E INST. REJILLA SIFONES 2 ACERO INOCIDABLE UND. 16,00 $43712,52 $699.400,32
57 | SUM.E INST. TUBO 2 PVC VENT UND. 21,60 $54.304,92 $1.172.986,27
58 | SUM.E INST. CODOS 90°2 PVC VENT UND. 10,00 $17.271,60 $172.716,00
59 | SUM.EINST. TEE 2 X2PVC VENT UND. 4,00 $19.538,23 $78.152,92
510 | CAJA DE INSPECCION DE0.70 X 0.70 X0.60 M UND. 2,00 $ 598.046,24 $1.196.092,48
511 |LIMPIADOR GAL. 025 $330.480,00 $82.620,00
512 | SOLDADURA GAL, 0,25 $412.012,50 $103.003,13
513 | EXCAVACION MANUAL H <2 M (COLECTORES Y CAJA) M? 1,20 $36.000,00 $43.092,00
514 | COLCHON DE ARENA M 0,53 $94.610,00 $49.670,25
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$28.512,50 $19.160,40

e e s

" 61 | SUMIN. E INST. TUBERIA ACERO @ 4 M| 2850 25337719 §7.221.249.9
62 | SUMIN. E INST. TUBERIA ACERO @2 112 M 34,00 §136.420,38 $ 4.604,598,92
63 | SUMIN. E INST, TUBERIA ACERO 82 M 22,00 $84.268,13 § 1.853.898,86
64 | SUMIN. E INST, TUBERIA ACERO @ 1112 M 70,80 $66.785,63 §4.728.422,60
65 | SUMIN, E INST, TUBERIA ACERO @ 1 1/4 M 46,00 §54.491,44 $2.506.606,24
65 | SUMIN. E INST, TUBERIA ACERO &1 M 138,00 $42.773 44 $5.902.734,72
67 | SUMIN. E INST. TEE ACERO @ 4 UND. 1,00 $ 147.138,56 14713856
68 | SUMIN. E INST. TEE ACERO @2 112 UND. 4,00 $84.956,25 § 339.825,00
69 | SUMIN. E INST. TEE ACERO @2 UND. 4,00 $50.260,31 $.201.041,24
610 | SUMIN.E INST. TEEACERO @ 1112 UND. 4,00 $32.048,44 §128.193,76
611 | SUMIN. E INST. CODO ACERO @ 4 UND. 6,00 $ 102.805,00 $616.830,00
12 | SUN ENST REDUCCIONENCOCRDEACEROB4A |y 400 F— A———
12| UM EIST REDUCCONENCOCA DEACEROBZ | o —— e
14| UMN ENST REDUCCION EN COCA DEACEROD2A |y pr P m——
5 | SUMN EINST. REDUCCIONENCOCA DEACERORT |y .0 53551 43 ——
15 | SUMN ENST REDUCCIONENCOCRDEACERO BT |y 0 e Prm——
617 | SUMIN.E INST,. BOQUILLAS SUMINISTRO DE CO, @172 |  UND. 44,00 § 1445143 $635.862,02
618 | SUMIN. E INST. NIPLES ROCIADORES 2 1 UND. 44,00 $19.353,20 §851,540,80
619 | SUMIN. E INST. ABRAZADERA HD RIGIDA 2 1 M 339,30 §$10.736,55 §3642.911,42
620 | ELEMETOS PARA INSTALACION @ 1 1/4 GB 1,00 §491.051,94 $491.051,94
621 | SUM. E INST. GABINETE RED INCENDIOS UND. 2,00 $1838.10532 |  $367621064
(5 [ o b stnke DEEXTINCION DEINCENDIOS. | 1,00 $1.838.105,32 §1.838.105,32

: = [t E!-m_. e ) ; STy i ] o e

71 | SUM.EINST.TUBOBPVCALL M | 2680 | $7472000 $2.002.683,60
72 | SUM.EINST. TUBO 4 PVC ALL. M 46,60 § 41.946,00 $ 1.954.683,60
73 | SUM. EINST. YEE 4+ X4 PVCALL. UND. 3,00 $45.138,00 § 135.414,00
74 | SUM.EINST. REDUCCION6 X 4 PVCALL. UND. 1,00 $ 155.004,75 § 155.004,75
75 | SUM.EINST. SIFONES 4 PVC ALLL. UND. 400 § 40.549,50 $ 162.198,00
76 | SUM. EINST. REJILLA SIFONES 2 UND. 16,00 $ 37.452,07 §500.247,52
77 | SUM.E INST. CODOS 45°4 PVC ALL. GB 10,00 §29.969,70 $299,607,00
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78 | SUM.EINST.CODOS 45°6 PVC ALL. UND. 4,00 $76.148,70 $304.594,80
79 | CAJADE INSPECCION DE 0.70 X 0.70 X 0.60 M UND. 1,00 $ 508.046,24 $598.046,24
7.10 | LIMPIADOR GAL. 0,25 $330.480,00 $82.620,00
741 | SOLDADURA GAL. 025 §431.932,50 $107.983,13
712 | EXCAVACION MANUAL H<2 M (COLECTORES Y CAJA) | W° 0,88 $ 36.000,00 $31.590,00
713 | COLCHON DE ARENA M2 0,40 $94.610,00 $38.033,22

ANTEPISOE=0,05M

RELLENO MATERIAL EXCAVACION

$28.512,50

$45.418,81 $

$13.557,69

T

73.762.872,57

PASOS ESCALERAS 0,47 X 1,50

PANETE INTERIORES

UND

M2

231262

M2 162406
PISO GENERAL GRANITO FUNDIDO CON
82 | DILATACIONES CADA 0,80 M A AMBOS SENTIDOS " 106 | MIMMGET | SRGBATEN
83

$139.921,14 $

$30.041,51 $

11.193.6

r

91,20

69.474.596,86

ENCHAPE RESIDUOS, DEPY ASEO

LAVAMANOS DISCAPACITADOS CON GRIFERIA

M2

UND

[ 101 |ESTUCO Y PINTURA “m § 31.741,50
_ : : S ._':"_.'I.,'".j:':"_"'i;i'la:;-: i ! =i i wi| e

8,00

9.2 | PANETE EXTERIORES M2 545,98 $38.527 61 $21.035.304,51
9.3 | BLOQUE MUROS INTERIORES M2 921,12 $63.233,79 $ 58.245.908,64
94 | BLOQUE MUROS EXTERIORES M2 470,40 $63.233,79 $29.745.174 82
95 | MUROS ASCENSOR M2 2571 $63.233,79 $1.625.740,74
96 | ENCHAPE BANOS M2 168,48 $75.857,40 $ 12.780.454,75
9.7 191,81

$75.857,40 $

$498.722,29

14.560.207,89

| NSTALACIONES ELECTRICAS

MEDIA TENSION

11.2 | SANITARIO DISCAPACITADOS UND 8,00 $878.722,29 $7.029.778,32
11.3 | BARRA FIJA DE ACERO 0,70 UND 8,00 $419.718,80 $3.357.750,40
11.4 | BARRA ABATIBLE DISCAPACITADOS UND 8,00 $ 829.648,50 $6.637.188,00
115 |ESPEJOS UND 8,00 $ 147.859,40 $1.182.875,20
116 | JABONERAS UND 8,00 $45.405,79 $363.246,32
LLAVE DE PARED UND 4,00 $25.311 61 $101.246,44

gy
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1211

ACOMETIDA DE TRANSFORMADOR 34.500/440/254 V A
TABLERO PRINCIPAL 3#4/0(F) + 4/0(N). DUCTO PVC 3.
SUMINISTRO E INSTALACION.

ML

74,00

$518.425,06

$ 38.363.454 44

121.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL
440V NORMA RETIE, TOTALIZADOR 3X175 AMP,
PROTECCIONES 3X32 AMP, 3X63 (3) AMP

UND

1,00

$4.967.723,20

$4.967.723,20

1213

ACOMETIDA DE TRANSFORMADOR 13.200/220/127V A
TABLERO PRINCIPAL 3#250(F) +250(N) AWG. DUCTO
PVC 4. SUMINISTRO E INSTALACION.

ML

74,00

$868.412,16

$ 64.262.499,84

1214

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL
NORMA RETIE, TOTALIZADOR 3X175 AMP,
PROTECCIONES 3X80 AMP, 3X32 (3) AMP, 3X40 AMP,
3X50 AMP.

UND

1,00

$5218.779,84

$5.218.779,84

122

TABLEROS DE DISTRIBUCION

12.21

TAA1 TABLEROQ DE DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS,
INCLUYE BREAKERS 3X20 (2) AMP. SUMINISTRO E
INSTALACION.

UND

1,00

$1.643.381,79

$1.643.381,79

1222

TAA2 TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS,
INCLUYE BREAKERS 3X20 (6). SUMINISTRO E
INSTALACION.

UND

1,00

$ 1.808.976,41

$ 1.808.976,41

1223

TAA3 TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS,
INCLUYE BREAKERS 3X20 (6) AMP. SUMINISTRO E
INSTALACION.

UND

1,00

$1.950.744,41

$1.950.744 41

12.24

TAA4 TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS,
INCLUYE BREAKERS 3X20 (6) AMP. SUMINISTRO E
INSTALACION.

UND

$ 1.808.976,41

$ 1.808.976 41

1225

TP1 TABLERO DE DISTRIBUCION 32 CIRCUITOS,
INCLUYE BREAKERS 1X20 (3) AMP, 1X20 (10) AMP, 2X20
(6) AMP. SUMINISTRO E INSTALACION.

UND

1,00

$3.030.784,21

$3.030.784,21

12.2.6

TP2 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS,
INCLUYE BREAKERS 1X15 (3) AMP, 1X20 (3) AMP, 2X20
(2) AMP. SUMINISTRO E INSTALACION.

UND

1,00

$1.208.859,39

$1.208.859,39

1227

TP3 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS,
INCLUYE BREAKERS 1X15 (3) AMP, 1X20 (3) AMP, 2X20
(2) AMP. SUMINISTRO E INSTALACION.

UND

1,00

$ 1.208.859,39

$1.208.859,39

1228

TP4 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS,
INCLUYE BREAKERS 1X15 (3) AMP, 1X20 (3) AMP, 2X20
(2) AMP. SUMINISTRO E INSTALACION.

UND

$1.208.859,39

$ 1.208.859,38

1229

TABLERO DE DISTRIBUCION DE RED REGULADA, 12
CIRCUITOS, INCLUYE BREAKERS 1X20 (4) AMP.
SUMINISTRO E INSTALACION.

UND

1,00

$1.268.859,39

$ 1.268.859,39

12210

TABLERO DE DISTRIBUCION DE ASCENSORES 12
CIRCUITOS, INCLUYE BREAKERS 3X40 (2) AMP.
SUMINISTRO E INSTALACION.

UND

1,00

$ 993.208,99

$993.208,99
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12211

TRCI TABLERO DE DISTRIBUCION RED CONTRA
INCENDIOS 12 CIRCUITOS, INCLUYE BREAKERS 3X30
(2) AMP. SUMINISTRO E INSTALACION.

UND

1,00

$1.257.393,79

$1.257.393,79

12212

ACOMETIDA PRINCIPAL TAA1, 3#8 +8 +8T, DUCTO 1.
INCLUYE TODOS LOS MATERIALES COMO CABLE,
DUCTO, TEMINALES, MANO DE OBRA.

ML

6,00

$ 187.497,23

$1.124.983,38

12213

ACOMETIDA PRINCIPAL TAA2, 3#4 +4 +8T,DUCTO 1
1/2. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES COMO CABLE,
DUCTO,TERMINALES, MANO DE OBRA.

ML

4,00

$ 305.098,98

$1.220.395,92

12.2.14

ACOMETIDA PRINCIPAL TAA3, 3#4 +4 + 8T, DUCTO DE
11/2. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES COMO
CABLE, DUCTO, TERMINALES, MANO DE OBRA

ML

7,00

$ 305.098,98

§2.135.682,86

12.215

ACOMETIDA PRINCIPAL TAA4, 3#4 +4 +8T, DUCTO1
1/2. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES COMO CABLE,
DUCTO, TERMINALES, MANO DE OBRA.

ML

10,00

$ 305.008,98

$3.050.989,80

12.2.16

ACOMETIDA PRINCIPAL TP1, 3#2 +2 +8T, DUCTO 2.
INCLUYE TODOS LOS MATERIALES COMO CABLE,
DUCTO, TERMINALES, MANO DE OBRA.

ML

5,00

$245.746,98

$1.228.734 80

12217

ACOMETIDA PRINCIPAL TP2, 3#8 +8 +8T, DUCTO 1.
INCLUYE TODOS LOS MATERIALES COMO CABLE,
DUCTO, TERMINALES, MANO DE OBRA.

ML

8,00

$236.103,40

$1.888.827,20

12.2.18

ACOMETIDA PRINCIPAL TP3, 3#8 +8 +8T, DUCTO 1.
INCLUYE TODOS LOS MATERIALES COMO CABLE,
DUCTO, TERMINALES, MANO DE OBRA.

ML

11,00

$236.103,40

§2.597.137 .40

12.2.19

ACOMETIDA PRINCIPAL TP4, 3#8 + 8 + 8T, DUCTO 1.
INCLUYE TODOS LOS MATERIALES COMO CABLE,
DUCTO, TERMINALES, MANO DE OBRA.

ML

14,00

$236.103,40

$ 3.305.447 60

12220

ACOMETIDA PRINCIPAL TR, 3#8 +8 +8T, DUCTO 1.
INCLUYE TODOS LOS MATERIALES COMO CABLE,
DUCTO, TERMINALES, MANO DE OBRA.

ML

6,00

$236.103,40

$1.416.620,40

122.21

ACOMETIDA PRINCIPAL RCI, 3#4 +4 + 8T, DUCTO 2.
INCLUYE TODQS LOS MATERIALES COMO CABLE,
DUCTO, TERMINALES, MANO DE OBRA.

ML

6,00

$245.187,76

$1.471.126,56

122.22

ACOMETIDA PRINCIPAL TABLERO DE ASCENSORES,
3#2 +2+8T, DUCTO 2. INCLUYE TODOS LOS
MATERIALES COMQ CABLE, DUCTO, TERMINALES,
MANO DE OBRA.

ML

25,00

$211.633,38

$ 5.290.834,50

122.23

PUNTO DUCTO 3/4 VACIO, CAMARAS

UND

12,00

$ 192.028,67

$2.304.344,04

12.2.24

TOMA TRIFASICO ESPECIAL 220V

UND

16,00

$ 403.368,65

$ 6.453.898,40

12.2.25

ACOMETIDA PUNTO ELECTRICO TOMA CORRIENTE
220V. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

UND

12,00

$294.338,74

$ 3.532.064,88
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ACOMETIDA PUNTO ELECTRICO TOMA CORRIENTE
18 | ALEE ¥ MANO DE OBRA UND 102,00 $213.088,74 $21.735.051.48
ACOMETIDA PUNTO ELECTRICO TOMA CORRIENTE
g | R o MANDDE OBRA UND 14,00 $ 225.568.74 $ 3.156.242,36
ACOMETIDA PUNTO ELECTRICO TOMA CORRIENTE
12228 | RESULADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE 0BRA. | NP 30,00 $215.590,74 $6.467.722,20
ACOMETIDA PUNTO VOZ Y DATOS INCLUYE LA
BANDEJA PORTACABLE DE 20X10 CMS Y CABLE
12229 | £/'\NDADO #6, FACEPLATE DOS PUERTOS RJ45, MaNO | NP 17,00 $417.918,00 $7.104.606,00
DE OBRA.
12230 | ACOMETIDA TELEFONICA INCLUYE MATERIALES Y s - .

$62.125.868,70

13.2

LAMPARA PANEL LED 24W. SUMINISTRO E
INSTALACION. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE
OBRA.

21,00

$429.300,10

$9.015.302,10

133

LAMPARA PANEL LED DE 60X60, 40W. SUMINSTRO E
INSTALACION. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE
OBRA.

UND 28,00

$471.830,50

$13.211.254,00

134

LAMPARA LED DE EMERGENCIA R1 MINI. SUMINISTRO
E INSATALACION. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE
OBRA.

UND 61,00

$310.217,50

$ 18.923.267,50

135

INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO. SUMINISTRO
E INSTALACION. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE
OBRA.

UND 36,00

$ 196.848,85

$7.086.568,60

136

INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE. SUMINISTRO E
INSTALACION. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE
OBRA.

UND 7,00

$203.336,80

$1.423.357 60

INSTALACION INTERRUPTOR TRIPLE. SUMINISTRO E
INSTALACION. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE
OBRA.

UND 6,00

$209.993,80

$ 1.250.962,80

INSTALACION INTERRUPTOR CONMUTABLE.
SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE MATERIALES Y
MANO DE OBRA.

DNEXIONES
oo et

TDESCONEXION Y RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS, |

DUCTOS EMT, TOMACORRIENTES, CAJAS, CABLE,
DUCTO, LAMPARAS, VOZ Y DATOS, CAMARA, CABLES
ELECTRICOS.

Ay

IR LT AT
NLUIG _e}: ADODS

INSTALACION DUCTERIA

UND 22,00

$177.256,90

$1.203.840,00

$ 3.899.651,80

ACONDICIONADO DE 5TR PISO TECHO

INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE
152 | \CONDICIONADO DE 18.000 BTU INVERTER UND 2,00 $1.567.023,33 $3.134.046,66
/=3 | INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE D 5 —_—_ —
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INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE
154 | ) CONDICIONADO DE 36.000 BTU INVERTER UND 1.00 $2408,073,33 $2408.073,33
INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE
155 | ACONDICIONADO DE 12.000 BTU INVERTER UND 1,00 $1.278.123,33 $1.278.123,33
INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE
168 | B e DE 4Tk PIEO TECHD UND 1,00 $2408.073,33 $2.408.073,33
157 | INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA AIRE oA 600 | s12sesmEs | $2239t s

ACONDICIONADO DE 5TR UMAS

MESON EN ACERO INOXIDABLE 3,20 M X 0,60 M

$ 1.737.564,00

$173756400

16.1 UND
16.2 | MUEBLE PRESTAMO UND 1,00 $ 904.064,00 $ 904.064,00
16.3 | MUEBLE RECEPCION UND 1,00 $1.183.128,00 $1.183.128,00

MUEBLE DE COCINA

LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE GRIFERIA

$788.752,00

$ 606.845,60

$788.752,00

$806 345 60

i ESCALERA ACERO INOXH=1,10M

ClELO RASO EN SUPERBOARD

$ 547.364,85

$90.460,67

$24. 455 814 70

$151 .133.545.98

IMPERMEABILIZACION CUBIERTA

$115.974 46

$ 85.995.062.09

PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ACERO
i | i UND 1,00 $ 4.860.625,60 $ 4.860.625,60
192 | PUERTA EN ACERO CORTAFUEGO DE 1,00 X 2,10 UND 5,00 $1.380.625,60 $6.903.128,00
PUERTA EN ACERO DOBLE SALIDA DE EMERGENCIA
i e UND 100 $6.291.922,06 $6.291.922,06
194 | PUERTA EN ACERO DE 0,90 X 2,10 UND 10,00 $ 650.625,60 $ 6.806.256,00
PUERTA DE 0,80 X 2,10 EN ACERO CON CELOSIA DE
oy |PUEEADEd UND 12,00 $ 1,080.625,60 $12.967.507,20
PUERTA DE 1,00 X 2,10 CON APERTURA HACIA
AFUERA, CON MANIJA PARA MANIPULACION DE
196 | DISCAPACITADOS A 90 CM, CON SENAL BRAILEA 110 |  UND 8,00 $ 957.625,60 $7.661.004,80
CM, Y PROTECCION PARA SILLA DE RUEDAS A 25 CM
DE ALTURA
PUERTA DE 1,00 X 2,10 EN ACERO CORTAFUEGO CON
197 | CONTROL DE ACCESO Y CIERRE AUTOMATICO UND 8,00 $1.380.625,60 $ 11.045.004,80
VENTANA DE 0,40 X 0,90 TIPO CORREDERA CON
e VRIS UND 11,00 §177.188,00 $1.049.068,00
199 | VENTANA DE 2,10 X 0,30 TIPO FIJO CON VIDRIO CLARO | UND 3,00 $ 322.188,00 $ 966.564,00
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1910 | VENTANA DE 2,10 X 1,00 TIPO FIJO CON VIDRIO CLARO | UND 1,00 § 550.782,00 § 550.782,00
1911 | VENTANA DE 0,40 X 0,40 TIPO CELOSIA UND 8,00 §212.188,00 $1.697.504,00
1912 | SEATANADE 1063 533 TIPQFO CONVIDRIO UND 1,00 §20100.78200 |  $20.100.782,00
i | 1,00 TIPQ FNO/PROYECTANTE UND 6,00 $ 347.188,00 $2.083.128,00
1914 | VENTANA DE 0,40 X 1,30 TIPO CELOSIA UND 2,00 $317.188,00 $ 634.376,00
COSTO DIRECTO $3.647.974.851,53
ADMINISTRACION 24,0% § 875.513.964,37
IMPREVISTOS 1,0% $ 36.479.748,52
UTILIDAD 5,0% § 182.398.742,58
COSTO OBRA $ 4.742.367.307,00

PARAGRAFO PRIMERO:- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a cargo del HOSPITAL originados en
el presente contrato estan subordinados a las respectivas apropiaciones presupuéstales y se imputaran con
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del 2022, RUBRO: 23.2.02.02.005.07 CONCEPTO:
REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE ARCHIVO EN LA ESE HUEM, para cuyos fines se
expidio el Certificado de Disponibilidad Presupuestal- C.D.P. No 583. PARAGRAFO SEGUNDO - Todo pago
se efectuara dentro de los Noventa (90) dias siguientes a la presentacion de la factura respectiva y el
cumplimiento de los requisitos de ejecucion y verificacion del supervisor o interventor del contrato, segun
actas parciales de obra presentadas. PARAGRAFO TERCERO.- Los informes del supervisor y/o interventor
se sustentaran en la factura o documento equivalente, comprobantes de pago y aquellos otros documentos
soportes que se deriven de la ejecucion contractual. PARAGRAFO CUARTO: El valor del contrato incluye
todos los costos directos e indirectos, costos fiscales y en general, todos aquellos que se deriven del contrato. El
contratista debe cancelar y acreditar los respectivos impuestos y demas costos fiscales, dentro de ellos la
estampilla Pro- Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz; en su defecto, autoriza al
HOSPITAL para efectuar las deducciones de ley. CLAUSULA SEXTA.- GARANTIAS: El contratista se obliga
a constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
garantia Gnica, expedida por una compaiiia de seguros legalmente establecida en Colombia, la cual se
mantendra vigente durante la vida del contrato y se ajustara a los limites, existencia y extension del riesgo
amparado, conforme lo establecido en el articulo 95 del Manual de Contratacion de la ESE HUEM, de la
siguiente manera:

No: AMPAROS VIGENCIA % ‘V::}L:::':d";"‘“"
POR EL TERMINO DEL CONTRATOY | 2.5% DEL VALOR
1 CUMPLIMIENTO SEIS MESES MAS ADJUDICACION
PAGO DE SALARIOS, o
, PRESTACIONES SOCIALES | POR EL TERMINO DEL CONTRATOY | o \al om
LEGALES E INDEMNIZACIONES TRES (3) ANOS MAS SRR
LABORALES
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POR UN TERMINO NO INFERIOR A
CINCO (5) ANOS, CONTADOS A
5 | ESTABILIDADY CALIDADDELA | oxoricne | A FEGHA EN LA GUAL 5%
OBRA DEL VALOR
LA INSTITUCION RECIBE A ADJUDICACION
SATISFACCION LA OBRA.
20%
4 CALIDAD DE LOS BIENES POR EL PLAZO DEL CO”;\RATO L DEL VALOR
SEIS (6) MESES MAS ADJUDICACION
; RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL TERMINO DEL AL PERIODO BHEMLY
EXTRACONTRACTUAL DE EJECUCION DEL CONTRATO i

CLAUSULA SEPTIMA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Clausula penal equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, suma que cancelara EL CONTRATISTA en el evento de
incumplir sus obligaciones y que podra ser cobrada por la via Judicial. CLAUSULA OCTAVA.-
TERMINACION: La terminacion del contrato procederé en los siguientes eventos: 1) Expiracion del plazo
pactado. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes. 3) Declaracion de Terminacion unilateral. 4) Declaratoria de
caducidad. 5) Incumplimiento de las obligaciones referidas al Sistema de Administracion del Riesgo de
Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT: El CONTRATISTA se compromete a
implementar medidas tendientes a evitar que sus operaciones sean utilizadas como instrumentos para el
ocultamiento, manejo, inversion o aprovechamiento en cualquier forma de dinero o bienes provenientes de
actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas. De igual forma, el contratista se obliga
a cumplir plenamente la politica y normatividad vigente en materia del SARLAFT, para cuyos fines debe
aportar la informacién financiera o cuaiquier otra correlacionada que le sea exigida e informar al contratante
cualquier cambio significativo en la documentacion entregada durante la vigencia del contrato. CLAUSULA
NOVENA.- LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacion de comin acuerdo entre las partes
contratantes, procedimiento que se efectuara dentro de los seis (6) meses contados a partir de la terminacion
0 a la fecha del acuerdo que la disponga. En esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar. Para la liquidacion se exigira al contratista la extension o ampliacion de la
garantia, si a ello hubiere lugar. En aquellos casos en que el contratista no acepte expresamente la
liquidacion, no obstante habérsele enviado en tres (3) oportunidades, mediando un lapso minimo de quince
(15) dias calendario, se entendera para todos los efectos legales, aceptacion tacita de la liquidacion.
CLAUSULA DECIMA.- SOLUCION DE CONFLICTOS CONTRACTUALES: En el evento de surgir
divergencias entre las partes, se acudira al empleo de mecanismos de solucion de controversias
contractuales previstos en Ia ley colombiana, dentro de ellos: el arreglo directo, la conciliacion y transaccion,
conforme lo preceptuado en el Manual de Contratacion de Ia E.S.E. HUEM. CLAUSULA DECIMO
PRIMERA.- EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El contratista desarrollara el objeto del contrato bajo
su propia responsabilidad y plena autonomia técnica y administrativa, conforme las condiciones pactadas. En
consecuencia, no existira ninguna clase de vinculo laboral entre las partes ni las personas que el contratista
emplee para la ejecucion del presente contrato. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- INDEMNIDAD: El
contratista mantendra indemne a la E.S.E. HUEM contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo que
pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecucion del
objeto contractual y hasta la liquidacion definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al
contratista, todas las acciones u omisiones y en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones
contractuales. CLAUSULA DECIMO TERCERA.- SUPERVISION: Para el control y seguimiento del cabal
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cumplimiento del objeto contractual se designara como supervisor del presente contrato al Subgerente
Administrativo de la E.S.E. HUEM, o quien él asigne, de igual manera sea adelantara proceso contractual
para la interventoria, quién se encargara de velar por la observancia plena de las clausulas pactadas entre
las partes. PARAGRAFO PRIMERO: Las ordenes, requerimientos y demas documentos relacionados con el
ejercicio de la Supervision, deberan constar por escrito. PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista se
compromete a acatar las observaciones y sugerencias que le imparta el HOSPITAL con miras al cumplimiento
del objeto contractual. CLAUSULA DECIMO CUARTA.- CESION: El contrato solo podra cederse total o
parcialmente, previa autorizacién escrita de la E.S.E. HUEM. Para que la cesion sea procedente, el
contratista cedente debera acreditar que el cesionario retine las mismas 0 mejores calidades que él.
PARAGRAFO: Si hay lugar a cesion del contrato a favor del garante, este estara obligado a constituir las
garantias previstas en el contrato. CLAUSULA DECIMO QUINTA.- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES.- EI contratista manifiesta, bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra
incurso en inhabilidades e incompatibilidades legales celebrar el presente contrato. CLAUSULA DECIMO
SEXTA.- REGIMEN LEGAL: El presente contrato se rige por el Derecho Privado, conforme lo sefialado en el
articulo 195 de la Ley 100 de 1993, y por el Estatuto de Contratacion- Acuerdo No: 008 de 2013- emanado de
la Junta Directiva, reglamentado por la Resolucion No: 001236 de 201 3-Manual de Contratacion-, asi como la
normatividad en concordancia, o aquella que la modifique, complemente, aclare o sustituya. CLAUSULA
DECIMO SEPTIMA.- INTERPRETACION UNILATERAL: Si durante la ejecucion del contrato surgen
discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a
la paralizacion o a la afectacion grave del servicio publico que se pretende satisfacer con el objeto contratado,
la ESE HUEM, si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las
estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- MODIFICACION
UNILATERAL: Si durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del
servicio publico que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la ESE HUEM en acto administrativo debidamente
motivado, lo modificara mediante la supresion o adicion de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las
modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o mas del valor inicial, el contratista
podra renunciar a la continuacion de la ejecucion. En este evento, se ordenara la liquidacion del contrato y la
ESE HUEM adoptara de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminacion
del objeto del mismo. CLAUSULA DECIMO NOVENA.- TERMINACION UNILATERAL: La ESE HUEM en
acto administrativo debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en los siguientes
eventos: 1. Cuando las exigencias del servicio piblico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga.
2. Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista, si es persona natural, o por disolucion de la
persona juridica del contratista. 3. Por interdiccion judicial o declaracion de quiebra del contratista. 4. Por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera
grave el cumplimiento del contrato. Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2 y 3 de este
articulo podra continuarse la ejecucion con el garante de la obligacion. La iniciacion de tramite concordatario
no dara lugar a la declaratoria de terminacion unilateral. En tal evento la ejecucion se hara con sujecion a las
normas sobre administracion de negocios del deudor en concordato. La Empresa dispondra las medidas de
inspeccion, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la
paralizacion del servicio. CLAUSULA VIGESIMA.- CADUCIDAD: En caso de presentarse alguno de los
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera
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grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, la ESE HUEM por
medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el
estado en que se encuentre. Si se declara la caducidad no habra lugar a indemnizacién para el contratista,
quien se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La declaratoria de caducidad
sera constitutiva del siniestro de incumplimiento. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.-MODIFICACION Y
ADICION: El presente contrato podra ser modificado y/o adicionado, mediante acuerdo expreso de las partes,
conforme los lineamientos fijados en el Manual de contratacion de la E.S.E. HUEM. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son documentos del contrato y hacen parte integral del
mismo: 1) La invitacién y adendas. 2) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 3) Los documentos y
Actas que se produzcan en desarrollo de este contrato. En caso de diferencia o discrepancia entre los
diferentes documentos del contrato que implicare un desacuerdo entre las partes sobre las obligaciones a
cargo de cada una y en el evento que no pudieren ponerse de acuerdo, se atendera lo dispuesto en los
diferentes documentos del contrato en el siguiente orden: 1) El contrato, sus modificaciones, prorrogas,
adiciones y suspensiones; 2) La invitacién y sus adendas. 3) La propuesta presentada por EL
CONTRATISTA. 4) Los documentos y actas que se produzcan en desarrolio de este contrato. Lo anterior, sin
perjuicio del ejercicio de la facultad de interpretacion unilateral. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.-
DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual para el cumplimiento de las Obligaciones, asi como
para todos los efectos juridicos corresponde a la ciudad de San José de Cucuta. El Hospital en la Avenida
11E No: 5AN - 71, Barrio Guaimaral y el contratista en el conjunto cerrado Punta Colorados Mz G casa 8B,
teléfono 3112036579, CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se
perfecciona con la suscripcion de las partes. Se expide en dos (2) ejemplares del mismo tenor. Para
constancia se firma por el coptratante en San José de Cucuta, a los 1 2 . JUI QD?? y por el
contratista en San José de Clicuta a los n]uf’i JUL 2022

EL NTRA'I(;::I‘(E, m
MARIBEL TRU&ILLO BOTELLO
Gerente ESE HUEM

EL CONTRATISTA,

RL UNION TEMPORAL ARCHIVOS HUEM

Aprobd: Jorge Roosevelt Davila Luna, Coordi
Proyecto: Yudikzza Ordofiez Cruz, abogada Actisalud GABYS

or Actisalud GABYS /
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