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GUIA ESTUDIO PREVIO

PROCESO No:

SE DEBE DILIGENCIAR LOS ESPACIOS EN BLANCO, CONFORME A CADA ITEM,
COMENTADO EN LA PARTE DERECHA.

Con el fin de dar cumplimiento al proceso de adquisicién de bienes y servicios para la E.S.E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, se presenta el estudio previo, el cual constituye parte
integral y una herramienta de diagnéstico, soportado en los siguientes documentos:

No: TIPO DE DOCUMENTO ADJUNTO ANEXOS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

PLANOS

DISENOS

o |01 [ (W N |-

CALCULOS

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA
DE PERSONAL DE PLANTA

0 (N

LICENCIAS

OTROS

l. JUSTIFICACION Y CONCRECION DE LA NECESIDAD

1. OBJETO DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:
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M. ESPECIFICACIONES TECNICAS

I SERVICIOS
PERFIL:
CURSOS U OTROS
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA REQUISITOS
ESPECIFICOS
. BIENES - INCLUYE PRESUPUESTO
GRUPO 1.
. CODIGO UNIDAD/ VALOR VALOR
No: INTERNO DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL

V. TIPOS DE OFERTA

V. CRITERIOS DE SELECCION

VI. MARCO LEGAL

VIl.  ESTUDIO ECONOMICO
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO $

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO:

CONCEPTO:

VIlIl.  FORMA DE PAGO

DURACION DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

XI.

ESTIMACION Y TIPIFICACION DE LOS RIEGOS
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XIl. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ITEM AMPARO SEE"}‘)@!' RANGO COBERTURA VIGENCIA
MENOR DE
1.000.000 10%
S.M.L.M.V
MAYOR A
1.000.000
HASTA 2.5% LA PRESENTACION DE LA
5.000.000 OFERTA Y HASTA LA
1 SERIEDAD DE LA S.M.LM.V APROBACION DE LA
OFERTA MAYOR A GARANTIA DE
5.000.000 CUMPLIMIENTO DEL
HASTA 1% CONTRATO
10.000.000
S.M.L.M.V
MAYOR A
10.000.000 0.5%
S.M.L.M.V
BUEN MANEJO Y
CORRECTA
2 INVERSION DEL N.A 100%
ANTICIPO
PAGO
8 ANTICIPADO N.A 100%
MENOR DE
1.000.000 10%
S.M.L.M.V
MAYOR A
1.000.000
HASTA 2.5%
5.000.000
4 GARANTIA DE S.M.L.M.V
CUMPLIMIENTO MAYOR A
5.000.000
HASTA 1%
10.000.000
S.M.L.M.V
MAYOR A
10.000.000 0.5%
S.M.L.M.V
PAGO DE
SALARIOS,
PRESTACIONES POR EL PLAZO DEL
5 SOCIALES N.A 5% CONTRATO Y TRES (3)
LEGALES E ANOS MAS
INDEMNIZACIONE
S LABORALES
POR UN TERMINO NO
INFERIOR A CINCO (5)
ESTABILIDAD Y ANOS CONTADOS A
6 CALIDAD DE LA N.A PARTIR DE LA FECHA EN
OBRA LA CUAL LA ENTIDAD
ESTATAL RECIBE A
SATISFACCION LA OBRA
DEBE SER IGUAL AL
PLAZO DE LA GARANTIA
7 C'gLE'gCPC%EL N.A DE ESTABILIDAD DEL
CONTRATO PRINCIPAL EN
CUMPLIMIENTO
CALIDAD DE
8 BIENES. N.A
HASTA 1.500
SMLMY 200 S.M.L.M.V
DESDE 1.5000
HASTA 2.500
S MLMY 300 S.M.L.M.V
o RESPSEISQE'L'DA SESDE 2500 SER IGUAL AL PERIODO
EXTRACONTRACT HASTA 400 S.M.LM.V DE ECJg(N?g/'\OT’\C‘)DEL
UAL 5.000S.M.L.M.V
DESDE 5.000
HASTA 10.000 500 S.M.L.M.V
S.M.L.M.V
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5%, TOPE DEL
MAYOR A VALOR
10.000 ASEGURADO 75.000
SMLMV SMLMV
RESPONSABILIDA
10| "5 pPROFESIONAL N.A
FECHA,

JEFE DE DEPENDENCIA

SUBGERENTE DEL AREA




