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GUIA ESTUDIO PREVIO 
 
PROCESO No:  
 

SE DEBE DILIGENCIAR LOS ESPACIOS EN BLANCO, CONFORME A CADA ÍTEM, 
COMENTADO EN LA PARTE DERECHA. 

Con el fin de dar cumplimiento al proceso de adquisición de bienes y servicios para la E.S.E. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, se presenta el estudio previo, el cual constituye parte 
integral y una herramienta de diagnóstico, soportado en los siguientes documentos: 
 

No: TIPO DE DOCUMENTO ADJUNTO ANEXOS 

1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL   

2 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD   

3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   

4 PLANOS   

5 DISEÑOS   

6 CALCULOS   

7 
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA 
DE PERSONAL DE PLANTA   

8 LICENCIAS   

9 OTROS   

 

I. JUSTIFICACION Y CONCRECION DE LA NECESIDAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. OBJETO DEL CONTRATO 

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: 
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III. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

I. SERVICIOS 
 
PERFIL: 

 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
CURSOS U OTROS 

REQUISITOS 
ESPECIFICOS 

   

   

 
II. BIENES – INCLUYE PRESUPUESTO 

 
 
 
: 
 
 

 
 

GRUPO 1:  

No: 
CODIGO 
INTERNO 

DESCRIPCION 
UNIDAD/
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

       

IV. TIPOS DE OFERTA 

 

V. CRITERIOS DE SELECCION 

 

VI. MARCO LEGAL 

 

VII. ESTUDIO ECONOMICO 
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO $ 

  
 

IMPUTACION PRESUPUESTAL 

RUBRO: CONCEPTO: 

VIII. FORMA DE PAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.   DURACION DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. MODALIDAD DE CONTRATACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. ESTIMACION Y TIPIFICACION DE LOS RIEGOS 
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XII. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 

ITEM AMPARO 
SEÑAL
E “X” 

RANGO COBERTURA VIGENCIA 

1 SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

 
MENOR DE 
1.000.000 
S.M.L.M.V 

10% 

LA PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA Y HASTA LA 
APROBACIÓN DE LA 

GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

 

MAYOR A 
1.000.000 
HASTA 

5.000.000 
S.M.L.M.V 

2.5% 

 

MAYOR A 
5.000.000 
HASTA 

10.000.000 
S.M.L.M.V 

1% 

 
MAYOR A 
10.000.000  
S.M.L.M.V 

0.5% 

2 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 

INVERSIÓN DEL 
 ANTICIPO 

 N.A 100%  

3 
PAGO 

ANTICIPADO 
 N.A 100%  

4 GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO 

 
MENOR DE 
1.000.000 
S.M.L.M.V 

10% 

 

 

MAYOR A 
1.000.000 
HASTA 

5.000.000 
S.M.L.M.V 

2.5% 

 

MAYOR A 
5.000.000 
HASTA 

10.000.000 
S.M.L.M.V 

1% 

 
MAYOR A 
10.000.000  
S.M.L.M.V 

0.5% 

5 

PAGO DE 
SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES 
LEGALES E 

INDEMNIZACIONE
S LABORALES 

 N.A 5% 
POR EL PLAZO DEL 

CONTRATO Y TRES (3) 
AÑOS MÁS 

6 
ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA 

OBRA 
 N.A  

POR UN TÉRMINO NO 
INFERIOR A CINCO (5) 
AÑOS CONTADOS A 

PARTIR DE LA FECHA EN 
LA CUAL LA ENTIDAD 
ESTATAL RECIBE A 

SATISFACCIÓN LA OBRA 

7 
CALIDAD DEL 

SERVICIO 
 N.A  

DEBE SER IGUAL AL 
PLAZO DE LA GARANTÍA 

DE ESTABILIDAD DEL 
CONTRATO PRINCIPAL EN 

CUMPLIMIENTO 

8 
CALIDAD DE 

BIENES. 
 N.A   

9 
RESPONSABILIDA

D CIVIL 
EXTRACONTRACT

UAL 

 
HASTA 1.500 

S.M.L.M.V 
200 S.M.L.M.V 

SER IGUAL AL PERÍODO 
DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

DESDE 1.5000 

HASTA 2.500 

S.M.L.M.V 
300 S.M.L.M.V 

 

DESDE 2.500 

HASTA 

5.000S.M.L.M.V 

400 S.M.L.M.V 

 

DESDE 5.000 

HASTA 10.000 

S.M.L.M.V 

500 S.M.L.M.V 
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MAYOR A 

10.000 
S.M.L.M.V 

5%, TOPE  DEL 

VALOR 

ASEGURADO 75.000 

S.M.L.M.V 

10 
RESPONSABILIDA
D PROFESIONAL 

 N.A   
 

 
FECHA, 
 
 
 
 
 
__________________________________                 _____________________________________ 
             JEFE DE DEPENDENCIA                                               SUBGERENTE DEL AREA 
     

 

 


