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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN   

ALCANCE 

Las especificaciones para la obra de remodelación del servicio de partos en la E.S.E.  

del HUEM Cúcuta hacen referencia a los procedimientos generales de ejecución, obras 

provisionales, definiciones técnicas y calidad de la obra que se ejecutarán en el 

segundo piso de la sala de partos. Sin embargo, vale aclarar que aquellas descripciones 

o procedimientos que sean omitidos, serán ejecutados por el contratista conociendo las 

buenas prácticas de construcción que acreditan la experiencia que posee en el área. El 

contratista seleccionado deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o 

reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables 

a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del 

objeto del contrato de construcción. Es deber del contratista estudiar los planos y el 

proyecto antes de ejecutarlos, así mismo debe verificar los planos y medidas en terreno 

antes de iniciar los trabajos. En caso de presentarse diferencias, el contratista notificará 

al interventor quien será el encargado de tomar una decisión al respecto. Los espacios 

destinados para almacenamiento de herramientas, material y equipo, instalaciones 

provisionales de servicios públicos y seguridad de la obra serán por cuenta del 

contratista y los mismos deben ser retirados una vez finalice la obra. Los materiales 

que se vayan a utilizar en la obra serán presentados a la Interventoría para su 

aprobación. Si dentro de los planos o APU se da una referencia específica de material 

esta podrá ser cambiada, siempre y cuando el material propuesto presente igual o 

mejores características que el material especificado y sea avalado por la interventoría. 

El Contratista deberá suministrar los elementos de protección personal que necesiten 

los trabajadores para ejecutar las actividades cumpliendo los requisitos de seguridad y 

salud en el trabajo, estos no serán pagados como un ítem adicional, sino que deben 

estar incluidos en los costos de las actividades. Así mismo, se debe cumplir con los 

requisitos de manejo ambiental, como la disposición de los escombros, de canecas para 

residuos y demás elementos. Sera responsabilidad del contratista la protección y 

conservación de las áreas hasta la entrega y recibo final de las actividades por la 

Interventoría. En caso de que por descuido, negligencia o causas imputables al 

Contratista ocurran daños a terceros, éste será el responsable directo de los mismos, 

para lo cual deberá estar protegido por pólizas contra terceros. El contratista deberá 

considerar los costos administrativos para la ejecución de todas las actividades, así 

como la entrega en físico y digital de los planos con las modificaciones que haya sufrido 

la obra durante su ejecución.  
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CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

El Contratista presentará la programación de obra a la interventoría, la cual se 

encargará de aprobarla o rechazarla. Los procedimientos de ejecución de las 

actividades de obra serán a juicio del contratista siguiendo los métodos constructivos 

que garanticen la calidad de la obra. La interventoría tendrá la potestad de ordenar la 

ejecución de los trabajos según la normativa y con el personal calificado para así 

garantizar la eficacia y durabilidad de la obra. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL y SALUD OCUPACIONAL 

Cuando las disposiciones legales vigentes lo exijan, el Constructor deberá redactar un 

estudio sobre seguridad y salud y elaborar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

para la aplicación de aquel. En todo caso, el Constructor tendrá la obligación de adoptar 

las medidas de seguridad industrial necesarias en todas sus instalaciones y en los 

frentes de trabajo y en las proximidades afectadas por ellos y de mantener programas 

permanentes que tiendan a lograr y mantener una adecuada salud física y mental de 

todo su personal, de acuerdo con las normas vigentes sobre el particular. En las zonas 

de las obras, el Constructor deberá disponer instalaciones sanitarias adecuadas y en la 

cantidad apropiada para uso por parte del personal adscrito a las obras y deberá 

garantizar que las condiciones de salubridad de las mismas estén de acuerdo con las 

exigencias de la reglamentación vigente. El Constructor será el único responsable de 

los perjuicios ocasionados por la falta de medidas de seguridad y salubridad en su 

ambiente de trabajo. El Constructor deberá atenerse a las disposiciones vigentes para 

la prevención y control de incendios y a las instrucciones que sobre el tema le suministre 

el Interventor. 

En todo caso, tomará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se pudieran 

requerirse para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se 

pudieran producir a causa de ellos. 

ASPECTOS AMBIENTALES 

La obra se deberá ejecutar previniendo, controlando y limitando al máximo los efectos 

adversos que se presenten contra el medio ambiente. El contratista se compromete a 

que sus empleados, proveedores, subcontratistas y demás asociados cumplan con las 

normas ambientales dispuestas en el contrato, el plan de manejo ambiental y demás 

normas que estipulan las leyes colombianas.  
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El diseño y ubicación de los campamentos y sus instalaciones no deben producir ningún 

tipo de contaminación de aguas superficiales ni fuentes subterráneas de agua potable. 

Los campamentos deberán contar con agua potable, instalación eléctrica y servicios 

sanitarios.  

Los talleres, almacén y campamento dispondrán de recolección adecuada de desechos 

sólidos y dispositivos de drenaje para agua de lluvias. Los sobrantes y/o escombros 

que se generan durante la ejecución de la obra se dispondrán en sitios autorizados por 

las entendidas competentes. Se apilarán para su retiro en lugares donde autorice la 

Interventoría y deberán estar señalizados para evitar daños a terceros o posibles 

accidentes.  

La volqueta que se utilice para el traslado de los escombros estará dotada de carpa, 

distintivos adhesivos, y los permisos y derechos de botadero, cargue y transporte a 

cualquier distancia. Todo esto se hará según lo dispuesto por el Ministerio del Medio 

Ambiente en su resolución No. 541 de diciembre 14 de 1994. 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Antes de iniciar la obra, el contratista y/o sub contratista, debe presentar a la 

Interventoría un programa de trabajo, que permita establecer el orden y duración de 

cada una de las etapas de la obra. El contratista y/o sub contratista, antes de iniciar los 

trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y un almacén de 

materiales y herramientas (campamento). Tanto los materiales y herramientas deberán 

ser revisados por el Interventor para comprobar que son los requeridos para la 

ejecución de la obra. En caso contrario fijará un plazo prudencial para que el contratista 

y/o sub contratista lo lleve a la obra. 

MODIFICACIONES 

Si durante la localización, el contratista y/o sub contratista encuentra diferencias 

notables  entre  el  proyecto y las condiciones del terreno, dará aviso al interventor; 

quién será el encargado de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por 

el contratista y/o sub contratista, debe ser aprobado o rechazado por el Interventor, 

quién a su vez podrá hacer los cambios que considere desde el punto de vista técnico 

y económico convenientes previa consulta con el HUEM. De todo cambio que se realice 

debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o sub contratista.  

El interventor deberá consignar en los planos definitivos todos los cambios que se 

realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o 

modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser consultados con el proyectista y 
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aprobados por el Interventor. El contratista deberá presentar al Interventor para su 

aprobación, un plan de inversión del anticipo (en caso de que exista), el cual debe estar 

de acuerdo con el diagrama de ruta crítica presentada en el contrato. 

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Los materiales que sean necesarios para la ejecución de la obra deberán ser 

suministrados y colocados en sitio por el contratista, sin que esto genere un costo 

adicional. Estos materiales serán de primera calidad y adecuados para el tipo de obra 

que se está ejecutando. Se presentará a la Interventoría muestra de los materiales, con 

un lapso de tiempo suficiente, para su aprobación, así mismo ésta podrá solicitar 

ensayos de laboratorio. En caso de rechazo, los materiales se retirarán de la obra y se 

reemplazarán por aquellos que cumplan con las especificaciones, los costos asociados 

con esto los asumirá el contratista.  

ENSAYOS DE LABORATORIO 

Las pruebas y ensayos, tanto de los materiales como de la obra en general, se regirán 

por las especificaciones técnicas de construcción teniendo como base las normas 

colombianas. 

Los costos de las pruebas y ensayos correrán por cuenta del Contratista. En caso de 

existir duda sobre los ensayos, los mismos se repetirán. Si los resultados confirman las 

dudas de la interventoría, el costo de las pruebas será asumida por el Contratista, en 

caso contrario lo pagará la Interventoría.  

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima 

ejecución de las obras deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su 

cargo. Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista 

deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha de 

ejecutar. La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es 

por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y 

demás que se requieran. De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el 

contratista deberá repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas. 

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de 

cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, 

deterioro, etc., de los mismos. El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a 

los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos. 
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MANO DE OBRA 

El contratista tiene la responsabilidad de mantener durante la ejecución de la obra a 

personal idóneo y calificado en los cargos de director, profesionales, técnicos, 

administrativos, obreros y todos aquellos que se requieran.    Antes de iniciar los 

trabajos el contratista presentará a la interventoría la hoja de vida de los profesionales 

y directores de obra para su aprobación.  

El contratista no podrá desempeñar el cargo de Residente permanente de la obra, pero 

si el cargo de director. Si la interventoría considera que el personal de la obra no es 

suficiente o carece de la experiencia necesaria, podrá solicitar al contratista la 

contratación o remoción de personal.  

El pago de salarios, prestaciones sociales, bonificaciones e indemnizaciones del 

personal que trabaje en la obra será por cuenta del contratista.   Estos valores se 

tendrán en cuenta a la hora de formular la propuesta, tomando como referencia lo 

establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales 

complementarias. 

El ingreso de personal a obra será autorizado por la interventoría una vez sean 

presentado los siguientes documentos:   Contrato de trabajo, afiliación a salud, pensión 

y riesgos profesionales, curso de trabajo en altura (en caso de que aplique) y copia del 

documento de identidad.   Cada mes, el contratista deberá presentar la planilla de pago 

de los aportes de seguridad social e informar novedades del personal.   El personal que 

emplee el contratista será de su libre elección y remoción.   No obstante, lo anterior, el 

HUEM se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier 

trabajador suyo, si la Interventoría considera que hay motivo para ello. Las 

indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos 

de trabajo, corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal 

impartida por la Interventoría, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 

CANTIDADES DE OBRA 

El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se pacten en el 

contrato de obra de acuerdo a su modalidad. 

OBRAS MAL EJECUTADAS 

El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del 

contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.   Se entiende por obras 

mal ejecutadas son aquellas que,   a juicio de la Interventoría, hayan sido realizadas 
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con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en este pliego de 

condiciones. El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término 

que la Interventoría le indique. Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas 

dentro del término señalado por la Interventoría, se podrá proceder a imponer las 

sanciones a que haya lugar. Lo anterior no implica que se releve al contratista de su 

obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras. 

OBRAS ADICIONALES 

Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse 

con los planos y especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales 

de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados.  

El contratante podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estará en la 

obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos 

en el Formulario. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones 

originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del 

mismo.   El contratante podrá ordenar obras complementarias y el contratista estará 

obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de 

la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.            

Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementarían serán los que 

se convengan con el contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no 

previstos.    Cuando sea imposible acordar de antemano con el contratista el precio de 

la obra complementaría, el contratante podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea 

ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje 

acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y 

utilidad del contratista. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. 

MEDIDA, FORMA DE PAGO Y COMPOSICIÓN DE LOS ITEMS  

La medida, forma de Pago y composición de los Ítems del Presupuesto, estará 

determinada de acuerdo a la unidad contenida en el ítem del presupuesto y cada uno 

de los ítems deberá incluir todos sus costos.     Estas especificaciones podrán 

determinar excepciones en la consideración de la composición, medida y/o forma de 

pago de un ítem especifico.   Los ítems se pagarán de acuerdo a la Unidad específica 

de cada ítem, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría.   

La medida  será obtenida de acuerdo a la obra y/o a planos técnicos, con  las  
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adecuadas memorias de cubicación. El valor del precio unitario estipulado para cada 

ítem, deberá incluir Materiales, Transportes, Equipos, Herramientas y Mano de Obra, 

necesarios para su ejecución. En caso de que se presentara incongruencia entre la 

unidad del presupuesto y el tipo de obra a ejecutar se deberá resolver y aclarar 

oportunamente con la interventoría. Lo resuelto deberá constar en documento 

aclaratorio. 

NORMAS APLICABLES 

Cuando no se haga referencia a alguna norma particular o específica, o cuando existan 

dudas, o vacíos o contradicciones o diferencias de interpretación, el CONTRATISTA 

deberá cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente 

orden: 

• NSR-10 Código Colombiano de Construcciones sismo resistentes 

• NFPA 1, Fire Code, Ed. 2012 

• NFPA 13, Sistemas de Rociadores - Sprinklers 

• NFPA 101, Lite Safety Code, Ed. 2012 

El CONTRATISTA deberá pronunciarse por escrito dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha en que el CONTRATANTE efectúe la notificación. El 

CONTRATANTE tomará la decisión final sobre la ejecución de las modificaciones o la 

prescindencia de éstas y la comunicará por escrito al CONTRATISTA dentro de un 

término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la 

sustentación del CONTRATISTA; mientras se produce la decisión final del 

CONTRATANTE, el CONTRATISTA continuará la obra o la suspenderá temporalmente 

de acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta. 

NORMAS GENERALES 

NORMAS PARA LA LIMPIEZA DE ALREDEDORES Y DE LA CONSTRUCCION 

MISMA  

Esta especificación comprende la limpieza permanente durante el tiempo de realización 

de los trabajos de construcción, que del sitio de labores y sus alrededores inmediatos 

debe disponer el Contratista. A medida que las actividades de la obra produzcan 

desperdicios y desechos, el contratista deberá retirarlos del sitio de la obra. Es 

obligación del contratista mantener todas las partes de la obra, pasillos aledaños, áreas 

interiores y exteriores que utilice o afecte, libres de desperdicios y desechos, para 

garantizar la seguridad y eficiencia de los operarios en el desplazamiento de materiales 

y equipos a su destino final en el sitio de la obra.   Los sobrantes y residuos                         
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de la construcción, salvo determinación diferente del interventor, deberán ser retirados 

de la misma, por cuenta del Contratista, en los sitios previstos como escombreras 

municipales, conforme a lo dispuesto en la Resolución 0541 del 14 de diciembre de 

1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. En general, los gastos que 

ocasionen los trabajos aquí enumerados en el capítulo Normas Generales, no se 

pagarán al contratista por separado porque su costo deberá estar incluido dentro de los 

costos de administración o los precios unitarios de cada uno de los ítems establecidos.  

NORMAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES 

Esta especificación se refiere a las actividades que debe realizar y los elementos que 

debe disponer el Contratista para prevenir accidentes y evitar incomodidades de 

cualquier índole a los diferentes servicios, usuarios, trabajadores, proveedores y 

visitantes del HOSPITAL UNIVERSITARIO ERAZMO MEOZ que transiten por los 

alrededores del área de trabajo relacionada en esta especificación. Durante todo el 

desarrollo de los trabajos aquí enunciados, el Contratista deberá construir, instalar y 

mantener señales preventivas e informativas apropiadas y suficientes en pasillos 

aledaños.  

El contratista será responsable de reparar por su cuenta cualquier deterioro o afectación 

que se presente en edificaciones, equipos aledaños, por acción, omisión, o negligencia 

en la instalación de señales o medios de protección adecuados. En general, los gastos 

que ocasionen los trabajos aquí enumerados, no se pagarán al contratista por separado 

porque su costo deberá estar incluido dentro de los costos de administración.  

 

NORMAS DE SEGURIDAD  

El contratista en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar suficiente 

seguridad a sus empleados, trabajadores, usuarios, proveedores y visitantes del 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERAZMO MEOZ.    El contratista dispondrá de 

veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de cada uno de los accidentes de 

trabajo que ocurran en la obra con todos los datos que exija el interventor y/o el 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERAZMO MEOZ.  

El Interventor podrá en cualquier momento ordenar que se suspendan las labores de 

construcción de las obras en general, si por parte del Contratista existe un 

incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las 

instrucciones del Interventor a este respecto, sin  que  el  Contratista  tenga derecho a 
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reclamos o ampliación de plazos de ejecución de las labores encomendadas y 

contratadas.  

El Contratista impondrá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes 

relacionados con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones 

relativas a salud ocupacional y seguridad industrial y prevención de accidentes 

establecidas en los documentos del contrato y los forzará a cumplirlas. Será 

responsable único y directo por todos los accidentes que pueda sufrir el personal a su 

cargo, visitantes autorizados, o terceros, como resultado de negligencia o descuido 

para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente 

todas las indemnizaciones correspondientes serán de cuenta del Contratista.  

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

El Contratista se obliga a dotar los campamentos, casetas, talleres, bodegas y demás 

instalaciones temporales, los frentes de trabajo y cuadrillas de trabajadores de: 

camillas, botiquines y demás implementos necesarios para atender primeros auxilios, 

de acuerdo con el sitio de las obras, riesgos específicos de los trabajos y número de 

personas expuestas.  

El Contratista velará permanentemente por la correcta utilización y dotación de los 

botiquines. Fundamentalmente todo el personal relacionado con la obra deberá tener 

conocimiento sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar en forma 

acertada y oportuna a cualquier accidentado.  

SITIO O ZONA DE TRABAJO 

El Contratista elaborará un acta, antes del inicio de las obras, donde se establecerá el 

estado actual del entorno, que servirá de base para comparar y evaluar su estado al 

final de los trabajos, el cual deberá presentar condiciones ambientales semejantes o 

mejores a las descritas inicialmente. 

En dicha acta se incluirá: registro fotográfico y/o filmación de vídeo que muestre el 

estado de las construcciones existentes. También se deberá verificar la existencia de 

otros trabajos en la zona y la existencia de redes de servicio, cuya ejecución o presencia 

puedan generar alguna interferencia en el desarrollo normal del proyecto. Como norma 

general de la obra, el Contratista deberá garantizar la adopción de todas las medidas 

necesarias para mantener la prestación de los servicios públicos.  

Todas las interferencias con redes de servicios deberán ser verificadas o identificadas 

por el Contratista con la debida antelación a la excavación de las zanjas, mediante la 
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ejecución de apliques, trincheras, empleo de detectores electromagnéticos o cualquier 

otro sistema.  

SEÑALIZACIÓN 

Durante la ejecución de la obra, el contratista debe colocar las señales de prevención, 

avisos de peligro durante el día y la noche, de fácil lectura e identificación. Ningún 

trabajo de demolición se podrá llevar a cabo sin las respectivas señales de peligro 

debidamente ubicadas.  

Objetivos que se deben tener en cuenta en la señalización:  

* Advertir con antelación suficiente la presencia de un peligro, facilitando su 

identificación por medio de indicaciones precisas.  

* Determinar el tipo de señalización de acuerdo con el lugar, acatando las normas 

legales existentes para los trabajos que se van a realizar y el impacto comunitario que 

aquellos pueden producir en la ciudadanía.  

* Crear conciencia de la necesidad de prevención y protección de las personas y 

brindarles los medios más prácticos y modernos para lograrlos.  

* Unificar criterios de diseño, uso y localización, de común acuerdo con otras entidades 

competentes, de la señalización para todo el personal de la Empresa y sus Contratistas. 

EQUIPO, HERRAMIENTA e IMPLEMENTOS DE TRABAJO  

El contratista se obliga a suministrar oportunamente al trabajador equipos, máquinas, 

herramientas e implementos adecuados (en perfecto estado) requeridos para cada 

trabajo específico los cuales revisarán periódicamente, y siempre que se detecte un 

daño o deterioro ordenará de inmediato la reparación o la reposición si fuera necesario. 

Cada trabajador debe ser adiestrado en el uso de Herramientas implementos y equipos 

de protección que usara. 

El Contratista sólo permitirá que los equipos, herramientas e implementos de trabajo 

sean operados por personal calificado y autorizado; Cualquier accidente a causa de la 

negligencia del Contratista al impartir instrucciones sobre el uso de herramientas y 

equipos y los daños que ocasione correrá por su cuenta.  

Todos los equipos, máquinas, herramientas e implementos de trabajo deberán estar 

dotados con los dispositivos, instructivos, controles y señales de seguridad exigidos o 

recomendados por   los  fabricantes.   Todas   las  escaleras,   andamios,  pasarelas  y 
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cualquier otro lugar elevado que sirva de acceso al personal deben estar protegidos por 

barandilla o pasamanos rígidos. Cuando sea necesario trabajar sobre escaleras a 

alturas superiores a los 1.80 metros, otro trabajador deberá dejarla firmemente 

asegurada y es obligatorio utilizar porta herramientas, arnés o cuerdas. No se aceptarán 

escaleras con peldaños rotos o listones rajados. Las escaleras metálicas o con 

refuerzos metálicos están prohibidas cerca de circuitos energizados. 

EQUIPO e IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD  

Todo trabajo requiere de elementos de seguridad, estos elementos se determinan con 

el panorama de riesgos que el contratista debe presentar donde se identifican los 

riesgos a los que estén sometidos, a continuación se enuncian los más comunes sin 

embargo si se requiere algún elemento que no se mencione en este listado es 

obligación del contratista suministrarlo sin recargo alguno. Los equipos de protección 

personal deberán ser de materiales de buena calidad que resistan su uso normal y 

deberán ser revisados periódicamente. Si se encontrase un daño evidente o desgaste 

excesivo, deberá ser retirado del servicio. El personal deberá estar equipado con los 

siguientes elementos: 

- Casco de seguridad  

Toda persona en el sitio de las obras deberá estar permanentemente provista de un 

casco de seguridad para poder trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de trabajo.  

El casco deberá garantizar la protección efectiva de la cabeza contra impactos, no se 

les deberá dar uso diferente para el cual fueron diseñados. Cuando el casco de 

seguridad presente desperfectos deberá ser reemplazado. 

- Anteojos o gafas de seguridad.  

Estos elementos sirven para proteger los ojos contra el impacto de objetos cuando 

salen lanzados al aire y deberán ser resistentes a fuertes impactos. Deberán usarse en 

operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o esmerilado y deberán suministrarse a 

todos los trabajadores cuyo oficio lo exija por tener riesgos de chispas, esquirlas, 

salpicaduras con sustancias químicas y se seleccionarán de acuerdo con el tipo de 

riesgo.  

- Protección auditiva 

Cuando la exposición al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85 decibeles se 

deberá suministrar equipo de protección.  
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Existen dos clases de equipos para protección de los oídos:  

- Tipo cápsula auricular o copa (orejera).  

- Tipo tapón (de caucho, algodón, espuma).  

Su selección deberá estar de acuerdo con las características del ruido (intensidad y 

frecuencia), las funciones del puesto de trabajo y tiempo promedio de exposición.  

- Protección facial  

Los accidentes faciales (ojos, cara) se deben principalmente a chispas, partículas en 

movimiento de consistencia sólida, líquida, gaseosa o combinaciones en suspensión y 

además a la exposición de energía radiante. Para realizar una selección adecuada de 

los equipos e implementos para la protección facial, se deberán analizar el tipo de riesgo 

o peligro implícito.  

- Protección respiratoria  

Se deberán usar respiradores en ambientes que representen los siguientes peligros: 

ambientes donde existan polvos o material en partículas, gases o vapores 

contaminantes por encima de los límites permisibles o deficiencia de oxígeno.  

Protección del brazo, del antebrazo y de las manos  

La mano es la parte del cuerpo que por su actividad está más expuesta a los riesgos 

de accidente. El diseño y confección de los guantes, lo mismo que su calidad, 

flexibilidad, resistencia y talla deberán ser los adecuados para proporcionar la 

protección, seguridad y correcta utilización de las manos en cada actividad. El uso de 

guantes de cuero será obligatorio en los siguientes casos y siempre que se manipulen 

materiales, equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en las 

manos:  

- Halar cuerdas y cables.  

- Manejo de materiales ásperos.  

- Mover postes de concreto, metálicos, crucetas de madera, tuberías de concreto, 

bloques, etc.  

- Trabajos con barras o herramientas similares.  

- Manejo de carretas de cable o alambre.  

- Operar equipos de tracción.  



. 

ESPECIFICACIONES GENERALES y TECNICAS DE CONSTRUCCION - HUEM 

 

Remodelación del servicio de sala de partos en la E.S.E del Hospital Universitario Erasmo Meoz     14 
 

- Trabajar circuitos eléctricos, se usarán guantes dieléctricos diseñados según el 

voltaje.  

- Manipular materiales rugosos, ásperos o con filos que puedan producir erosión o 

cortes en la piel.  

El equipo protector de goma deberá utilizarse siempre que se trabaje en circuitos 

energizados de 300 voltios en adelante Es recomendable la utilización de guantes con 

protección dieléctrica o aislada, en trabajos tales como:  

- Apertura y cierre de circuitos.  

- Colocación de puestas a tierra.  

- Verificación de ausencia de tensión en una instalación.  

- Trabajar con o cerca de equipos o líneas energizadas.  

- Trabajar sobre cualquier línea cerca de circuitos paralelos de energía que pueden 

estar sujetos a voltajes inducidos o a contactos accidentales con líneas energizadas.  

- Además se deberán usar camisas de manga larga, abotonadas en la muñeca y 

metidas por dentro del puño del guante.  

Por ningún motivo se deberá permitir tener los brazos al descubierto del guante hacia 

el hombro.  

Protección de las piernas y de los pies  

Para la protección de las piernas se tienen principalmente elementos confeccionados 

en cuero, carcasa, asbesto y caucho, de acuerdo con el riesgo y el sitio que se deberán 

proteger.  

De acuerdo con el riesgo y las condiciones del sitio de trabajo, se deberán escoger los 

zapatos o botas, así:  

- Para peligros mecánicos: zapatos de cuero con punta de acero o material sintético.  

- Para peligros eléctricos: zapatos o botas aislantes de caucho sin partes metálicas, 

cosidas con hilo de nylon y suela vulcanizada, antideslizante.  

- Para protección en trabajos comunes: medio botín de cuero con suela de caucho.  

- Para protección en trabajos en ambientes húmedos o cubiertos de agua y laboratorios: 

botas de caucho.  

Equipos especiales  
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Cinturón de seguridad: Se deberá utilizar en todos los trabajos donde las labores se 

realizan en alturas. El conjunto cinturón-correa de amarre es indispensable para 

sostener durante un lapso de tiempo al trabajador en lugares elevados.   

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

1. PRELIMINARES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS 

 

1.1. CAMPAMENTO PROVISIONAL 

Se levantará una construcción provisional en la obra que reúna los requisitos mínimos 

seguridad, higiene, comodidad y ventilación para almacenar y distribuir de manera 

controlada y adecuada los insumos necesarios para la ejecución de la obra.  Se podrán 

utilizar instalaciones existentes para estos fines, en caso de que lo autorice la 

interventoría. El lugar donde se ubique el campamento será aprobado por la 

Interventoría. El campamento deberá componer de almacén y depósito para materiales 

y herramientas, campamento para los trabajadores, unidades sanitarias y oficinas para 

la dirección de obra.  El contratista definirá el diseño con los espacios requeridos el cual 

será aprobado por la interventoría. Se considera para efectos del presupuesto un 

campamento provisional de 30 metros cuadrados.  El contratista se encargará de 

gestionar los servicios públicos que necesite para el campamento. El contratista podrá 

gestionar ante la entidad la utilización de los servicios existentes y podrán llegar 

acuerdos sobre los consumos de las obras.  Una vez finalice la obra se desmontará o 

demolerá el campamento, dejando el lugar en las condiciones existentes. Se pagará un 

global acuerdo al área solicitada para el campamento, el cual debe incluir    mano de 

obra, equipos y todos aquellos materiales necesarios para su construcción.  Se definirá 

su ubicación de tal forma que no interfiera con la obra, organizando los respectivos 

espacios localizándolos y replanteándolos, para esto se adelantará el respectivo 

proceso constructivo incluyendo sus respectivas instalaciones hidrosanitarias y 

eléctricas. Por último, se aseará y se dará al servicio. 

 

1.2. CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 

Se realizará un cerramiento provisional en aquellas zonas donde se deba aislar un área 

en funcionamiento de otra donde se ejecutarán trabajos. Dicho cerramiento se ejecutará 

con un material que impida el paso de personal no autorizado a la obra y evite, en lo 

posible, ruidos y polvo. Para cerramientos hacia las áreas internas se utilizarán láminas 

de drywall instaladas a una cara con perfiles y canales para sistema liviano. Este 

cerramiento se hace con el fin de evitar contaminación hacia otras áreas.  Se medirá y 

pagará por metro cuadrado (m2). El precio incluirá todos los materiales y recursos 

necesarios para su ejecución.  Para el cerramiento perimetral de la obra en el exterior, 
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se utilizará tela verde sintética a una altura de 2.00 m y con estructura con soporte 

vertical en cercos de madera cada 2 mts. Este cerramiento se hará para el manejo de 

materiales, se medirá y pagará por metro lineal (ml) de cerramiento ejecutado, 

incluyendo los materiales y mano de obra empleados para la construcción del mismo. 

Durante la ejecución de la obra los cerramientos deberán repararse y mantener en buen 

estado. Una vez termine la obra, se desmontarán y retiran, sin que esto genere un costo 

adicional.  El cerramiento se construirá de acuerdo a lo indicado en los planos y detalles 

siguiendo el perfil del terreno. El cerramiento tendrá una altura de 2.00 m y estará 

cubierto en toda su altura con una tela sintética de color verde, amarrada y apuntillada 

a cada uno de los postes con alambre negro; esta tela no podrá presentar ningún tipo 

de pliegue por lo que deberá ser debidamente templada. De igual forma el cerramiento 

en láminas de draiwol. Los materiales sobrantes al momento de retirarlo, serán 

propiedad del HOSPITAL UNIVERSITARIO ERAZMO MEOZ y se le entregarán a la 

sección de Mantenimiento. 

 

1.3. LOCALIZACION, REPLANTEO Y NIVELACION 

Se refiere al replanteo de los ejes del proyecto de acuerdo a lo indicado en los planos 

y localización de elementos estructurales y no estructurales que hacen parte del 

proyecto.  Así mismo se replantearán y localizarán redes hidrosanitarias y eléctricas. 

El replanteo y localización de la obra será ejecutado por el contratista con personal 

experto y calificado para tal fin. El contratista deberá tener en cuenta la 

georreferenciación establecida para la localización básica de las construcciones.   Se 

dejarán puntos de referencia en sitios que sean fijos, distantes, bien protegidos y que 

en todo momento sirvan de base para replanteos y nivelaciones. Se deben identificar 

los ejes estructurales, ejes extremos del proyecto, demarcar e identificar 

convenientemente cada eje estableciendo el nivel 0 arquitectónico para cada zona. Se 

requiere el acompañamiento y control para la definición de los ejes y niveles de la 

construcción con la comisión de topografía determinando como referencia planimetría 

el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento arquitectónico.    Antes de 

iniciarse la obra, la interventoría revisará la localización y niveles generales del 

proyecto. En el transcurso de la obra se estarán verificando los niveles para replantear 

estructura y mampostería en pisos superiores.   Se utilizarán estacas de 0.70m en 

madera ordinaria, puntillas de 1” y 2”, pintura, hilo y demás materiales necesarios para 

la ejecución del ítem. Se utilizará una estación de topografía, una mira, prismas, 

plomadas, cinta métrica y nivel de topografía. 

1.4. DEMOLICIONES 

En la ejecución de la obra de remodelación del servicio de partos en la E.S.E.  del 

HUEM Cúcuta, se hará la remodelación de la zona ubicada en el segundo piso.  Para 
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las áreas a REMODELAR, como para las áreas a construir nuevas es necesario 

ejecutar una serie de actividades de demolición, retiro de elementos y trasiegos que 

comprende el movimiento de equipos, camas, mobiliario en el área de   partos, la cual 

se remodelará, es necesario contemplar demoliciones básicas o sencillas, las cuales 

son ejecutadas por mano de obra no especializada, y demoliciones complejas que 

requieren de conocimientos técnicos para evitar algún tipo de accidente. 

La demolición básica comprende actividades de remoción y demolición del piso 

existente junto con el mortero de piso que abarca la totalidad del área de partos, 

concreto estructural S/R, demolición de enchapes, demolición y retiro de puertas, 

ventanas, puntos sanitarios, retiro de lámparas, demolición concreto estructural en 

vigas aéreas, demolición de cielo raso y mesones. Las demoliciones complejas y/o 

retiro de elementos, se refieren a las instalaciones eléctricas, gases medicinales, aires 

acondicionados, red de voz y datos, red contraincendios e hidráulica. Al iniciar las 

actividades de demolición se verificará que la red eléctrica en los muros y aquella que 

llegue al tablero de la zona se encuentren sin cableado eléctrico, tomas e interruptores. 

Así mismo, la red de gases medicinales deberá ser desocupada y se hará una 

suspensión o corte de la misma, tanto a nivel de placas, áreas de cielo raso y/o c muros, 

donde se retirarán los accesorios que derivan a cada recinto. Todo esto se realizará 

previniendo un incendio o accidente en la obra. Para el caso de la red de voz y datos, 

se retirará el cableado a lo largo de la instalación y el personal especializado indicará 

en que zonas se deberá tener especial cuidado en cuanto a manipulación para evitar 

daños en la red interna del Hospital Universitario Erasmo Meoz.  Las luminarias, 

puertas, ventanas y mobiliario serán entregadas al personal que asigne el Hospital o la 

interventoría, por ello se deberá realizar el desmonte de los mismos teniendo cuidado 

en lo posible de no dañarlos. Al hacer la entrega se relacionará por medio de un oficio 

la cantidad, elemento y estado en que se entrega e irá firmada por el responsable de la 

obra, la interventoría y la persona que recibe, con copia para cada uno de los 

participantes.  La red hidráulica y contraincendios deberá ser interrumpida y controlada 

en un tramo que no afecte la zona en demolición ni el buen funcionamiento de las 

demás áreas del hospital. Los muros perimetrales no serán demolidos, únicamente se 

les quitará el pañete interior y cualquier revestimiento que deba demolerse.   En cuanto 

al sistema de aire acondicionado, se retirarán los ductos y equipos de aire 

acondicionado existentes en el área de trabajo. En general, se demolerá la totalidad de 

los pisos, cielos rasos, muros altos e instalaciones sanitarias, al menos que la 

interventoría por escrito indique lo contrario.  Las demoliciones para las zonas de 

remodelación se pagarán por metro cuadrado (m2) de área demolida, donde se deben 

tener en cuenta todas las actividades que conlleven la adecuación del espacio para 

iniciar los trabajos. Incluye la mano de obra especializada y no especializada para la 

ejecución de la actividad, maquinaria pesada, herramientas y el retiro y disposición final 
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de los escombros que se generen por concepto de demoliciones. Se tendrán en cuenta 

las señalizaciones adecuadas y el suministro y uso de los elementos de protección 

personal requeridos para la protección del personal.  Una vez que esta área se 

encuentre desocupada se dará inicio a los trabajos de demolición. 

La edificación es de construcción tradicional con placa en concreto armado. 

Previamente se retirará la red eléctrica de toda el área.  Se retirarán los equipos de aire 

acondicionado, elementos hidráulicos, sanitarios, luminarias en buen estado y otras 

instalaciones de valor, haciendo entrega de los mismos al personal autorizado por el 

Hospital o la interventoría para tal fin.   Se debe tener especial cuidado al realizar la 

demolición en la edificación existente, en no causar daños a las edificaciones aledañas 

o que se encuentren conectadas a esta, es por ello que la interventoría junto con el 

contratista, deberá realizar un registro fotográfico de todas aquellas áreas cercanas a 

la edificación que puedan sufrir algún tipo de daño durante la ejecución de las 

demoliciones. Se medirá y pagará la demolición de la estructura existente de acuerdo 

a un global para el área a intervenir.   Para la valoración de estos ítems se deberá tener 

especial cuidado en la cuantificación de cada una de las actividades entre las cuales se 

deberá incluir la mano de obra, herramientas, maquinaria, retiro, transporte y 

disposición de escombros. Al ejecutar la actividad, se tendrá especial cuidado con la 

señalización y seguridad.   

2. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

Antes de determinar las especificaciones de la Cimentación y de las Estructuras, se 

especificará lo relacionado con los Concretos, Morteros, Acero de Refuerzo, Mallas y 

Formaletas, temas que serán afines a lo relacionado en las actividades de Cimentación 

y Estructuras y a otras en las cuales intervengan estos elementos. 

ESPECIFICACION PARA LOS CONCRETOS 

El concreto estará formado por una mezcla de cemento Portland, agregados áridos y 

agua limpia. Debe ser manejable y de fácil colocación en su estado plástico, poseer 

buena uniformidad, resistencia, impermeabilidad y baja variación volumétrica en su 

estado sólido. Todos los materiales deben ser suministrados por el contratista y 

requerirán la aprobación previa del interventor. Durante la ejecución de los trabajos, el 

contratista debe suministrar al interventor las muestras que éste solicite tanto los 

materiales, como de la mezcla de concreto producida, para verificar que la calidad de 

los mismos sea la adecuada y que cumplen las especificaciones. Todas las muestras 

deben ser tomadas bajo la supervisión del interventor. Los ensayos requeridos serán 

ejecutados por cuenta y a costo del contratista.  



. 

ESPECIFICACIONES GENERALES y TECNICAS DE CONSTRUCCION - HUEM 

 

Remodelación del servicio de sala de partos en la E.S.E del Hospital Universitario Erasmo Meoz     19 
 

CEMENTO 

El cemento debe ser Portland tipo I u otro tipo, previamente aprobado por el interventor, 

siempre que cumpla las normas ICONTEC 30, 31, 121 y 321. El cemento deberá ser 

del mismo tipo y marca del utilizado para los diseños de mezclas. Cualquier cambio en 

las características o procedencia del cemento harán necesario rediseñar las mezclas 

de acuerdo con lo ordenado por el interventor. No se aceptará por ningún motivo 

mezclar cemento procedente de distintas fábricas. Se presentarán, junto con los 

diseños de mezclas, copias certificadas de los resultados de los ensayos físicos y 

químicos del cemento que empleará en la elaboración de los concretos en todo el 

transcurso de la obra (Norma ICONTEC 212 y 131). Se proveerán espacios adecuados 

para almacenar el cemento y protegerlo contra la humedad. El cemento debe 

almacenarse en sitios cubiertos y sobre plataformas de madera. Los sacos de cemento 

deben ser colocados de costado, en pilas cuya altura no sea mayor de cinco sacos y 

deben voltearse cada catorce días. El almacenamiento de los sacos debe permitir libre 

acceso para las labores de inspección e identificación de cada lote. Los diferentes tipos 

de cemento que se requieran para la obra deben almacenarse en secciones separadas 

en los depósitos; cada tipo de cemento debe identificarse claramente por medios 

aprobados por el interventor. Se llevará un registro detallado del período de 

almacenamiento de cada lote, con el fin de consumir en primer término el lote más 

antiguo pues no podrá utilizarse el cemento que haya sido almacenado por más de dos 

meses, el que por cualquier circunstancia haya fraguado parcialmente, el que contenga 

terrones aglutinados, así como tampoco el cemento recuperado de sacos rechazados.  

El cemento que el interventor considere que se ha deteriorado debido a la absorción de 

humedad o a cualquier otra causa, será sometido a ensayo por el interventor y si se 

encuentra en mal estado será rechazado y debe ser retirado de la obra por cuenta del 

contratista. 

ADITIVOS 

 

Los aditivos para el concreto sólo podrán utilizarse de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante y con aprobación escrita del interventor. Su costo 

deberá quedar involucrado en el costo del concreto o mortero. En general los aditivos 

deben cumplir las disposiciones del Código Colombiano de Construcciones Sismo-

Resistentes y las normas ICONTEC 1299, ASTM C-260, C-618 y C-494. Los aditivos 

no deben disminuir las propiedades básicas ni la resistencia especificada del concreto 

en el cual se empleen, ni deteriorar los elementos embebidos. Los aditivos que se 

utilicen para acelerar o retardar el fraguado o dar condiciones de impermeabilidad al 

concreto, debe ser previamente autorizado por el interventor. Para el efecto el 
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contratista debe presentarle, con suficiente antelación a su utilización, muestras de los 

aditivos propuestos, así como, las especificaciones del fabricante. En elementos de 

concreto reforzado no será permitida la utilización de aditivos que contengan Cloruro 

de calcio u otras sustancias corrosivas. El contratista debe suministrar certificados 

sobre ensayos, en los que se indiquen los resultados de la utilización de los aditivos y 

su efecto en la resistencia del concreto con edades hasta de un año y con gamas de 

temperatura iníciales entro 10oC y 32oC. La aceptación previa de los aditivos no exime 

al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de suministrar concretos con las 

calidades especificadas. No se permitirá la utilización de aditivos que lleguen al sitio de 

obra en envases deteriorados, abiertos o cuya fecha de vencimiento haya caducado.  

AGUA 

Toda agua utilizada en la mezcla y el curado del concreto, debe estar libre de aceites, 

sales, ácidos, materia orgánica, sedimentos, lodo o cualquier otra sustancia perjudicial 

a la calidad, resistencia y durabilidad del concreto.  

AGREGADOS ARIDOS 

Las partículas de arena y gravas deben estar compuestas por fragmentos de roca dura, 

densa, durables, libres de cantidades objetables de polvo, materia orgánica, álcalis, 

mica, pizarra o partículas de tamaño mayor que el especificado. Con treinta días de 

anticipación al vaciado de concretos, el contratista debe suministrar al interventor 

muestras representativas y los ensayos de laboratorio de los agregados que se 

utilizarán en la obra, que demuestren la bondad de los materiales, incluyendo el 

concepto del laboratorio sobre su aptitud para utilizarse como agregado para mezcla 

de concreto.  

AGREGADO FINO 

La granulometría de la arena debe estar dentro de los siguientes límites:  

No. 3/8” 100 No. 4 95 – 100 No. 8 80 – 100 No. 16 50 – 85 No. 30 25 – 60 No. 50 10 – 

30 No. 100 2 – 10 Malla US Standard Porcentaje que pasa sus partículas de material 

silíceo duro deben ser limpias y desprovistas de materiales orgánicos. No se admitirá 

arena con un módulo de finura menor de 2.3 ni superior de 3.1. No debe contener 

materias orgánicas ni arcilla en cantidad superior al 1.5% en peso. No debe contener 

raíces, micas, limos o cualquier otro material que pueda alterar la calidad del hormigón 

o corroer el acero de refuerzo.  
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AGREGADO GRUESO 

El término agregado grueso designa el agregado de tamaño variable entre 4.76 mm. 

(3/pulg.) y 76 mm. (3 pulg.), bien gradado dentro de estos límites y consistente en 

fragmentos de roca densos, durables y limpios. El agregado grueso no podrá presentar 

más del 0.3% en peso de grumos de arcilla, el contenido de partículas suaves no podrá 

ser superior al 5% y al 1% en peso de carbón y lignito.  

El ensayo de Abrasión no podrá dar resultados de desgaste mayores al 40%, y el 

ensayo de solidez, luego de cinco ciclos, no debe presentar pérdidas mayores al 12%. 

En general el agregado grueso no podrá contener materiales que produzcan reacciones 

perjudiciales con álcalis de cemento.  

ALMACENAMIENTO DE AGREGADOS 

El agregado grueso debe ser clasificado en tres gradaciones para almacenar 

separadamente y ser combinadas posteriormente, de acuerdo con los diseños 

ejecutados con miras a lograr muestras de concreto con la resistencia y trabajabilidad 

necesarias con un mínimo contenido de cemento y de acuerdo con el tipo de obra a 

construir.  

De 4.8 a 19 mm. (3/16” a 3/4”) 19 a 38 mm. (3/4” a 1.5”) 38 a 64 mm. (1.5” a 2.5”)  

Los diferentes tamaños y clases de los agregados se deben mantener separados, de 

manera que no se mezclen entre sí. El almacenamiento y manipulación de los 

agregados se deben hacer en forma tal que se evite su contaminación con materiales 

extraños. El contratista debe mantener durante todo el tiempo un almacenamiento 

suficiente de agregados que le permitan, en caso de producción en obra,  el vaciado 

continuo de concreto a la rata propuesta y necesaria.  

DISEÑO Y PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS  

El concreto se compondrá de una mezcla homogénea de cemento Portland, agua, 

agregados finos, agregados gruesos y los aditivos autorizados, en las proporciones 

correctas para producir una mezcla que tenga la plasticidad y resistencia requeridas.  

RESISTENCIA 

La resistencia especificada del concreto (f ́c) para cada una de las diferentes 

estructuras será la indicada en los planos. Los requisitos de resistencia se verificarán 

mediante ensayos a la comprensión de acuerdo con los métodos de la designación 

ASTM C-39 o las Normas ICONTEC 673 Y 1377.  
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El diseño de las mezclas de concreto, se deberá elaborar de manera que se asigne una 

resistencia a la comprensión promedio tal que, se minimice la frecuencia de resultados 

de pruebas de resistencia por debajo de la especificada. Como consecuencia, el diseño 

de las mezclas de concreto deberá hacerse para una resistencia crítica fcr = 1.25f ́c (o 

sea un 25% mayor que la resistencia fc indicada en los planos o en estas 

especificaciones).  

PLASTICIDAD Y ASENTAMIENTO 

La mezcla debe tener una plasticidad que permita su apropiada consolidación en las 

esquinas, ángulos de las formaletas y alrededor del acero de refuerzo con los métodos 

de colocación y compactación utilizados en el trabajo, pero sin que ocurra segregación 

de los materiales ni demasiada exudación de agua en la superficie. Salvo autorización 

distinta del INTERVENTOR, el concreto debe proporcionarse y producirse de modo que 

tenga un asentamiento comprendido entre 4 cm. Y 10 cm., de acuerdo con la Norma 

ICONTEC 396. Para cada parte de las estructuras, el asentamiento será el mínimo con 

el cual pueda compactarse apropiadamente el concreto por vibración.  

DISEÑO DE LAS MEZCLAS DE CONCRETO 

El diseño de las mezclas comprende la determinación de la cantidad en peso (kg) de 

cada uno de los materiales componentes de la mezcla necesarios para producir un 

metro cúbico (m3) de concreto de la clase especificada.   La responsabilidad del diseño 

de las mezclas de concreto que se utilicen en la obra depende por completo del 

contratista.    

El diseño se debe hacer para cada clase de concreto solicitado en estas 

especificaciones y con los materiales que haya aprobado el interventor con base en los 

ensayos previos de laboratorio. Sin embargo, todos los diseños de mezclas, sus 

modificaciones y revisiones deben ser sometidos a la aprobación del interventor.  

Por cada diseño de mezcla que se someta a aprobación o cuando el interventor lo 

requiera, el contratista debe suministrar por su cuenta, muestras de las mezclas 

diseñadas que representen, con la mayor aproximación posible, la calidad del concreto 

a utilizarse en la obra, además de los resultados de los ensayos correspondientes a 

cada muestra.  La aprobación previa que dé el interventor al diseño, los materiales y 

las resistencias determinadas en el laboratorio, no implica necesariamente la 

aceptación posterior de las obras de concreto que el contratista construya con base en 

ellos ni lo exime de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las 

especificaciones y planos.   La aceptación de las obras depende de su correcta 

ejecución y de la obtención de la resistencia mínima a la comprensión  
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especificada para la respectiva clase de concreto; esta resistencia debe ser 

determinada con base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras.  

DOSIFICACION DE CONCRETO 

El cálculo de materiales varía según las especificaciones, se incrementa 

proporcionalmente el cemento y se reducen los otros materiales cuando se quieren 

resistencias más altas, en el caso contrario se reduce el cemento y se aumentan los 

otros materiales. En la siguiente tabla encontrara las relaciones para concretos de las 

resistencias de concreto más utilizadas: 4000 PSI, 3500 PSI, 3224 PSI, 2500 PSI, 2000 

PSI y 1500 PSI. 

 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA  

 

Todo el equipo y herramientas para la mezcla, colocación y compactación del concreto, 

requerirá la aprobación del interventor en cuanto a tipo, diseño, capacidad y 

condiciones mecánicas. Las mezcladoras deben ser de diseño tal que produzcan una 

mezcla homogénea de características uniformes. Las vibraciones para la compactación 

del concreto serán del tipo interno de inmersión, con frecuencia mínima de 7000 RPM 

y capacidad de afectar visiblemente una mezcla con asentamiento de 2.5 cm. a una 

distancia de por lo menos 45 cm. desde el vibrador. Las balanzas para pesar los 

componentes de la mezcla deben ser del tipo de brazo o de cuadrante sin resortes y el 

contratista debe calibrarlas cuando lo exija el interventor.  
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FORMALETAS 

 

El contratista diseñará, suministrará e instalará todas las formaletas en donde sea 

necesario confinar y soportar la mezcla de concreto mientras se endurece, para dar la 

forma y dimensiones requeridas. También suministrará la formaleta para soportar las 

placas ya construidas de manera que se distribuya la carga, con el fin de poder realizar 

las demoliciones de las zapatas y fundir las nuevas zapatas. Con varios días de 

anticipación a la iniciación de su fabricación, el contratista debe presentar al interventor 

para su aprobación el diseño de todas las formaletas y sus sistemas de fabricación, 

soporte y manejo, indicando los materiales que se propone utilizar y sus 

especificaciones correspondientes. Las formaletas se deben construir en tal forma que 

las superficies del concreto terminado sean de textura uniforme y de acuerdo con la 

clase de acabado que se especifique. La aprobación por parte del interventor no eximirá 

al contratista de su responsabilidad respecto a la seguridad, calidad del trabajo y 

cumplimiento de todas las especificaciones. Cuando los resultados que se obtengan 

con los diseños y sistemas aprobados para las formaletas, no se ajusten a los 

requerimientos estipulados, el contratista debe modificar parcial o totalmente dichos 

diseños y sistemas, sin que por ello tenga derecho a reclamo. Las formaletas y la obra 

falsa deben ser suficientemente fuertes y rígidas para soportar todas las cargas a las 

que vayan a estar sometidas, incluyendo las cargas producidas por la colocación y el 

vibrado de la mezcla.  Además, deben permanecer rígidamente en sus posiciones 

iníciales hasta cuando la mezcla de concreto se haya endurecido lo suficiente para 

sostenerse por sí misma. Las formaletas podrán construirse de madera, acero u otro 

material aprobado. Todas las formaletas deben ser suficientemente herméticas para 

impedir pérdidas de lechada de la mezcla. Las formaletas deben diseñarse de tal 

manera que permitan la colocación y compactación adecuada de la mezcla en su 

posición final y su fácil inspección, revisión y limpieza. No se permitirán reparaciones 

de las formaletas con pedazos de madera o lámina que modifiquen la superficie y 

conformación de las mismas.  EL contratista debe colocar en las formaletas las 

molduras especiales requeridas para los detalles de juntas, esquinas o bordes y 

acabados que se indiquen en los planos o que ordene el interventor. El contratista debe 

escoger los materiales que utilizarán para la elaboración de las formaletas, las cuales 

deben ser de buena calidad y no deben producir deterioro químico, ni cambios de color 

en las superficies del concreto. El interventor podrá rechazar las formaletas si considera 

que con ellas no se obtendrán las calidades de acabados requeridos.                                    

En el momento de la colocación de la mezcla, las superficies de las formaletas deben 

estar libres de incrustaciones de mortero, lechada o de cualquier otro material extraño 

que pueda contaminar la mezcla o que afecte el acabado especificado para la superficie 

de concreto, y no deben tener 
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huecos, imperfecciones o uniones defectuosas que permitan escape de lechada a 

través de ellas o causen irregularidades en las superficies. Antes de colocar las 

formaletas, éstas deben cubrirse con una capa de aceite mineral, o de cualquier otro 

producto aprobado por el interventor,  que evite la adherencia entre el concreto y la 

formaleta, pero que no manche la superficie del concreto. Siempre se debe evitar que 

caiga aceite en los concretos y barras de refuerzo. El contratista no podrá utilizar de 

nuevo la misma formaleta, si ésta no ha sido limpiada y reparada en forma adecuada 

para obtener los acabados especificados y sometida a la revisión y aprobación del 

interventor. No se permitirá el empleo de formaletas defectuosas, aunque se hayan 

especificado tolerancias admisibles en las dimensiones y los acabados. Dichas 

tolerancias se establecen únicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen 

inadvertidas o que sean poco frecuentes. Debe observarse especial atención a las 

anotaciones que aparecen en los planos sobre las contra flechas en determinadas 

estructuras, para disponer los encofrados de forma tal que se cumpla el requerimiento 

estructural. En términos generales y a menos que el interventor autorice lo contrario, 

las formaletas deberán permanecer colocadas los siguientes periodos mínimos de 

tiempo, después de que se dé por terminado el vaciado correspondiente: Vigas 170 

horas, Columnas 24 horas, Losas 336 horas, Pantallas 336 horas. 

PRODUCCIÓN DE LA MEZCLA  

Los componentes de la mezcla se deben medir por peso de acuerdo con las 

proporciones aprobadas por el interventor. Los dispositivos que se utilicen para medir 

los materiales requerirán la aprobación del interventor y todas las operaciones de 

dosificación y mezclado deben ejecutarse bajo su supervisión. El agua podrá medirse 

por volumen y el cemento por sacos de 42.5 kilogramos (Kg). Al dosificar los agregados 

debe tenerse en cuenta la humedad libre de éstos, la cual debe determinarse en forma 

apropiada y deducirse de la cantidad de agua a incorporar en la mezcla. No podrá 

utilizarse materiales de fuentes distintas o de características diferentes a las de los 

materiales previamente aprobados, sin que antes el interventor haya aprobado su 

utilización y el diseño correspondiente de la mezcla. La producción y el suministro de la 

mezcla en la obra deben efectuarse en forma continua de manera que no se interrumpa 

el proceso de colocación del concreto. Las mezcladoras deben operarse a la capacidad 

y con el número de revoluciones por minuto especificadas por el fabricante. En ningún 

caso podrá mezclarse el concreto a mano. El tiempo de mezclado será el mínimo 

necesario para obtener una mezcla homogénea, pero no será menor de un minuto y 

medio (1.5 min.) para mezcladoras de capacidad hasta de 0.5 metros cúbicos (0.5 m3). 

El tiempo mínimo de mezclado se aumentará en treinta segundos para cada metro 

cúbico (m3) o fracción adicional de capacidad de la  



. 

ESPECIFICACIONES GENERALES y TECNICAS DE CONSTRUCCION - HUEM 

 

Remodelación del servicio de sala de partos en la E.S.E del Hospital Universitario Erasmo Meoz     26 
 

mezcladora. La primera cochada de los materiales colocados en la mezcladora, al 

iniciar cada operación de mezclado, debe contener un exceso de cemento, arena y 

agua para revestir el interior del tambor y sin que se reduzca el contenido del mortero 

requerido para la mezcla. El contenido de la mezcladora debe descargarse totalmente 

antes de introducir los materiales de la cochada siguiente. Después de una interrupción 

en el uso de la mezcladora, el interior de su tambor debe limpiarse completamente.  

TRANSPORTE INTERNO y COLOCACIÓN DE LA MEZCLA 

 

No podrá iniciarse la colocación del concreto hasta que el interventor haya aprobado la 

construcción y preparación de las formaletas, la colocación del acero de refuerzo, y el 

equipo y elementos necesarios para el transporte, vaciado, compactación, acabado y 

curado del concreto. Los medios empleados para transportar el concreto preparado no 

deben producir segregación. El concreto no se debe verter más de dos veces entre su 

descarga de la mezcladora y su colocación en el sitio de la obra. No se debe colocar 

concreto bajo agua, sin la previa autorización del interventor. Se deben ejecutar los 

trabajos necesarios para evitar que durante la colocación del concreto el agua lo lave, 

lo mezcle o lo infiltre. El concreto se debe depositar en su posición final en la estructura 

tan rápidamente como sea posible después de su mezcla y por métodos que eviten la 

segregación de los agregados o el desplazamiento del acero de refuerzo u otros 

elementos, la colocación se hará, siempre que sea posible, en capas horizontales de 

espesor no mayor de 30 cm. Cada capa se debe colocar y vibrar antes de comenzar a 

endurecerse el concreto de la capa inmediatamente inferior, salvo el caso de juntas de 

construcción horizontal, debidamente aprobada. No se permitirá la colocación de 

concreto que tenga más de media hora de haber sido mezclado o cuyo asentamiento 

esté por fuera de los límites especificados u ordenados por el interventor; no podrá 

reacondicionarse el concreto por adición de agua. Se utilizarán suficientes vibradores 

para producir la compactación del concreto en los quince minutos siguientes a su 

colocación.Los vibradores deben manipularse para producir un concreto carente de 

vacíos, de una textura adecuada en las caras expuestas y de máxima compactación. 

Los vibradores no deben colocarse contra las formaletas o el acero de refuerzo, ni 

podrán utilizarse para mover el concreto dentro de las formaletas hasta el lugar de su 

colocación. La aplicación de los vibradores se debe hacer en puntos uniformemente 

espaciados, no más distantes que el doble del radio en el cual la vibración sea 

visiblemente producida, debe operarse a intervalos regulares y frecuentes en posición 

vertical. El vibrador debe ser de suficiente duración para compactar adecuadamente el 

concreto, pero sin que cause segregación, y debe suplementarse con otros métodos de 

compactación, cuando sea necesario, para  
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obtener un concreto denso con superficies lisas frente a las formaletas y en las esquinas 

y ángulos donde sea poco efectiva la utilización de los vibradores. Al compactar cada 

capa de concreto, el vibrador debe penetrar la parte superior de la capa subyacente 

para ligarla adecuadamente con la nueva capa.  

El concreto se debe colocar en forma continua en cada sección de la estructura entre 

las juntas indicadas en los planos o autorizados por el interventor. No se permitirá la 

colocación de mezcla fresca sobre concreto que se encuentre parcial o totalmente 

fraguado, en este caso las superficies de contacto deberán prepararse como juntas si 

es estructuralmente posible, en caso contrario se deberá aplicar en la superficie de 

contacto un adhesivo epóxido de concreto endurecido a concreto fresco. Todo el 

concreto se colocará con luz diurna, a menos que el contratista utilice un sistema de 

iluminación artificial aprobado por el interventor. Este no debe colocarse durante la 

lluvia sin una adecuada protección del concreto. Cuando se coloque concreto 

directamente sobre tierra, ésta debe estar húmeda, pero sin agua estancada o corriente 

y libre de materiales extraños. Cuando se suspenda la colocación del concreto se 

limpiarán las acumulaciones de mortero sobre el refuerzo y las caras interiores de la 

formaleta en la parte aún no vaciada. Este trabajo se hará con las precauciones 

necesarias para que no se rompa la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto 

fresco, cuidando de no mover los extremos del refuerzo que sobresalga durante un 

período de por lo menos veinticuatro horas desde que se haya colocado el concreto. 

Antes de continuar el vaciado la junta se debió preparar según lo indicado 

anteriormente.  

CONCRETO SIMPLE 

Se entiende por concreto simple la mezcla de concreta elaborada de acuerdo con estas 

especificaciones, con la resistencia indicada en los planos, que no incluye ningún tipo 

de Acero de Refuerzo en su estructura.  

CONCRETO POBRE 

La mezcla de concreto pobre será 1:4:7 en volumen. La capa de concreto pobre debe 

proveer una base firme, limpia y razonablemente lisa que facilite la colocación correcta 

del acero de refuerzo. El concreto de limpieza no se considera parte del recubrimiento 

inferior al acero de refuerzo. Las profundidades y dimensiones indicadas en los planos 

para las fundaciones son aproximadas y el interventor podrá ordenar por escrito los 

cambios que se consideren necesarios para obtener fundaciones satisfactorias. En 

donde lo indiquen los planos o el interventor, se colocará una capa de concreto pobre 

de espesor mínimo de 5 cm. en el fondo de la excavación y a la cota requerida.  
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PROTECCIÓN Y CURADO  

El concreto recién colocado deberá protegerse cuidadosamente de corrientes de agua, 

lluvias, tránsito de personas o equipo, exposición directa a los rayos solares, 

vibraciones y de otras causas de deterioro. A menos que se especifique diferente, el 

concreto debe curarse manteniendo sus superficies permanentemente húmedas. El 

curado con agua se debe hacer durante un período de por lo menos 10 días después 

de la colocación del concreto, o hasta cuando la superficie se cubra con más concreto. 

El interventor puede aprobar otros métodos alternativos propuestos por el contratista. 

Cuando se emplee agua para curar superficies de concreto el curado se hace cubriendo 

dichas superficies con un tejido de yute saturado de agua, o mediante el empleo de 

cualquier otro sistema efectivo aprobado por el interventor, que conserve 

continuamente húmedas las superficies que se vayan a curar desde el momento en que 

el concreto haya fraguado lo suficiente hasta el final del período de curado especificado.  

El agua que se utilice para el curado del concreto debe cumplir con lo especificado para 

el agua destinada a utilizarse en mezclas de concreto. Cuando el interventor autorice 

el curado del concreto con membrana, éste debe hacerse aplicando un compuesto 

sellante que al secarse forme una membrana impermeable en la superficie del concreto. 

El compuesto sellante debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM 

C-309 para compuestos líquidos tipo 2, de acuerdo con lo aprobado por el interventor 

y debe tener consistencia y calidad uniformes. El equipo y métodos de aplicación del 

compuesto sellante, así como también la frecuencia de su aplicación, deben 

corresponder a las recomendaciones del fabricante, aprobadas por el interventor. El 

compuesto sellante se esparce en una sola capa sobre la superficie del concreto, con 

el fin de obtener una membrana uniforme y continúa. En las superficies rugosas la rata 

de aplicación del compuesto debe aumentarse en la medida en que esto sea necesario 

para obtener una membrana continua. El compuesto sellante que se vaya a utilizar en 

superficies no encofradas, se aplica inmediatamente después de concluir el tratamiento 

para los respectivos acabados. Cuando se vaya a utilizar en superficies encofradas, 

éstas deben humedecerse aplicando un chorro suave de agua inmediatamente 

después de retiradas las formaletas y deben mantenerse húmedas hasta cuando cesen 

de absorber agua. Tan pronto como desaparezca la película superficial de humedad, 

pero mientras la superficie tenga aún una apariencia húmeda, se aplicará el compuesto 

sellante. Se debe tener especial cuidado en que el compuesto cubra completamente 

los bordes, esquinas y rugosidades de las superficies encofradas. Todo compuesto que 

se aplique a superficies de concreto que van a ser reparadas debe removerse 

completamente por medio de chorros de arena húmeda. Una vez que estas superficies 

se hayan reparado a satisfacción del interventor, deben cubrirse de nuevo con 

compuesto sellante y de acuerdo con lo especificado. La membrana debe  
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protegerse permanentemente, de acuerdo con las instrucciones del interventor.  

Cuando sea inevitable el tráfico sobre la superficie de concreto, ésta debe cubrirse con 

una capa de arena o de otro material previamente aprobado por el interventor como 

capa protectora.  

 

REMOCIÓN DE FORMALETAS  

Las formaletas y apuntalamientos de cualquier parte de la estructura no deben 

removerse hasta que el concreto haya adquirido la resistencia suficiente para conservar 

su forma. Las formaletas y sus soportes no podrán retirarse sin la previa aprobación del 

interventor, pero tal aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad con 

respecto a la calidad y seguridad de la obra. Los soportes se removerán de tal manera 

que el concreto vaya tomando los esfuerzos debidos a su propio peso, en forma gradual 

y uniforme.  

 

CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS 

El contratista podrá optar por escoger la planta que le suministre el concreto y el 

mortero. Estos concretos premezclados deberán cumplir los requerimientos de la 

Norma ASTM C94. Llegará en camiones   tipo Mixer a la obra, tan pronto como sea 

posible, de manera que no ocurra segregación de la mezcla, perdida de materiales y se 

garantice la calidad deseada para el concreto. Previamente a la colocación del 

concreto, las formas y áreas deberán haber sido limpiadas de todo material extraño, el 

concreto deberá ser vaciado en forma continua y no debe ser colocado en grandes 

cantidades en un solo punto para luego ser extendido; de esta forma dependiendo las 

áreas de placas, columnas, vigas, pantallas, escaleras u/o otros elementos 

estructurales que vayan a ser fundidos deben tener  la formaleta apropiada. 

 

ESPECIFICACION PARA LOS ACEROS DE REFUERZO 60.000 A y MALLAS 

ACERO DE REFUERZO  

El trabajo consiste en el suministro, corte, figuración y colocación de barras de acero 

para refuerzo de obras de concreto, de acuerdo con los diseños y detalles mostrados 

en los planos. EL contratista debe ejecutar la obra, cumpliendo integralmente con los 

requisitos que le apliquen de las Normas Colombiana de Diseño y Construcción Sismo 

Resistentes (NSR-2010). Para el acero de refuerzo se debe cumplir principalmente con 

el título C de la norma: Concreto Estructural, especialmente con los capítulos C-3 

(materiales), C-4 (Requisitos de durabilidad), C-5 (Calidad del concreto, mezclado y 

colocación), C-6 (formaletas, tuberías embebidas y juntas de construcción.) Se 

utilizarán barras redondas lisas y corrugadas de fabricación  
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nacional con un límite de fluencia certificado de 2400 daN/cm2 y de 4200 daN/cm2 

respectivamente.  Estos materiales deberán cumplir las normas que incluye el Código 

Colombiano de Construcciones Sismo- Resistentes.  Todos los materiales deberán ser 

suministrados por el contratista.  

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Cada uno de los envíos de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar 

donde se ejecute su figuración, debe identificarse con etiquetas que indiquen la 

procedencia, calidad y el diámetro del correspondiente lote. Las varillas se 

transportarán evitando que se doblen, y se almacenarán en forma ordenada en 

estanterías construidas para ese fin, protegidas de la intemperie; se deben agrupar y 

marcar debidamente de acuerdo con el tamaño, forma y tipo de refuerzo, de acuerdo 

con las listas de despiece. 

LISTAS Y DIAGRAMAS DE DESPIECES 

 

El  contratista debe analizar los despieces  antes de proceder a la colocación de las 

barras. Si encuentra discrepancias o inconsistencias con los planos de construcción 

deberá notificarlo por escrito al interventor quien determinará la figuración definitiva.   

Las barras  de refuerzo se deben cortar en su dimensión exacta y doblar en frío, de 

acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos.  Todo refuerzo debe 

colocarse en la posición  mostrada en los planos; debe asegurarse y mantenerse en 

posición por medio  de espaciadores, silletas metálicas, u otros dispositivos para 

prevenir su desplazamiento durante la colocación del concreto.  Para el amarre de las 

mallas debe utilizarse alambre negro.  En el momento de colocar el concreto, las barras 

de refuerzo deben estar limpias de óxido, tierra, escamas, pinturas, grasas y de 

cualquier otra sustancia que pueda disminuir su adherencia con el concreto.  

El recubrimiento mínimo del refuerzo será el indicado de acuerdo a los planos e 

indicaciones estructurales.  La medida y pago será el peso en kilogramos (kg) del acero 

de refuerzo colocado de acuerdo con los planos, especificaciones y aprobado por el 

interventor.  

 

La medida no incluirá el peso de alambre o cualquier otro dispositivo metálico para 

mantener el refuerzo en su lugar o para ejecutar los empalmes, ni el acero adicional 

resultante de la ejecución de traslapos diferentes a los indicados en los planos y los no 

autorizados por el interventor. El peso del acero para el pago se calculará con base en 

las longitudes de las barras indicadas en los planos y los pesos teóricos unitarios que 

se indican a continuación:  
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El pago de la cantidad de refuerzo determinado en la forma anteriormente indicada se 

hará al precio por kg. de peso con aproximación a un decimal, pactado en el contrato 

para acero de refuerzo debidamente instalado en la obra de concreto.Dicho pago 

cubrirá todos los costos de ejecución del trabajo en la forma especificada, como 

suministro, transporte, corte, desperdicio, figuración, instalación, fijación, limpieza, 

mano de obra y ensayos requeridos para la correcta ejecución del trabajo en la forma 

especificada. El peso del acero para fines de cálculo de acuerdo con las longitudes, se 

basará en los pesos teóricos unitarios de acuerdo a la tabla anteriormente mencionada. 

El precio unitario incluye el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, fijación y 

colocación de las barras de refuerzo según lo establecido en los planos o lo indicado 

en las especificaciones. Incluye además los materiales, equipos, herramientas, mano 

de obra, ensayos, pruebas y todos los costos directos e indirectos necesarios para la 

correcta ejecución del trabajo.  

La medida y el pago del acero de refuerzo es por kilogramos del acero incorporado a la 

estructura y el peso de todos los ganchos y traslapos que figuren en los planos, el costo 

de todas las instalaciones, materiales, equipos, mano de obra, etc, necesarios para el 

trabajo de acuerdo con los planos y las especificaciones. 
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MALLA DE REFUERZO 

Igual como el acero este ítem consiste en el suministro, corte, figuración, amarre y 

colocación de la malla electro soldada  para placas de contra piso, entrepiso o cubierta, 

según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su 

colocación deben cumplir con la norma NSR 10. La malla electro soldada se utilizará 

como refuerzo de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas 

o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo con los diseños o 

instrucciones de la Interventoría. Las mallas deberán cumplir con lo especificado en las 

normas NTC 1925 y NTC 2310. Para la colocación y anclajes de las mallas electro 

soldadas deberá cumplirse todos los requisitos establecidos en las Norma Sismo 

Resistente 2010 

Su proceso de ejecución deberá contemplar lo siguiente: 

- Almacenar las mallas electro soldadas protegidas de la intemperie y evitando 

esfuerzos y deformaciones.  

- Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento  

- Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  

- Verificar medidas, cantidades y despieces.  

- Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  

- Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a 

separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias 

especificadas.  

- Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro.  

- Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.  

- Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de 

elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 

horas de anticipación al vaciado de concreto. 

 

2.1. CIMENTACIONES  

Se refiere este Ítem a la ejecución de los trabajos necesarios para la excavación a mano 

o con máquina de vigas de cimentación, columnas, zapatas, pantallas, desagües, 

tanques, etc. Las excavaciones se realizan de conformidad con las dimensiones 

indicadas en los planos y en los sitios determinados para el proyecto. Los costados de 

las excavaciones deben quedar verticales o tendidos según el tipo del terreno y su fondo 

nivelado horizontalmente. Las excavaciones deben ser realizadas cuidadosamente y 

planificadas para obtener el nivel requerido para apoyar  
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las bases evitando sobre excavaciones que implican sobre costos para el mismo 

contratista y deterioro de las condiciones naturales del suelo  y construcciones 

existentes.  Se debe incluir el cargue y retiro de sobrantes de la excavación que no se 

utilicen nuevamente como relleno producto de la excavación fuera del área de trabajo 

y deberán ser arrojado en sitios permitidos por la Interventoría en horarios previamente 

establecidos para esto. En caso de ser requerido ampliar una excavación, por ser 

necesaria en la construcción, solo podrá efectuarse con previa aprobación de la 

Interventoría. El contratista debe ejecutar la obra, cumplimiento integralmente con los 

requisitos que le apliquen de las normas colombianas de diseño y construcción sismo 

resistentes (NSR-2010). 

 

La remodelación programada estará concentrada en el segundo piso, sin embargo tiene 

contemplado un reforzamiento estructural en el perímetro del área a remodelar en la 

sala de partos que iniciaría en el primer piso con la construcción de dos pantallas en 

concreto reforzado con sección y refuerzo según recomendación del estudio de suelos 

y de acuerdo a los planos estructurales. Las cargas de las diferentes estructuras que 

contempla el Proyecto, se trasmitirán directamente a la capa de gravas y arenas 

mediante el tipo de cimentación recomendado, a profundidad aproximada de 3.0 m.   

 

EXCAVACION MANUAL 

Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para 

la ejecución de zapatas, vigas de amarre, vigas de rigidez, muros de contención, 

pantallas y otros. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por 

medios mecánicos. Se clasifican como material común las arcillas, limos, arenas, 

conglomerado, cascajo y piedras sin tener en cuenta el grado de compactación o 

dureza y considerados en forma conjunta o independiente.   

Para su ejecución se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

- Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

- Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.  

- Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

- Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

- Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre  

- terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados.  

- Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre 

terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados.  
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- Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde 

de la excavación.  

- Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas 

finales de excavación.  

- Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

- Verificar niveles finales de cimentación. 

- Cargar y retirar los sobrantes del sitio con volqueta.  

 

CONCRETO DE CIMIENTOS 

Ejecución de los ítems o actividades en concreto 28 Mpa para cimentaciones en 

aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos 

Estructurales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

- Consultar Estudio de Suelos.  

- Consultar Cimentación en Planos Estructurales.  

- Verificar excavaciones.  

- Verificar cotas de cimentación.  

- Verificar excavación y concreto de limpieza.  

- Verificar localización y dimensiones.  

- Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.  

- Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  

- Colocar y revisar refuerzo de acero.  

- Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

- Verificar refuerzos y recubrimientos.  

- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

- Vaciar concreto progresivamente.  

- Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.  

- Curar concreto.  

- Verificar niveles finales para aceptación. 

SOLADOS  

Es un concreto con  una resistencia de 12 MPA 1500 PSI que se aplica al fondo de las 

excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier 

tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno y cuyo 

espesor debe ser no menor de 5 cm. 
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

- Consultar Cimentación en Planos Estructurales.  

- Verificar excavaciones.  

- Verificar cotas de cimentación.  

- Limpiar fondo de la excavación y retirar material orgánico. 

- Cubrir el fondo de la excavación con concreto.  

- Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.  

- Nivelar superficie.   

- Verificar cotas inferiores de cimentación. 

ENSAYOS A REALIZAR 

La superficie de este concreto debe estar uniformemente bien colocada y nivelada, 

debe estar visualmente libre de elementos ajenos al mismo material y deberá dejarse 

fraguar durante un tiempo prudente para proseguir con el armado de las armaduras y 

los concretos estructurales. 

2.2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

Estos ítems se refieren a la construcción de los elementos estructurales en concreto 

reforzado, columnas, vigas, losas, pantallas y en general todos aquellos elementos que 

por su naturaleza o condiciones deben vaciarse en el sitio. Comprende el suministro y 

procesamiento de materiales, preparación, formaletas, construcción, transportes, 

aditivos, colocación, fraguado y acabados de todo el concreto para su ejecución. El 

contratista tendrá en cuenta las dimensiones, secciones, alturas, áreas y demás 

detalles consignados en los planos estructurales, además de las aclaraciones, 

instrucciones, y modificaciones que sean introducidas en el desarrollo de las obras, de 

común acuerdo con la Interventoría y previa consulta con el Calculista, si a juicio de la 

Interventoría fuere necesario.  

 

PANTALLAS 

Ejecución de dos pantallas en concreto reforzado según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales, concretos a la vista, 

se tendrá en cuenta para su ejecución lo siguiente: Consultar Planos Arquitectónicos y 

estructurales, norma NSR 10 al igual que las columnas, vigas, placas, replantear ejes, 

verificar niveles y localizar pantallas, colocar refuerzos de acero, verificar refuerzos, 

traslapos, distanciamientos y ejes, preparar formaletas, tablemac y aplicación 

desmoldantes, levantar y acodalar formaletas, verificar plomos y dimensiones, vaciar y 

vibrar el concreto, desencofrar pantallas teniendo en cuenta los tiempos mínimos de 
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encofrados, curar concreto, resanar y aplicar acabado exterior, verificar plomos y 

niveles para aceptación. Estas pantallas llevaran  en su esquina más expuesta  una 

curvatura con un diámetro de 5cm máximo 10 cm aplicando sika top 122 para evitar 

quiebre o agrietamientos.  

OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO 

Ejecución de dinteles (15x15 4#3) en concreto, alfagias en concreto de 3000 psi, puente 

de adherencia SikaDur32, Malla electrosoldada 15x15  6,5mm Q6, según localización 

y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

3. INSTALACIONES SANITARIAS y AGUAS LLUVIAS 

 

3.1. SALIDA SANITARIA 

3.2. BAJANTE 4” ALL PVC 

3.3. ACOMETIDA SANITARIA Rotu/Deriv/Resan 

Estas actividades  definen el punto desagüe como el conjunto de tubería y accesorios 

necesarios para construir el tramo de red vertical embebido en muro que desagua a 

cada uno de los aparatos hidráulicos. El material a utilizar en tubería y accesorios 

corresponde a P.V.C. Sanitaria y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087. 

Para su instalación se debe seguir el siguiente orden: 

• Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el 

ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada. 

• Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos 

accesorios para conformar el punto y se procederá a realizar la soldadura entre los 

elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio del punto su posición y altura 

con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. 

• El punto sanitario en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón 

de prueba, para evitar que ingresen elementos a la tubería. 

• Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero 

de pega y llenando la totalidad de la regata. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 

verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los 

materiales y de la ejecución total del trabajo. 
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4. INSTALACIONES AGUA POTABLE 

 

4.1. PUNTOS HIDRAULICOS 

4.2. VALVULA DE PASO 1” 

4.3. LLAVE DE CHORRO ½” 

4.4. PUNTO HIDRAULICO A.LL. 

Estas actividades definen el punto hidráulico como el conjunto de tubería y accesorios 

necesarios para construir el tramo de red vertical embebido en muro que alimenta a 

cada uno de los aparatos hidráulicos. Estos puntos hidráulicos en PVC se construirán 

en todos los lugares en donde el suministro de agua a los aparatos sea exclusivamente 

de agua fría. El material a utilizar en tubería y accesorios corresponde a P.V.C.-P y 

deberá cumplir con lo establecido en la NTC 382 para el caso de las tuberías y con la 

NTC 1339 para el caso de los accesorios. 

Para su instalación se debe seguir el siguiente orden: 

• Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el 

ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada. 

• Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos 

accesorios para conformar el punto hidráulico y se procederá a realizar la soldadura 

entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio del punto hidráulico 

su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a 

instalar. 

• El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón 

roscado y teflón de forma tal que soporte las pruebas de presión. 

• Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de 

pega y llenando la totalidad de la regata. 

• Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 

montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se 

presenten durante la obra. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 

verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los 

materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

5. MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS 

 

5.1. MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA #5 
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Se construirán muros con bloque #5 (10x20x30). Antes de iniciar el proceso de levante 

del muro debe replantearse cada muro según los planos arquitectónicos y recibir la 

aprobación del supervisor y/o interventor revisando muy especialmente la ortogonalidad 

entre ellos y las dimensiones libres entre los espacios. Los bloques serán sometidos a 

la aprobación respectiva por el Supervisor sin cuya autorización no podrán iniciarse las 

obras de mampostería concernientes a la obra en ejecución que se lleve a cabo.  

Toda la mampostería debe colocarse a plomo; las hiladas deberán quedar niveladas y 

exactamente tendidas en tal forma que las juntas en cada una se alternen con las de 

las hiladas adyacentes. Las juntas horizontales deberán tener especial cuidado para su 

horizontalidad.  

La traba es requisito indispensable para su aceptación o disposición ornamental. Todos 

los bloques deberán mojarse antes de su colocación para garantizar la permanencia de 

la humedad.  

Con el fin de evitar la presencia de eflorescencias y a manera de prevención en el 

proceso de construcción, se debe lavar muy bien los muros una vez han sido brechadas 

debidamente todas las juntas, así se evitará que el cemento del mortero que quedo 

impregnado a la superficie del ladrillo y produzca sales solubles al agua que generen la 

aparición de eflorescencias. De igual forma la mampostería ira enmarcada por vigas y 

columnetas de amarre si es el caso y según sea su luz entre columna y columna 

confinada aislados parcialmente y con anclaje a la viga superior como se muestra a 

continuación: 
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Para mayor seguridad siguiendo los lineamientos de sismo resistencia se deberá 

adicionar  un refuerzo con un grafil o varilla cada  4 hiladas en forma horizontal tal en el 

cual se debe considerar para el precio del muro en bloque #5, y quedara colocado como 

se muestra a continuación: 
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En el caso que sea necesario la ejecución de columnas de confinamiento, vigas de 

confinamiento y anclajes con epóxico  estas obras tendrán el respectivo precio unitario 

adicional al muro. El ítem referente a las vigas y columnetas de confinamiento deberá 

incluir el valor del aislante (icopor), acero y concreto debidamente formaleteado, 

fundido, curado y desmoldado. De esta forma se construirán las mamposterías en 

bloque #5 contempladas en el proyecto. 

Se construirán mesones en concreto 10#2 afinado. 

5.2. MORTERO DE PEGA 

Para pegar los bloques #5, El mortero está formado por una mezcla de cemento 

Portland, arena y agua limpia. Debe ser manejable y de fácil colocación en su estado 

plástico, además debe poseer buena uniformidad, resistencia, impermeabilidad y baja 

variación de volumen en su estado sólido.  

Antes de iniciar el trabajo se debe verificar que la superficie debe estar limpia, seca y 

nivelada. Luego de la colocación de la primera hilada de bloques, comenzando en una 

de las esquinas. Cada bloque debe colocarse sobre una capa uniforme de mortero de 

pega impermeabilizado integralmente no mayor de 1 cm. que hará junta horizontal, 

debidamente alineada, nivelada e hilada. A los extremos de los muros también se les 

debe colocar una capa uniforme de mortero de pega no mayor de 1 cm. que conformará 

la junta vertical; posteriormente se procede con la segunda hilada de bloques construida 

en la misma forma que la primera, verificando que queden perfectamente alineadas las 

juntas verticales y horizontales, cuidando que se coloque suficiente mortero para la 

junta horizontal.  

Una vez que el mortero de las juntas haya fraguado hasta el punto de tomar las huellas 

de los dedos, se repasarán las juntas para obtener el acabado requerido.  

Materiales: Bloque de cemento arena y mortero de cemento y arena en las proporciones 

indicadas 1:4. 

5.3. MUROS LIVIANOS 

5.3.1. MURO ZONA HUMEDA BOARD RH 116mm 

5.3.2. MURO DIVISORIO EXTRADURA 5/8”  122mm (16+90+16) 

5.3.3. MURO ESTANDAR ½”  DRYWALL 

5.3.4. MURO EN BOARG 10mm   12cm 

Se construirán muros divisorios interiores sistema liviano con varias opciones según el 

espacio que sea requerido con sus dos caras en RH de ½”, con sus dos caras estándar 

de ½” , a una sola cara en RH de ½” o a una sola cara estándar, etc. conformados por 

una estructura metálica compuesta por canales (40, 60 o 90mm) y  
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parales (39, 59 o 89mm) en acero galvanizado por inmersión en caliente, fabricado 

según la norma ASTM A653. Las canales (40, 60 o 90mm) se fijaran a vigas, losas o 

pisos mediante clavos de impacto o chazos de expansión de nylon ¼” x 1 ½” colocados 

con una separación máxima de 0.60m y en zigzag. Dicha estructura se completara 

colocando parales (39, 59 o 89mm) con una separación entre ejes de 0.406 m o 0.61 

m, utilizando los perfiles canales como guías. Las uniones entre perfiles se realizaran, 

con tornillos auto perforantes cabeza extraplana de 13mm. En caso de ser necesario, 

se podrá colocar en el interior de la pared divisoria, lana de vidrio, material con 

propiedades de aislamiento térmico y acústico. 

Finalmente sobre ambas caras de esta estructura se revestirán con láminas de draiwol 

de 10 a 15mm. Estas se fijaran con tornillos autorroscantes de acero tipo draiwol de 1” 

o más dependiendo del espesor y la combinación de las láminas de la pared divisoria. 

Estas laminas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, según sean los 

requerimientos.  

Se deberá dejar una separación de 10mm entre las láminas y el nivel de piso terminado 

para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. Las uniones entre laminas deberán 

estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajados) y estas deberán 

quedar trabadas, tanto entre ambas  capas de las láminas como en cada una de ellas. 

Los tornillos se colocaran con una separación de 25cm o 30cm como máximo en el 

centro de la lámina y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, y en 

zigzag. Las uniones entre laminas que conforman la superficie de las paredes divisorias 

serán tratadas con cinta de papel microperforada y masilla aplicada en cuatro pasos, 

respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo 

de producto que se utilice.  

Es recomendable realizar el tomado de juntas en ambas capas de las láminas  y colocar 

un sellador o una banda selladora de material elástico en todo el perímetro de la pared. 

en caso de aplicar una pintura satinada o a base de aceite o de tratarse de superficies 

que recibirán iluminación rasante, se recomienda realizar un masillado total de la 

superficie, aplicando para ello dos manos de masilla y respetando el tiempo de secado 

entre ambas capas. Quedando así una superficie apta para recibir terminación de 

pintura, papel de colgadura, revestimiento cerámico, entre otras. 

Las siguientes ilustraciones muestran un módulo de muro divisorio según el uso que se 

le vaya a dar: 
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Sistema liviano divisorio Simple 

 

Sistema liviano divisorio asimétrico 

 

Sistema liviano divisorio doble 
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6. PAÑETES y ENCHAPES 

 

6.1. PAÑETES 

Los muros interiores se revestirán en donde los planos lo indiquen, con dos capas de 

mortero de cemento y arena, en la siguiente forma: La mampostería se limpiará de 

todos los residuos dejados durante la ejecución, se humedecerán convenientemente, 

enseguida se procederá a fijar las líneas maestras, las cuales sirven de guía para el 

plomo y la superficie plana. Se colocará en forma continua, una primera capa de 

mortero con espesor máximo de 1 cm. La cual se deja fraguar por espacio de 12 horas 

y después se procede a dar la segunda capa de afinado apoyándose en las líneas 

maestras. La cantidad de mortero que debe prepararse debe ser calculada para que 

sea gastada en el lapso de una hora. Finalmente, la superficie obtenida será, alisada 

por medio de una llana de madera especial, cuidando de que la superficie obtenida sea 

perfectamente reglada, plomada y plana. Los pañetes de los muros deberán dilatarse 

mediante estrías de un ancho de 1 cm. Por la profundidad del pañete, estas dilataciones 

se harán donde quieran que se presenten cambios de material pañetado, horizontal o 

verticalmente, en los sitios en que los muros o pañetes terminen o se ajusten a 

elementos tales como estructuras horizontal o verticalmente. Las dilataciones deberán 

ser perfectamente rectas y de ancho uniforme. Los filos deberán ejecutarse en forma 

precisa y quedar rigurosamente rectos, se harán en todos los casos que sean 

necesarios tales como vanos de puertas y ventanas, terminaciones de muros, 

horizontales y verticales etc. de acuerdo con las instrucciones de la Interventoría. Para 

la debida construcción del mortero 1:4, el trabajo consistirá en la aplicación y allanado 

del mismo sobre muros, verificando que queden aplomados y a escuadra un muro con 

otro, el personal a utilizar deberá estar protegido con las medidas mínimas de 

seguridad.  

6.2. ENCHAPES 

SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE ENCHAPE PARA MUROS 

30x30, INCLUYE EMBOQUILLADA. ENCHAPE HOMOGÉNEO NO CURVEADO Y 

CERTIFICADO DE PRIMERA CALIDAD.   

 

Una vez revisado el pañete y comprobado por la supervisión su linealidad, 

horizontalidad y su escuadra en los sitios determinados en los planos, se procederá al 

estampillado. El arranque del enchape será determinado por el supervisión el cual 

buscará en lo posible que todas las colillas queden detrás de la puerta o sitios ocultos. 

Se utilizará cerámica solicitada en los planos o en las especificaciones particulares, 

enchape que será aprobado por la supervisión antes de iniciar su colocación.  
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El Contratista garantizará que todas las baldosas tengan una perfecta adherencia con 

el muro por lo que toda baldosa que quede “coca” después de estampillada deberá ser 

retirada y cambiada hasta lograr el objetivo de esta especificación.  

El Contratista garantizará que todas las dilataciones entre baldosa sean exactamente 

de 2 mm hecho que la supervisión verificará con plantillas en toda la superficie del muro.  

El muro enchapado no podrá tener ningún tipo de resalto o hundimiento, hecho que se 

comprobará por el método del bombillo encendido con el cual se podrá detectar los 

sobresaltos que deberán ser corregidos.  

Comprobado todo lo anterior se podrá dar autorización a la emboquillada del enchape 

el cual se hará con cemento blanco y blanco de zinc.  

Antes que endurezca el cemento blanco todas las juntas serán estriadas de tal forma 

que den al muro una apariencia limpia. 

  

7. PISOS Y ZOCALOS 

 

7.1. ANTEPISOS 

Se utilizará para soportar los pisos en granito pulido, así como para los sitios donde no 

hay placa de la estructura y requieran acabado diferente al especificado. 

Las placas de antepiso se construirán en concreto con dosificación 1:3:3 con espesor 

de 8 centímetros. Se fundirán sobre un subrasante debidamente compactada y 

nivelada, con los niveles adecuados para el drenaje hacia los sifones. El acabado de 

las losas de antepiso deberá ser rugoso, para facilitar la adherencia de los materiales 

de acabado. 

7.2. MORTERO DE NIVELACION 

Sobre la superficie de las placas de entrepisos perfectamente limpia y curada, se 

vaciará un mortero 1:4, espesor promedio de 0.04 m con arena de río, perfectamente 

nivelado y reglado, que servirá de nivelación, listo para proceder a la instalación de la 

baldosa. 

7.3. MORTERO IMPERMEABILIZADO 

Este mortero se utilizará en las zonas húmedas o en las áreas que el supervisor lo 

indique, se aplicará sobre la superficie de las placas de entrepisos perfectamente limpia 

y curada, se vaciará un mortero 1:4, espesor promedio de 0.04 m con arena de río, 

perfectamente nivelado y reglado, que servirá de nivelación, listo para proceder a la 

instalación de la baldosa.  
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La dosificación del producto impermeabilizante se hará de acuerdo a las 

recomendaciones y especificaciones del fabricante. La preparación del mortero 

impermeabilizado se realizará previa inspección del producto aditivo a utilizar, esta 

inspección la realizará el supervisor asignado por la obra. 

7.4. PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO GRIS 

En la obra de sala de partos del HUEM Cúcuta el acabado de pisos será en baldosa de 

granito pulido gris.  Este piso se usará en todas las áreas internas a construir o 

remodelar según los planos arquitectónicos.  El tamaño, textura de los granos, espesor 

de los mismos, niveles, pendientes y terminado del grano serán los indicados en los 

planos y especificaciones particulares. Se pondrá especial atención en la colocación, 

igualmente se deberá vigilar la perfecta nivelación y las pendientes donde sea 

necesario. Esta clase de piso debe protegerse con cartones o similares hasta la 

terminación o entrega de la obra.  

La instalación del piso será realizada por personal idóneo, garantizando de esta manera 

un correcto procedimiento y calidad en la instalación. Antes de iniciar la instalación del 

piso se deberá chequear las condiciones de la superficie donde se ejecutará la 

actividad. El nivel de la superficie contemplará el espesor de la baldosa (Aprox. 2.5 cm) 

más el mortero de instalación de 2 cm a 3 cm, de manera que al estar todo instalado 

tengamos el nivel de piso terminado. Bajo ningún motivo se iniciará la instalación a cielo 

abierto. La placa de contrapiso y/o entrepiso deberá tener un fragüe mínimo de 20 días, 

así mismo se verificará que la placa no presente humedad a la hora de instalar para 

evitar futuras manchas en la baldosa.  

Al iniciar la colocación de las baldosas es importante mantener la junta de separación 

entre baldosa la cual debe estar entre 2 mm a 3 mm, para posteriormente emboquillar. 

Para juntas perimetrales o contra estructuras fijas dejar una separación mínima de 5 

mm. La omisión de las juntas perimetrales es una de las causas más comunes del 

levantamiento de las baldosas. Cuando el piso está suficientemente duro y curado se 

cepillará a máquina o pulidora con piedra carborundo No.24 y se repararán las 

imperfecciones que hayan podido quedar, rellenando las cavidades con granito de la 

misma composición y aspecto que el piso circundante. Después de 72 horas se 

repasarán a máquina las superficies reparadas, usando una piedra carborundo No.80 

o más fina.  

El piso terminado deberá lavarse con agua y jabón no alcalino antes que sea recibido, 

encerarse, brillarse y mantenerse limpio y en buen estado hasta el final de la Obra. No 

deben usarse en la limpieza y mantenimiento sustancias corrosivas. Solo si el 
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Supervisor lo autoriza, se podrá usar en la limpieza una solución de 9 partes de agua 

por una de ácido muriático, pero la responsabilidad es del Contratista que ejecuta dicha 

obra. Los zócalos o guarda escobas en PVC. 

7.5. PISO EN CERAMICA PORCELANA T1 

El material a  utilizar será cerámica porcelana de primera calidad para tráfico intenso 

P.E.I. 5 .Color y dimensiones de acuerdo a planos arquitectónicos. Se pondrá especial 

atención en la instalación, igualmente se deberá vigilar la perfecta nivelación y las 

pendientes donde sea necesario. Esta clase de piso debe protegerse con cartones o 

similares hasta la terminación o entrega de la obra.  La instalación del piso será 

realizada por personal idóneo, garantizando de esta manera un correcto procedimiento 

y calidad en la instalación. Antes de iniciar la instalación del piso se deberá chequear 

las condiciones de la superficie donde se ejecutará la actividad.   

7.6. PISO CONDUCTIVO DE VINILO 

Se instalará en las dos salas de partos  para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes 

indicaciones para su instalación: 

• Para esta instalación se necesita cinta de cobre y adhesivo conductivo 

• Mantener los rollos en la posición vertical, evitando así daños en los bordes 

• Climatizar el producto por lo menos durante 24 horas antes de la instalación 

• Dejar los rollos abiertos y estirados por lo menos durante 20min antes de la 

instalación, para que las marcas del rollo puedan asentar 

• Planee la distribución de los rollos evitando enmiendas en la entrada del ambiente 

• Verifique si el adhesivo aún está húmedo o si el tack ya pasó; no instalar  el producto 

en estas condiciones  

• Como la instalación debe ser hecha con zócalo curvo, recuerde dejar una sobra de 

lo rollo en los bordes próximos a las paredes, y de acuerdo con el tamaño del zócalo 

previsto en las salas de partos 

• La rinconera deberá ser pegada con adhesivo de doble contacto previamente a la 

instalación de los rollos.  

• El piso conductivo debe tener sus enmiendas soldadas con soldadura caliente. 

A continuación, se ilustra la forma de instalación: 
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La toma de tierra debe ser hecha antes de la disposición de los rollos. Para fijar la 

cinta de cobre, se deberá aplicar el adhesivo conductivo. en este caso que las salas 

de partos tienen menos de 10 metros de largo la cinta de cobre debe ser colocada a 

200mm de apenas una de las paredes. 

 

Finalmente se removerá todo el polvo del piso / revestimientos y sobrantes, al finalizar 

se pedirá supervisión del interventor para que verifique que la instalación del piso fue 

realizada de acuerdo con el proyecto y a las especificaciones relacionadas en este 

informe. 

8. OBRAS METALICAS, ALUMINIO Y VIDRIO 

 

8.1. VENTANERIA ALUMINIO   

 

En los planos y detalles particulares se estipularán las dimensiones, el número y clase 

de hojas y la forma de abrir, las basculantes, zonas fijas, ensambles, empates, las 

secciones de los elementos y material de los mismos, las clases de vidrios, pisa   
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vidrios, empates con alfajías, o la integración de estos con las ventanas, sistemas de 

anclaje, manijas, pasadores, texturas y formas. A continuación, se describirán las 

actividades necesarias para la ejecución y colocación de ventanas fabricadas en 

aluminio, las cuales se ejecutarán con materiales de primera calidad, en taller, con 

personal especializado, de conformidad con los planos y acogiéndose a las siguientes 

instrucciones:  

8.2. VENTANERIA EN PERFILES DE ALUMINIO 

Consiste en la fabricación e instalación de ventanas en aluminio Vitri. 7638, de acuerdo 

a lo estipulado en el presupuesto y planos de obra, se incluye la colocación de vidrio 

templado de 6mm con película opalizada; la fijación de los vidrios se hará con un cordón 

de silicona a todo el rededor de cada uno de los vidrios. En los lugares y con las 

dimensiones y detalles mostrados en los planos, se colocarán ventanas de   ALUMINIO 

ANODIZADO BLANCO de diseño especial. Para su fabricación se utilizarán los 

materiales, perfiles y demás normas especificadas para las “puertas en perfiles de 

aluminio”. Antes de ordenar su fabricación, el Contratista someterá a la aprobación del 

Interventor, los dibujos de taller y por lo menos una muestra con las explicaciones 

necesarias por parte del fabricante sobre elaboración, montaje y mecanismos de 

operación. En la fabricación de las ventanas expuestas a la intemperie, se tendrá el 

cuidado de escoger la forma y el sistema de colocación de los perfiles inferiores, en 

relación con la forma y posición del sillar y el lagrimal para protegerse de las 

infiltraciones y escurrimiento de aguas. Una vez terminado totalmente el revoque de los 

muros y columnas, se verificarán las medidas en la obra y se fijarán con toda precisión 

las ventanas con chazos plásticos o de madera, utilizando guías para señalar los 

huecos en parales ya ejecutados. No se colocarán ventanas sin haber terminado los 

revoques. Las unidades de ventanas incluirán todos los elementos necesarios para el 

correcto funcionamiento de las ventanas, los cuales serán tenidos en cuenta por el 

Contratista en la elaboración de sus presupuestos. 

Se instalarán cortinero tipo baño. 

9. OBRAS DE MADERA 

 

9.1. PUERTAS ENTAMBORADAS CON MARCO 

Comprende este numeral las actividades necesarias para la fabricación, suministro, 

transporte y colocación de puertas entamboradas con marco elaboradas con materiales 

de primera calidad y con personal especializado y de conformidad con las dimensiones, 

diseños y detalles mostrados en los planos. No se colocará ninguna 
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puerta que no haya sido aprobada por el Interventor en su totalidad y en cada una de 

sus partes. Serán colocadas en los lugares señalados y ejecutadas de acuerdo con los 

tipos de materiales y tamaños indicados en los planos respectivos. Se fabricarán sobre 

armazón cedro, caoba, tolúa, abarco u otra madera de primera aprobada por el 

Interventor, forradas por ambas caras con lámina de triplex de primera calidad según lo 

especificado en los planos, bien lijadas, de superficie tersa, las cuales se pegarán por 

ambas caras a la armazón o bastidor. La hoja se anclará al marco mediante 3 bisagras 

cobrizadas de 3-1/2 pulgadas, atornilladas y de perno removible. Las hojas en sus 

extremos formarán ángulo recto y deberán quedar perfectamente aplomadas y 

sostenerse respecto del marco en cualquier ángulo que se ponga sin presentar 

movimientos en ningún sentido. Cada hoja debe tener una holgura máxima en relación 

con el vano del marco de 2 mm en el sentido vertical y en el horizontal, contra la parte 

superior. Antes de su colocación se confrontarán sus medidas exactas. El espesor final 

será de cuatro (4) centímetros como mínimo. Todos los travesaños horizontales en el 

sentido vertical de la hoja llevarán por lo menos dos perforaciones circulares de 1/4 de 

pulgada para efectos de ventilación de la misma, incluido el ribete. Las hojas y demás 

elementos de madera de la puerta se pulirán o lijarán dándole la textura necesaria para 

recibir barniz transparente o pintura de la tonalidad y calidad indicada en los planos o 

por la Interventoría. Su colocación y pintura se ejecutarán al finalizar la obra para evitar 

su deterioro. 

9.2. MUEBLES ALMACENAMIENTO ACABADO MELAMINICO 

Contempla los mueble que serán acondicionados en el área de lavado de instrumentos  

para el depósito de medicamentos y de material, de igual forma en el área de preparto 

para guardar la ropa limpia y en el área de recepción del paciente, estos muebles en 

su parte baja estarán acondicionados con un entrepaño  con dos puertas y en la parte 

alta con 4 o 6 compartimientos abiertos según diseño y modelo arquitectónico.  

9.3. MUEBLES ACABADO EN MELAMINA 

Contempla los muebles que serán acondicionados en el área de recepción de 

pacientes, trabajo sucio, y adaptación de recién nacidos, estos muebles tendrá un 

mesón en acero inoxidable con poceta incluida,  en su parte inferior irán con puertas  y 

entrepaños y el mueble aéreo con puertas. 

9.4. MUEBLES EN FORMICA 

Estos muebles están contemplados para los puestos de observación en preparto y en 

recuperación según diseño arquitectónico.  
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9.5. CERRADURAS 

Se suministrarán cerraduras para la puerta principal, cerradura de seguridad externa y 

cerraduras en los baños. 

10.  CIELOS RASOS 

 

10.1. CIELO RASO EN DRAIWALL 

Este numeral se refiere a la construcción de cielos falsos, de acuerdo a los diseños, 

materiales, dimensiones y detalles mostrados en los planos e instrucciones que para 

cada caso imparta el Interventor. Para su ejecución se tendrán en cuenta, fuera de las 

normas establecidas, las especificaciones e instrucciones que para cada caso indique 

el fabricante. Serán en Drywall,  llevarán pintura Acriltex de Pintuco color blanco.  

10.2. CIELO RASO SUPERBOARD DE 10mm  JUNTA INVISIBLE, ANGULOS 

PERIMETRALES, PERFILES OMEGA, MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, 

MACILLAS, PERFILES CADA 0.61 cm  

Este ítem corresponde al suministro e instalación del cielo falso en placas de yeso en 

superboard  en los casos indicados para zonas húmedas el cielo raso será en Super 

board y pintura a Createx de Pintuco blanca con junta perdida que llevara media caña 

entre la pared y el cielo y que se recubrirá con pintura acrílica. Se ubicara en las áreas 

señaladas en planos; área de partos. A continuación se mostrara una gráfica 

correspondiente a la instalación de cielo rasos. 
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COMPUERTAS PARA INSPECCION. DE 0.60X0.60 EN SUPERBOARD, 

ESTUCADAS Y PINTADAS, MARCOS Y SOPORTES EN ALUMINIO BLANCO 

INCLUYE APERTURA DE ESPACIO O HUECO. 

DESCRIPCION  Este ítem corresponde a la conformación de escotillas que servirán de 

acceso al cielo falso en panel yeso a junta perdida que se instalara e los espacios 

señalados en planos, no se instalaran escotillas en los espacios de procedimientos.  

 

1. Marco en aluminio         2. Placa de yeso          3.Tornillos con protección 

4. Sistema de cierre Snap Lock         5.   Cable de seguridad. 

 

11. INSTALACIONES SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 

11.1. TUBERIA 3” ACERO CARBON Sc 10 

11.2. TUBERIA 4” ACERO CARBON Sc 10 

11.3. TUBERIA 6” ACERO CARBON 

Se especifican los requerimientos para el sistema de protección de incendio como 

referencia general para adelantar  la instalación contra incendio. Se ha considerado 

como criterio para el diseño  el tipo y carga de  ocupación, los riesgos,  condiciones 

especiales y otras  condiciones más restrictivas. 

CLASIFICACION DE LA EDIFICACION: 

Conforme a la NSR-10, IBC y a LA NFPA 101, la edificación se clasifica por su altura y 

por su ocupación interior. Por lo anterior, el plan de seguridad contra Incendio de la 

edificación se planteó con enfoque de uso mixto, aplicando en general las condiciones 

más restrictivas según la zona y ocupación. La edificación contará con protección activa 

contra el fuego para preservar la vida de los ocupantes, la propiedad y la 



. 

ESPECIFICACIONES GENERALES y TECNICAS DE CONSTRUCCION - HUEM 

 

Remodelación del servicio de sala de partos en la E.S.E del Hospital Universitario Erasmo Meoz     52 
 

continuidad de las operaciones, mediante una instalación de suministro de agua 

privada, para abastecer el sistema de rociadores automáticos, complementado 

mediante toma fija de agua. Contará también con conexiones de bomberos, como 

fuente secundaria de abastecimiento. 

SISTEMA HIDRAULICO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 

El Sistema está diseñado hidráulicamente,  conformado por un tanque para reserva de 

agua, un equipo de bombeo especial para servicio contra incendio y una red de 

distribución que abastece los Sistemas de rociadores de cada una de las zonas y las 

tomas fijas para conexión de mangueras. En este sistema el agua se descarga en forma 

inmediata o mediante la activación de un detector de flujo o como consecuencia de la 

operación manual de una válvula de apertura en cualquiera de las salidas fijas. 

ROCIADORES AUTOMATICOS 

Se tendrá un sistema automático supervisado con una red de distribución mediante 

columnas y ramales sectorizados por zonas de servicio, conectados a rociadores 

automáticos de forma tal que el agua se descarga por la activación del fusible del 

rociador como consecuencia del calor producido por el fuego. 

TOMAS FIJAS 

Se contará con tomas de pared adyacentes a los accesos a las rutas y medios de 

evacuación, para ser utilizadas por las brigadas de la edificación o por el cuerpo de 

bomberos en caso de que se requiera el combate manual de incendios. 

CONEXIONES DE BOMBEROS 

La edificación dispondrá de conexiones siamesas para abastecer de manera 

suplementaria el sistema de protección contra incendio y para ser operada por el cuerpo 

de bomberos.  

11.4. GABINETE CONTRA INCENDIO 

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO GABINETE  3 x 1 1/2" 

Se define el punto de gabinete como el conjunto de tubería y accesorios necesarios 

para construir la conexión entre la tubería del sistema contra incendio y la válvula del 

gabinete. El material a utilizar en tubería y accesorios corresponde a acero negro al 

carbón Tipo G, Grado A, Schedule 10, sin costura y deberá cumplir con la norma ASTM 

A-53, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Oipped Zinc-Coated 

(Galvanized) Welded and Seamless. Debe estar rotulada con el nombre del  
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fabricante, el tipo de tubería y la designación ASTM. Para la instalación de tuberías y 

accesorios, se seguirán las instrucciones del fabricante.La INTERVENTORÍA realizará 

la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta 

especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de la ejecución total del 

trabajo. 

SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CLASE  II 1 1/2" 

La toma para conexión de mangueras interiores será de uso exclusivo por parte de la 

brigada del edificio o el cuerpo de bomberos. El extintor será para uso por parte de los 

ocupantes o de la brigada del edificio como primera línea de ataque para combatir 

incendios incipientes. Se instalarán en dos puntos estratégicos por cada uno de los 

pisos. Estará conformado por un gabinete que servirá para alojar la válvula de conexión 

para manguera y un extintor. Se empleará el Gabinete clase II totalmente equipado. 

MATERIALES: 

• Gabinete para equipo contra incendio fabricado en lamina COLD ROLLED de 

77x77x20 (Alto, Ancho, fondo) 

• Válvula ANGULAR de 1. 1/2" x 1. 1/2" NPT X NH (Hembra-Macho) Listada. 

• Soporte tipo canastilla para manguera gabinetera. Fabricada en COLD ROLLED, 

terminado en pintura electrostática. 

• Tramo de manguera de 1. 1/2" x 100 pies (30 metros), acoplada, compuesta por 

tejido exterior 100% poliéster y tubo interior de caucho sintético. Presión de 

servicio150 PSI, presión de prueba 300 PSI. 

• Boquilla de Chorro de Niebla de 1. 1/2" en POLICARBONATO. 

• Hacha pico de 4. 1/2 libras en acero, con cabo curvo en madera con sujeción 

ergonómica 

• Llave Spanner dos servicios. 

• Extintor ABC de 10 libras de capacidad, con manguera. 

• Vidrio de 5 líneas gabinete Clase II 

• Silicona 

• Chazo bala (expandible) 3/8" 

• Tuercas 3/8 " 

• Arandela 3/8 " 

• Codo hg 1 1/2" d (codo 90° ran ul/fm 2-1/2" china) 

• Ranura de 1½" 

• Niple hg 1 1/2" (niple sin ranura) 
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TRANSICION CPVC – ACERO AL CARBON 6" 

Se define la Transición CPVC - Acero al carbón, como el conjunto de tubería y 

accesorios necesarios para construir la conexión entre la tubería PVC C900 en zanja a 

Acero al Carbón. El material a utilizar en tubería y accesorios corresponde a CPVC 

BRAZE MASTER. La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los 

trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados 

de pruebas de los materiales y de la ejecución total del trabajo.  

12. INSTALACIONES  ELECTRICAS y LUMINARIAS 

 

12.1. ACOMETIDA 4#8 XLPE #10 EMT 1” 

12.2. ACOMETIDA 4#6 XLPE #10 EMT 1  1/4” 

12.3. SALIDA TOMA HOSPITALARIO EMT 

12.4. SALIDA ALUMBRADO EMT 

12.5. SALIDA LAMPARA INCANDESCENTE 

12.6. SALIDA TOMA 220V 2#10 3/4" 

12.7. TABLETO 30 CIRCUITOS TRIFASICO 

12.8. SALIDA CITOFONOME 

12.9. LAMPARA FLOURECENTE 2  T5  54w 

12.10. TABLERO 24 CIRCUITOS TRIFASICO 

12.11. SALIDA DE TELEVISION 

12.12. SALIDA ELECTRICO METAL CONDUIT EMT 

 

12.13. LUMINARIA PANEL LED 60x60 

Para la mayoría de ambientes, en los cuales se presente cielo raso, se utilizará como 

luminaria  Led cuadrado, de acuerdo a las indicaciones del diseño eléctrico. Para la 

construcción y montaje se aplicarán las Norma ICONTEC 2050 (Código Eléctrico 

Colombiano), El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), y las 

recomendaciones de los fabricantes de los equipos a instalar y las recomendaciones 

indicadas en esta especificación. Todos los materiales utilizados para la construcción 

de las instalaciones eléctricas deben tener y se requiere adjuntar la respectiva 

certificación y/o homologación RETIE de Materiales. El contratista deberá suministrar 

toda la mano de obra (Supervisión por ingeniero electricista de tiempo parcial y técnicos 

electricistas con experiencia en instalaciones eléctricas internas en baja tensión, redes 

de cableado UTP), materiales, equipo eléctrico, herramientas y equipo para montaje, 

que le permitan instalar todos los equipos y materiales eléctricos y en general ejecutar 

todas las obras requeridas de acuerdo con lo indicado en los planos y estas 

especificaciones. Los planos muestran la ubicación de los equipos, tableros,  
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tomas, luminarias, las rutas de los bancos de ductos, canaletas, los circuitos baja 

tensión y distribución de las instalaciones interiores. Al inicio de la obra se deberá hacer 

el replanteo de todos los trabajos incluidos en el alcance del proyecto. Se deberá 

mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos que utilizará 

exclusivamente para consignar en ellos toda reforma que se presente por cambios en 

las rutas de los bancos de ductos u otros cambios necesarios, al final de la obra deberán 

suministrar planos actualizados según lo construido.  El Contratista deberá informarse 

de las instrucciones de los fabricantes de los equipos, con el fin de conocer los cuidados 

especiales requeridos en el manejo e instalación de estos. Todos los equipos deberán 

ser cuidadosamente nivelados, alineados y ajustados para una operación adecuada. 

Cuando los detalles de los soportes no estén mostrados en los planos, estos deberán 

adecuarse para el tamaño y el tipo de equipo a ser soportado.  El contratista de la obra 

eléctrica, por su parte se compromete a cumplir las presentes especificaciones, los 

planos y las recomendaciones que durante el desarrollo de la obra dé el interventor y/o 

supervisor así como lo normado en RETIE (versión de aclaraciones de Abril 24 de 2015) 

e ICONTEC 2050. 

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS  

Después de la instalación, todas las partes deberán ser inspeccionadas y probadas y 

certificadas para su correcta operación y ajuste mecánico, de acuerdo a lo especificado 

en el RETIE. Todo el equipo deberá dejarse en óptimas condiciones de limpieza, 

igualmente las áreas de trabajo deben quedar libres de sobrantes. El contratista 

entregará al final de la obra planos récord de lo construido.  

El alcance del proyecto considera el suministro de materiales, transporte al sitio de la 

obra, instalación de los mismos, pruebas y puesta en servicio de los equipos para 

desarrollar todas las actividades que integran el conjunto del proyecto eléctrico para 

ampliación del área dela sala de partos del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, las cuales 

se consignan en los planos correspondientes y formularios de cantidades de obra.  

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS TABLEROS 

GENERAL Y DE DISTRIBUCION.  

 

Los tableros de distribución normal, deberán contar con espacio para totalizador y 

puerta y serán ubicados como se indican en los planos. El contratista debe dejar 

identificado los tableros de acuerdo a los circuitos usados. Coordinar con 

mantenimiento los cortes de energía que se requieran para realizar las conexiones y 

pruebas. El Contratista deberá suministrar, instalar, probar y poner en operación los 

tableros de distribución de circuitos eléctricos, con suficiente espacio para instalar un 
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interruptor totalizador tipo industrial y debidamente equipados con sus interruptores 

automáticos, de acuerdo con los diagramas de cargas mostrados en los Planos.  

INSTALACIONES INTERIORES, EMPALMES, CONECTORES y TERMINALES  

Los cables para la alimentación de los equipos se deberán instalar en tramos continuos 

desde la salida de los tableros hasta las cajas de conexión de los mismos. No se 

permitirán empalmes intermedios dentro de los ductos. Se usarán cajas de empalme o 

elementos apropiados y normalizados. Todas las conexiones a elementos de salida 

deben quedar sólidamente fijados con los tornillos bien apretados, los conectores no 

deben quedar haciendo fuerza sobre los puntos de conexión.  

Todos los cables deberán ser conectados a los equipos y/o borneras por medio de 

terminales apropiadas para los equipos y tipo de conductores. La instalación de los 

terminales se deberá hacer de acuerdo con las prácticas más recientes y de acuerdo 

con las instrucciones de los fabricantes. Se deberán usar las herramientas apropiadas 

para la fijación de los terminales. Los cables se halarán dentro de los ductos por medio 

de sonda. Los carretes y rollos se localizarán de tal forma que los cables se puedan 

introducir en los conductos lo más directamente posible con un mínimo de cambios de 

dirección y de curvas. Se colocarán dispositivos de protección en los extremos de los 

conductos para evitar daños en los aislamientos de los conductores. 

CAJAS PARA SALIDAS ELÉCTRICAS  

Todas las cajas para las instalaciones eléctricas serán de los siguientes tipos: − Cajas 

de 2”x 4”  para las salidas de tomas monofásicas, interruptores sencillos, siempre y 

cuando no lleguen a la caja más de dos tubos de ½”de diámetro. Cajas de 4”x 

4”(cuadrada) para todos los interruptores y tomas a las que llegan más de dos tubos y 

que no estén incluidos en el caso anterior con su correspondiente suplemento, o para 

ser utilizado como caja de paso con su correspondiente tapa. − Cajas de 4” o cuadradas 

que sean de fácil instalación de los elementos externos y se instalaran para todas las 

salidas de lámparas, de tomacorrientes y de sistema de redes, bien sea en techo o 

muro a excepción de los sitios donde figura tubería de 1”, los cuales llevarán cajas 

cuadradas. Cajas de doble fondo de 4”x4” galvanizadas serán instaladas para tomas 

trifásicas de 50 amperios. Cajas galvanizadas ref. 2.400 serán instaladas para tomas 

tripolares de 30 amperios. Caja galvanizada ref. 2.400 para toma monofásica de 20 

amperios tipo pata trabada. Todas las cajas galvanizadas serán construidas en láminas 

en mínimo calibre No.18.  

TUBERÍA  

Se utilizará tubería eléctrica (conduit) de PVC tipo pesado donde la tubería esté oculta 

dentro del concreto y del tipo EMT, hierro galvanizado, cuando la tubería esté a la  
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vista (inclusive en cielo Razo falso), con sus accesorios adecuados para todos los 

circuitos de alumbrado, tomacorrientes, voz y datos, debidamente alineados para que 

no rompan con la arquitectura del edificio. Estas tuberías serán de los diámetros 

adecuados para el número de conductores a proteger según NORMA 2050 y el RETIE; 

prioritariamente el mínimo diámetro de ducteria a utilizar en le instalación eléctrica será 

de Ø 1⁄2”. Para las acometidas internas y externas la tubería será de PVC de la marca 

Pavco o similares con el diámetro indicado en los planos respectivos. Para el caso de 

instalarse tubería metálica esta será del tipo EMT. Un tramo de la tubería entre salidas, 

salida y accesorio, o accesorio y accesorio no tendrá más curvas que el equivalente a 

cuatro ángulos rectos (360 grados) para distancias de hasta 12 metros. Para el manejo 

de tubería en la obra deberán seguirse cuidadosamente los catálogos de instrucciones 

del fabricante usando las herramientas y equipos señalados por él. Toda la tubería que 

llegue a los tableros y a las cajas de salida debe llegar en forma perpendicular y en 

ningún caso llegará en forma diagonal, ésta será prolongada exactamente lo necesario 

para instalar los elementos de fijación. La tubería se fijará a las cajas por medio de 

adaptadores terminales con contratuerca de tal forma que garanticen una buena fijación 

mecánica, no se aceptará la deformación del extremo del ducto, para simular la boquilla 

terminal. Las tuberías en las instalaciones eléctricas  llevarán un conductor de tierra 

desnudo o con forro de color verde calibre mínimo 14 AWG, el cual debe quedar 

firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos, para lo cual se utilizará tornillo 

o borne de compresión. La línea a tierra deberá ser continua a lo largo de toda la 

tubería. En el valor de metro lineal de tubería empotrada o enterrada, se deben incluir 

las incidencias por codos, adaptadores, soportes, uniones, boquillas terminales, etc.  

CONDUCTORES  

Los cables y alambres que se utilizan en las instalaciones de alumbrado, tomacorrientes 

y acometidas, deberán ser de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, temple suave y 

aislamiento termoplástico para 600 voltios, tipo XLPE-HFFR-LS 90° grados 

centígrados. Los conductores hasta el No.10 serán de un solo hilo, del No.8 AWG en 

adelante serán del tipo cable de varios conductores. Todas las derivaciones o 

empalmes de los conductores deberán quedar entre las cajas de salida o de paso y en 

ningún caso dentro de la tubería. Entre caja y caja los conductores tendrán tramos 

continuos. De las derivaciones para bala, luminarias fluorescentes o cualquier otro tipo 

especificado se efectuarán mediante conectores sin soldadura scotchlock marca 3M o 

similar.Todas las conexiones en las cajas de derivaciones correspondientes a los 

sistemas de alumbrado y tomas hasta el No.8 AWG se hará por medio de los conectores 

sin soldadura tipo scotchlock marca 3M o similar. En todas las cajas deben dejarse por 

lo menos 20 cms para las conexiones de los aparatos  
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correspondientes. Para las conexiones de cable cuyos calibres sean superiores al No.8 

AWG, los empalmes se harán mediante bornes especiales para tal fin. Conductores de 

neutro o tierras superiores al No.8 AWG deberán quedar claramente marcados en sus 

extremos y en todas las cajas de paso intermedias y su maquillado será visible y legible. 

El mínimo calibre que se utilizará en las instalaciones de alumbrado y tomacorriente 

normal y regulado será el No.12 AWG. Durante el proceso de colocación de los 

conductores en la tubería no se permitirá la utilización de aceite o grasa mineral como 

lubricante. Para la instalación de conductores dentro de la tubería se debe revisar y 

secar si son necesario las tuberías donde hubiera podido entrar agua. Este proceso se 

debe ejecutar únicamente cuando se garantice que no entrará agua posteriormente a 

la tubería y que en el desarrollo de los trabajos pendientes de construcción no se 

dañarán los conductores.  

NEUTRO:  blanco.  

TIERRA:  verde.  

FASES:  A.  Rojo.   B. negro.  

Como se especifica en el RETIE. Conductores de neutro o tierra superior al No 8 AWG 

deberán quedar marcados en sus extremos y en todas las cajas de paso intermedias. 

Para los circuitos regulados o sostenidos se utilizarán conductores de 7 hilos de color 

rojo para las fases, blanco para el neutro y verde para tierra. Durante el proceso de 

colocación de los conductores en la tubería no se permitirá la utilización de lubricantes 

de ninguna especie. Para la instalación de conductores dentro de la ducteria se deberá 

revisar y secar si es el caso las tuberías donde se hubiera podido entrar agua. 

Igualmente, este proceso se debe ejecutar únicamente cuando se garantice que no 

entrará agua posteriormente a la tubería o que el desarrollo de los trabajos pendientes 

no dañará los conductores. 

INTERRUPTORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO  

Los interruptores sencillos serán de tipo de enchufar, apropiados para instalaciones con 

corriente alterna, con una capacidad de 15 y 20 amperios 125 V de contacto mantenido, 

2 posiciones (abierta y cerradas) con terminales de tornillo apropiados para recibir 

alambres de cobre de calibre No.12 y 14 AWG con herejes tornillo y placa exterior. 

Nunca se conectarán al conductor neutro. Los interruptores dobles, triples, 

conmutables, dobles conmutables y de 4 vías deberán tener características similares a 

las anteriores y según el artículo NEC-14. Los interruptores cuando se coloquen en 

posición vertical deben quedar encendido hacia arriba y apagando hacia abajo. Cuando 

se coloquen en posición horizontal deben quedar encendido hacia la derecha  
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y apagando hacia la izquierda. Los interruptores serán AVE línea 600, levitón, luminex 

o de características similares. La altura de instalación de los interruptores será de 1,30 

mts sobre el nivel del piso acabado.  

TOMACORRIENTES  

Los tomacorrientes de uso general serán dobles, polo plano, con una capacidad de 15 

amperios a 250 voltios con terminales de tornillo apropiados para recibir cables No.12 

y No.14 AWG, con herrajes, tornillos y placa. Se instalará en posición horizontal. Serán 

marcas AVE, LUMINEX, LEVITON o de características similares, del tipo hospitario en 

las áreas definidas por norma. Los tomacorrientes para todos los aparatos serán con 

polo a tierra. Todos los tomacorrientes serán instalados a 153 cms sobre el nivel del 

piso acabado, o a otra indicación que sea definida en norma o en diseños.  

SALIDAS ELÉCTRICAS  

Para las salidas eléctricas, se debe incluir en cada APU, además del costo del aparato 

respectivo (tomacorriente, lámpara, interruptor, equipo, wall plate, etc.) la incidencia en 

el valor unitario de los materiales necesarios de cableado, puesta a tierra, ductería, 

cajas galvanizadas, codos, uniones, boquillas, tuercas, contratuercas, suplementos, 

conectores, bornes, marquillas, correas, empalmes, etc. Los acabados serán 

seleccionados, de acuerdo con  la interventoría, sin afectar la especificación eléctrica 

del elemento y considerando el costo de mercado de los elementos contemplados.  

APARATOS DE ALUMBRADO 

Las luminarias a instalar serán las especificadas en los planos: Placas de pared de 

60x60 (wallplates), de acuerdo a los requerimientos del diseño. Para lo totalidad de la 

instalación eléctrica que demande el uso de WALLPLATES (interruptores, 

tomacorrientes monofásicos o trifásicos, toma coaxial o voz/datos), LEVINTON, 

LUMINEX o similar, cuando sea posible, esta se instalará en tándem o en grupos, lo 

cual se reflejará por parte de la interventoría en el momento de la liquidación de la obra. 

El valor del WALLPLATE se incluye dentro del costo del ítem respectivo con sus 

accesorios.  

TABLEROS DE DISTRIBUCION 

Adicionalmente a lo especificado en los numerales anteriores, los tableros eléctricos 

cumplirán con lo establecido en la Norma NTC 2050, Sec.373 y 384. La altura de 

montaje  de estos tableros, a no ser que se especifique diferente, será de 1.3m sobre 

el nivel del piso terminado. La tapa del tablero debe ser atornillable con las 
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perforaciones (knock-outs) tipo ventana para acceso a la operación de los interruptores 

que se instalen dependiendo de la necesidad y su respectivo tarjetero de identificación. 

Así mismo, el tablero deberá tener sobre tapa con bisagra y chapa metálica para llave 

brístol triangular, a fin de limitar el acceso al control de los interruptores solo al personal 

calificado. Conexión a equipos o estructuras será del mismo tipo No.4 AWG. 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA – UPS 

Para el sistema de alimentación ininterrumpida SAI o Uninterruptible Power Supply 

UPS, se recomienda usar la UPS de 10 KVA para el circuito crítico (equipo existente) y 

dos UPS(s) adicionales de 3 KVA, una para el tablero aislado en salas de partos y la 

otra para soporte al cableado estructurado (ver planos).  Las UPS(s) deberán alimentar 

a 60Hz, 110/208 Voltios. 

13. ACABADOS, PINTURAS, ESPEJOS 

Las pinturas en los muros en el área de partos, serán  acabadas con estuco y pintura 

tipo acriltex de Pintuco. La aplicación de estucos se iniciará una vez se haya detallado 

la totalidad del pañete del área a estucar, estarán previstos la totalidad de chazos para 

puertas, muebles, preferiblemente se ejecutarán una vez se hayan cableado las redes 

eléctricas, evitando reparaciones de la ductería. Inicialmente se limpiará previamente 

la superficie de materiales sueltos y residuos de morteros, raspándola con llanas o 

palustres. Se mojará únicamente el material de aplicación inmediata, se aplicará 

empastando y afinando capas sucesivas de la mezcla, en sentidos diferentes con llana 

metálica hasta lograr superficies lisas, libres de poros y ondulaciones, enlucidas, tersas 

al tacto, aptas para recibir pinturas de alta calidad. Las esquinas interiores serán 

detalladas cuidadosamente, con ayuda de agua y brochas, perfectamente rectas y 

verticales. Sobre el estuco será aplicada la primera mano de pintura para después 

detallar las dilataciones y filos. Se aplicara estuco tradicional es decir una mezcla de 

yeso, caolín, cemento y eventualmente PVA aplicado directamente sobre el pañete una 

vez ha fraguado. La aplicación se hará con llana metálica normalmente en 5 manos o 

hasta que el interventor reciba a satisfacción la superficie estucada, en direcciones 

alternadas, hasta obtener una superficie perfectamente lisa, tersa y brillante, apta para 

recibir sellantes y después pintar. Todos los filos al que las dilataciones serán 

igualmente estucadas estas ultimas serán ralladas con una plantilla especial del tal 

forma que dicha labor deje la dilatación perfectamente alineada aplomada o nivelada, 

de espesor y bordes constantes y bien definidos. El Contratista tendrá en cuenta que 

todos los filos y dilataciones actividad que se pagarán dentro del metro cuadrado de 

este ítem. 
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La dosificación del estuco deberá estar en una de las siguientes alternativas. El 

Contratista podrá presentar otra alternativa pero solamente se podrá aplicar previa 

autorización del Interventor esto no exonera al Contratista de su responsabilidad con 

respecto a la calidad de la estucada. 

 

La superficie estucada será verificada con la prueba del bombillo encendido de tal forma 

que se comprueba que no hay ondulaciones que dañen la presentación de la superficie 

GUARDACAMILLAS 

En Vinilo, alma en aluminio color verde, 0,2mts de ancho. Altura de 0,80 mts del eje al 

piso acabado. Cubierta en vinilo tipo DECO DEPOT, según modelo del Hospital. 

SEÑALIZACION 

De acuerdo a las exigencias establecidas en la resolución 4445 de 1996.Se debe tener 

en cuenta las circunstancias particulares de cada ambiente (seguridad, manejo de 

residuos, rutas de evacuación, etc.). 

ESPEJOS 

Serán en 5mm biselados con accesorios en  acero inoxidable. 

14. ACONDICIONAMIENTO DE AIRE  

Para esta especificación se debe tener en cuenta que se mantendrán las unidades 

existentes, se modificaran levemente los trayectos de ducterías, ubicación de rejillas de 

descarga y dimensiones de las mismas. 

En el presente proyecto se presenta el estudio del sistema de aire acondicionado 

óptimo para estas áreas, en donde se tendrá en cuenta controlar los niveles de 

temperatura, humedad relativa, calidad del aire interior, tipo de ambientes controlados 

por recambios, presiones y la asepsia requerida.  Igualmente se describen los tipos de 

equipos de aire acondicionado, sus capacidades, diseño mecánico, ubicación de 

unidades evaporadoras y condensadoras,  descripción del funcionamiento y para las 

áreas de asepsia, la descripción total del sistema a aplicar y todos lo aspectos que 

involucra este tipo de diseño. Así mismo se presentan los cuadros de presupuestos 
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totales para los sistemas  especiales con asepsia total y las labores de mantenimiento 

que se deben llevar a cabo, una vez se encuentren en funcionamiento el proyecto 

descrito 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

Las especificaciones técnicas que se indican a continuación y planos adjuntos, hacen 

parte del diseño, de instalación y montaje de los sistemas de aire acondicionado para 

las áreas de obstetricia en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta. 

Las siguientes condiciones de operación para la ciudad de Cúcuta: 

Condiciones Externas 

Parámetros Unidades SI Unidades Inglesas 

Presión barométrica 95,01 kPa 13,78 PSIA 

Temperatura Bulbo Seco 36 ° C 104 ° F 

Temperatura Bulbo Húmedo 32 ° C 101 ° F 

Humedad Relativa 78 % 78 % 

Altitud 208 M 705 FT 

Latitud 05° 26’27” N 

Longitud 72° 27’10” W 

 

 

 

Condiciones Internas  

Parámetros Unidades SI Unidades Inglesas 

Presión 95,01 kPA 13,78 PSIA 

Temperatura Bulbo Seco 26 ° C 77 ° F 

Temperatura Bulbo Húmedo 22 ° C 68 ° F 

Humedad Relativa 50 % 50 % 
 

DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

CALCULO DE LA CARGA TERMICA Y CAUDALES 

De acuerdo con el cálculo de las cargas y caudales desarrollado por el programa 

CHVAC de ELITE, adjunto, en el siguiente cuadro se muestran los resultados 

entregados para cada recinto: 
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SEGUNDO PISO PARTOS CAUDALES  
 VELOCIDA

D 

 AREA(FT2

) 

Camillas de atención  6100 1200 5,08 

Sala de partos 01 1200 1200 1 

Sala de partos 02 1200 1200 1 

Cubículo final 01 400 1200 0,33 

Cubículo final 02 400 1200 0,33 

TOTALES SEGUNDO PISO PARTOS 9300 1200   

 

DETALLES DE LA SELECCIÓN DEL SISTEMA Y UNIDADES EVAPORADORAS  

De acuerdo con los cuadros anteriores y teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Tiempo de operación: las 24 horas del día, 365 días al año. 

2.- Se trata del área de obstetricia de un hospital. 

3.- La necesidad de manejar una alta calidad de aire interior, con el fin de evitar 

propagación de contaminaciones cruzadas. 

4.- La intensión de acatar las normas nacionales e internacionales en cuanto a pureza, 

filtración, recambios, tipos de flujo, 

Hemos seleccionado el siguiente sistema: 

Unidades manejadoras de trabajo pesado, doble pared, trabajando en conjunto con 

unidades condensadoras de expansión directa, distribuyendo el flujo a través de 

conductos prefabricados en lámina de acero galvanizada, pintadas internamente con 

pintura epóxica lavable y aislada térmicamente con neopreno prensado de 1.5” de 

espesor o láminas de fibra de vidrio de 2” llamadas comúnmente Duct-wrap. 
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En el siguiente cuadro se especifican las unidades evaporadoras seleccionadas, las 

cuales trabajarán conjuntamente con unidades condensadoras individuales. 

AREA 

TIPO DE 

EVAPORADOR CAPACIDAD 

TIPO DE 

DESCARGA 

PISO 01       

Camillas de atención 

Manejadora de 

trabajo pesado 6.100 CFM Ductos 

Sala de partos 01 

Manejadora de 

trabajo pesado 
1.600 CFM 

 

Ductos 

Sala de partos 02 

Manejadora de 

trabajo pesado 
1.600 CFM 

 

Ductos 

Cubículo final 01 

Dependiente de las 

unidades de salas de 

partos  

 

Ductos 

Cubículo final 02 

Dependiente de las 

unidades de salas de 

partos 

 

 

Ductos 
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UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE   

 

 

Las unidades manejadoras de trabajo pesado, doble pared, montadas sobre bases 

eliminadoras de vibración, fabricadas en concreto con alma de espuma de neopreno, 

de 15 centímetros de espesor. 

COMPONENTES DE LAS UNIDADES MANEJADORAS . 

Estas unidades incluyen:  

Sección de succión: Caja de mezclas, para mezclar el aire de retorno con aire exterior,  

Sección de  prefiltros: Los Prefiltros del tipo metálicos, lavables, con una eficiencia del 

30 %, 

Sección de serpentín: Con serpentín de expansión directa, cuyas especificaciones 

técnicas se indican más adelante. 

Sección de  filtros de eficiencia media: Logran una asepsia primaria entre el 60 y 65% 

Sección de filtro de alta eficiencia del 99% de asepsia para las salas de partos. 
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Sección de ventilador: Con ventilador de doble ancho y doble entrada con aletas 

múltiples inclinadas hacia delante. 

SECCIONES Y ESTRUCTURAS 

Todas las secciones están fabricadas con lámina de acero galvanizado G-90 en 

diferentes calibres que van desde el 24 hasta el 12, unidas con tornillería también 

galvanizada, protegiéndola de la corrosión para mayor durabilidad. 

 

ESTRUCTURA 

La estructura está elaborada con perfiles de aluminio anodizado. Los perfiles están 

construidos con aluminio anodizado y Nylon, los perfiles llevan en su interior aislamiento 

térmico de poliuretano que evitan la producción de condensados al contacto con el aire 

exterior.  

 

Así mismo, la aleta del perfil donde asienta el panel, está separada por una cinta de 

goma que impide el paso del aire del o hacia el interior de la máquina, evitando la 

alteración del caudal de aire que procesa la Unidad Manejadora de Aire. La base de la 

estructura se fabrica con lámina galvanizada, fuertemente sujetada para brindar 

seguridad en el transporte, su instalación y su operación. 

 

PANELES DE EVAPORACION 

Las Unidades Manejadoras están fabricadas con paneles elaborados en lámina 

galvanizada calibre 20, formando 2 paredes a lado y lado del aislamiento de poliuretano. 

CAJA DE MEZCLAS 

Se retorna parte del aire pre enfriado del 70% para las salas de partos y del 90% para 

los pasillos y camillas de atención, realizando una toma constante de aire exterior del 

30 y 10% respectivamente. 

Estos dos flujos se deben mezclar antes del paso a la sección de los filtros medios.  La 

sección de filtros de alta eficiencia va después de la sección de serpentín. 

El control de capacidad se realiza a través de un termostato de control digital por 

microprocesador, de dos etapas de enfriamiento cada una. 

Las unidades acondicionadoras de aire para todas las zonas indicadas son de doble 

pared, producida por INDUSTRIAS THERMOTAR, con la capacidad necesaria para 

vencer la caída de presión estática generada por los conductos, los prefiltros, los filtros 

medios, los filtros de alta eficiencia y las compuertas reguladoras del flujo en la  
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succión de la unidad. Las paredes de las unidades DX presentan un aislamiento interior 

de 1½” de espesor, con resistencia térmica de 7.75 F-ft-h / BTU.  

El ventilador centrífugo del tipo de aletas múltiples inclinadas hacia adelante, con perfil 

aerodinámico, de doble ancho y  doble entrada, balanceado estática y  dinámicamente. 

Los ventiladores se encuentran montados sobre un eje común, soportado por 

rodamientos escualizables, que posee graseras con boquilla exterior para su 

lubricación. La sección de ventilador está fabricada con lámina galvanizada, la exterior 

calibre 18 y la cara interior calibre 20, con estructura en ángulos galvanizados y paneles 

fácilmente removibles, aislados interiormente como se indicó. Posee además una 

compuerta para facilitar su acceso.     

El sistema de acople entre el motor y el ventilador contiene rieles tensores para el  

motor, soportados en la sección de  ventiladores; transmisión ajustable por poleas  y 

correas en "V". El motor  trifásico, diseñado para operar a 440 voltios y un máximo de  

1800,  r.p.m. 

La sección del serpentín de enfriamiento debe contiene una bandeja de drenaje de 

cubre todo el área del serpentín, con las siguientes medidas (wxdxh) 2.00 x 0.60 x 0.10 

metros, suficiente para recibir el condensado del  serpentín y sus distribuidores, la 

bandeja es de acero inoxidable con doble pendiente para el escurrimiento del agua. 

El serpentín del tipo de tubos de cobre sin costuras y aletas de aluminio,  teniendo seis 

(6) hileras para la carga especificada; el serpentín ha sido ensayado a una presión de 

550 psig. y fabricado para enfriamiento por expansión directa. 

Los prefiltros son metálicos lavables de 2” de espesor, de alta velocidad, colocados en 

forma vertical, perpendicular flujo del aire. Adicionalmente se encuentran instalados 

filtros tipo rígido de media eficiencia 60-65%. 

VENTILADORES CENTRIFUGOS 

Las unidades manejadoras cuentan con ventiladores tipo centrífugos, con aletas 

inclinadas hacia adelante, fabricados de acuerdo con las normas de AMCA. Los 

ventiladores cuentan con soportes compuestos por resortes para disminuir los niveles 

de ruido. Los rotores fabricados con lámina de acero, han sido balanceados estática y 

dinámicamente para operación libre de vibraciones. Los ejes son de acero bonificado y 

están montados sobre rodamientos de tipo lubricables y provistos con graseras con 

dispositivos exteriores para fácil acceso. La transmisión es del tipo de poleas y correas 

en “V”, ajustables, con variadores de velocidad. Los motores  son eléctricos, del tipo de 

jaula de ardilla y herméticos.  
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Las bases para los  conjuntos motor-ventilador construidas en una estructura común, 

del tipo rígido con amortiguadores del tipo resorte con sus pernos de anclaje 

correspondiente. Las uniones entre las carcasas de los ventiladores y conductos se 

realizan por medio de uniones flexibles de lona con abrazaderas en platina de hierro. 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS VENTILADORES   
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CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA 

La distribución del flujo acondicionado por las diferentes áreas donde se ubiquen 

unidades manejadoras de trabajo pesado, se efectúa a través de conductos 

prefabricados en láminas galvanizadas, pintadas interiormente con pintura epóxica y 

aislados térmicamente con láminas de neopreno prensado # 12, con un espesor de 

mínimo de 1” o aislante de fibra de vidrio de 1,5 pulgadas de espesor, llamado 

comúnmente thermolón. Los conductos de distribución del flujo son metálicos, 

instalados nuevos, con las siguientes especificaciones: Las láminas, será del tipo lisa 

de acero galvanizado  calidad ACESCO.  

Velocidades de salida 1200 FPM, se requieren conductos de alta firmeza, por lo tanto 

se deben prefabricar de acuerdo con los calibres que se  especifican: 

Lado mayor menor a 24" :    Calibre 24 

Lado mayor entre 24" y 48" :    Calibre 22   

Uniones Transversales: 

Todas las uniones de conductos metálicos tienen unión BAR-SLIP, reforzados con 

tornillería hexagonal de 1,0 pulgadas y silicona en las uniones para maximizar la 

hermeticidad. 
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Refuerzos:                        

Lado mayor menor a 16" :   Sin refuerzo 

Lado mayor entre 16" y 24" :   Quiebre diamante 

Lado mayor entre 25" y 48" :   Angulo de 1" x 1/8"   

En todas las unidades manejadoras de aire se instalaron compuertas reguladoras de 

volumen para facilitar el  balanceo del sistema. 

Los conductos son soportados así: 

Lado mayor menor a 24"  : Platina de 1"  

Lado mayor entre 24" y 48"  : Puente de 1" x 1/8" 

Aislamiento  Térmico 

Thermolón # 10, fabricado con neopreno prensado y una cara aluminizada, aislando 

todas las caras de los conductos. 

DIFUSORES, REJILLAS Y PERSIANAS 

Difusores de suministro 

El descargue del flujo acondicionado para todas las áreas se efectuarán a través de 

difusores para flujo continuo, de 4 Vías,  aletas fijas, con velocidades de descarga de 

600 FPM como valor máximo. De acuerdo con la siguiente tabla, seleccionamos los 

difusores óptimos según la altura del cielo raso de los recintos: 
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PARA PASILLOS Y CAMILLAS 

Para los pasillos y camillas, cielo raso a 2,60 metros, tipo de flujo turbulento, throw (tiro) 

máximo 5 metros seleccionamos difusores L-JS, cuyas características describimos a 

continuación: 

Difusor techo – L-JS OB 

Descripción: 

Acabado final en pintura blanca electrostática de alta resistencia  

Construido en aluminio extruido, controlador de volumen (damper) 

Actuador del dámper palanca (P) 

Descarga a 4 vías 

Marco plano con aletas fijas 

PARA SALAS DE PARTOS 

Para las salas de partos, cielo raso a 2,80 metros, tipo de flujo laminar, throw (tiro) 

máximo 2,5 metros seleccionamos difusores L-P-1-DR microperforados, cuyas 

características describimos a continuación: 
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Difusor techo – L-P-1-DR 

Descripción: 

Acabado final en pintura blanca electrostática de alta resistencia  

Malla micro perforada de 1,5 mm de diámetro 

Construido en aluminio extruido, controlador de volumen (damper) 

Actuador del dámper palanca (P) interno 

Descarga flujo laminar velocidad máxima de descarga 150 fpm 

Marco metálico plano. 

REJILLAS DE RETORNO 

Las rejillas serán prefabricadas en perfiles de aluminio, tipo romanilla, inclinados 45º, 

con las dimensiones adecuadas para obtener las siguientes cantidades de retorno 

indicadas en los planos y en las especificaciones técnicas de las unidades 

manejadoras. 

Seleccionamos las rejillas modelo L-RF, cuyas características detallamos a 

continuación: 

 

Rejillas de retorno L-RF-45 

Descripción: 
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Acabado final en pintura blanca electrostática de alta resistencia  

Aletas fijas inclinadas 45°, aptas para trabajo a la intemperie. 

Construido en aluminio extruido, controlador de volumen (damper) 

Actuador del dámper palanca (P) interno 

Succiona flujo laminar o flujo turbulento, desde 50 fpm a 2.000 fpm 

Marco metálico plano. 

FILTROS ESPECIALES 

Cada unidad manejadora para las salas de partos, cuentan con filtros absolutos, a la 

descarga del flujo en cada sala, con eficiencias no inferiores al 99% MERV 17 (Estándar 

ASHRAE 52. 1999). 

Todas las áreas cuentan con los siguientes filtros instalados en las unidades 

manejadoras: 

Prefiltro del 30% 

Filtro medio de 60-65% 

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL LÍQUIDO REFRIGERADO 

Toda la red de distribución del líquido refrigerado  está fabricada en tubería de cobre 

tipo L, de acuerdo con los diámetros indicados en los planos  y aislados térmicamente 

con aislante neopreno prensado. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

• Los tramos de tubería han sido instalados en forma horizontal o vertical a escuadra, 

usando una soportería plana que permitan que el apoyo de 9 cm de ancho y espaciados 

a 1.50 m.  

• El soporte adecuado para la tubería en  tramos horizontales va en puentes ranurados, 

sujetos a las placas mediante varillas roscadas de 3/8”.  

• La fijación rígida en las válvulas y los accesorios colocados cerca de los cambios 

fuertes de dirección.  

• Los tramos verticales son guiados con anillos o pernos en U.  
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RESISTENCIAS 

Resistencia a la presión: La tubería y los accesorios han sido sometidos a  las pruebas 

de presión sostenida y de presión de rotura. En este sistema la presión de trabajo 

permitida disminuye a medida que aumenta el diámetro de la tubería. Para tuberías de 

alta presión hasta 550 Psi y las de baja presión, hasta 300 psi 

DESCRIPCION DEL REFRIGERANTE UTILIZADO 

El refrigerante de cada unidad instalada es FORANE 410, conocido comercialmente 

como R-410 A, a continuación presentamos sus características técnicas y físicas: 

 

R-410ª 

Nombre (IUPAC) sistemático 

Fórmula 

semidesarrollada 

50% CH2F2+50% CHF2CF3 

Propiedades físicas 

Estado de agregación  Gas licuado Incoloro 

Densidad 1,062 kg/m3; 0,001062 g/cm3 

Punto de ebullición -51,4 °C (222 K) 

Temperatura crítica 72,8 °C (346 K) 

Presión crítica 47,964 atm 

Presión de vapor 16 574 hPa a 25 °C 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Qu%C3%ADmica_Pura_y_Aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_semidesarrollada
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_semidesarrollada
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Modelo_de_compuesto_inorg%C3%A1nico
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Peligrosidad  1-0-0 

Valores en el SI y en condiciones normales 

(0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. 

El gas R-410A que se consigue bajo las denominaciones comerciales de Forane 410A, 

Puron, EcoFluor R410, Genetron R410A y AZ-20, es una mezcla casi azeotrópica de 

dos gases HFC o hidrofluorocarbonados: diflorometano (llamado R-32) y 

pentafluoroetano (llamado R-125), el cual es usado como refrigerante en equipos de 

aire acondicionado. 

La mezcla gaseosa R-410A fue creada por la empresa estadounidense Allied Signal, 

conocida actualmente como Honeywell, en 1991. 1 Otras empresas alrededor del 

mundo ha recibido licencia para manufacturar y comercializar el refrigerante R-410. El 

R-410A fue exitosamente comercializada en el segmento de los equipos de aire 

acondicionado por un esfuerzo combinado de las empresas Carrier Corporation, 

Emerson Climate Technologies, Copeland Scroll Compressors (división de Emerson 

Electric Company), y Allied Signal. Carrier fue la primera compañía en presentar 

unidades residenciales de aire acondicionado basadas en R-410A al mercado en 1996 

y creó la marca "Puron".3 4 

EFECTOS AMBIENTALES 

A diferencia de los refrigerantes haloalcanos que contienen cloro y bromo, el R-410A, 

que solo contiene fluor, no contribuye a la reducción de la capa de ozono y por ello se 

utiliza ampliamente, ya que refrigerantes como el R22 tienden a ser eliminados. Sin 

embargo, este producto tiene un alto índice GWP (1725 veces el del dióxido de 

carbono), que es similar al del gas R22.  

CARACTERISTICAS 

Es un refrigerante de alta seguridad, clasificado por ASHRAE (American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) como A1/A1, es decir, no tóxico 

y no inflamable aún en caso de fugas. Los niveles de presión del R410A son mucho 

más elevados que los habituales en los refrigerantes actuales (8 Bar más que en el 

caso del gas R22 a 40 Cº). Por tanto, deben utilizarse mangueras, manómetros y 

material frigorífico adecuados a estas presiones de trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_(unidad)
http://en.wikipedia.org/wiki/en:difluoromethane
http://en.wikipedia.org/wiki/en:pentafluoroethane
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
http://es.wikipedia.org/wiki/Honeywell
http://es.wikipedia.org/wiki/R-410A#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/R-410A#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/R-410A#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Haloalcano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Bromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/R22
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_GWP
http://en.wikipedia.org/wiki/en:ASHRAE
http://es.wikipedia.org/wiki/R-410A
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar
http://es.wikipedia.org/wiki/R22
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Al ser una mezcla, debe cargarse en fase líquida. No obstante, su casi azeotropía, ya 

que el desplazamiento de temperatura es solo 0,1 Cº, lo hace una mezcla muy estable, 

pudiendo recargarse de nuevo en fase líquida después de cualquier fuga, sin cambios 

medibles de composición o rendimiento. Incluso puede usarse en instalaciones 

inundadas (por gravedad o bombeo) sin problema. El R410A sólo debe usarse con 

aceites de poliéster (POE) o de poliviniléter (PVE) con los que es miscible, lo que 

permite un buen retorno al compresor. Otros aceites, como los minerales y los 

aquilbencénicos no se mezclan con el R410A. Los filtros deshidratadores adecuados 

para el uso con este refrigerante son los de tamiz molecular de 3 A (clase XH9). El 

R410A posee buenas propiedades termodinámicas. Posee una capacidad frigorífica 

volumétrica superior al R22, lo que permite el uso de compresores de menor 

desplazamiento para obtener la misma potencia frigorífica y mejores propiedades de 

intercambio térmico. Todo ello posibilita la reducción del tamaño de los equipos. El 

R410A también posee muy buen rendimiento en modo de calor, lo que explica su 

elección por fabricantes de bombas de calor reversible. Sin embargo, sus niveles 

elevados de presión y su temperatura critica relativamente baja (72.2 Cº), obligan a los 

fabricantes de material frigorífico a rediseñar completamente sus productos para 

adecuarlos a sus características. Debido a lo anterior, se recomienda no usar este 

refrigerante en reconversiones de equipos que usaban el gas R22. 

DETALLES DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y PROTECCION 

Las unidades manejadoras, contarán con un termostato ambiental, vertical, para el 

encendido y apagado del equipo. A continuación se especificarán las válvulas de control 

y protección, su funcionamiento y aplicación, para todos los equipos descritos: 

1.- FILTRO SECADOR:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aze%C3%B3tropo
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Instalados a la salida de cada unidad compresora, en la línea de alta presión, por este 

elemento colador-secador pasa el refrigerante líquido, en la parte interna del cascarón 

se encuentra el material desecante que retiene la humedad que puede llevar el 

refrigerante.  

Este filtro también efectúa una segunda función, al filtrar y detener cualquier partícula 

sólida en el refrigerante líquido. Este dispositivo debe ser reemplazado cuando el 

desecante se sature de humedad o cuando haya retenido demasiadas partículas que 

obstruyan su libre paso. El cambio de este elemento no requiere de la detención del 

equipo, ya que se instalará un sistema de by-pass, formado por dos válvulas de corte 

en serie, conectadas en paralelo con una tercera válvula, que no permite la interrupción 

del flujo del refrigerante durante el proceso de cambio del filtro. 

2.-PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA:  

 

Son dispositivos eléctricos que se instalarán en las líneas de succión y descarga de las 

unidades compresoras. El presostato instalado sobre la línea de baja presión, está 

calibrado para trabajar con presiones superiores a 50 PSI; si por alguna causa, tales 

como pérdida de refrigerante, taponamiento del filtro secador, aumento de niveles de 

aceite en las tuberías, etc. la presión a la llegada del compresor disminuye a valores 

inferiores a los 50 PSI, el sistema se apagará, protegiendo de esta forma la unidad 

compresora. El presostato instalado sobre la línea de alta presión, estará calibrado para 

trabajar con presiones inferiores a 480 PSI; si por alguna causa la presión de la tubería 

supera este límite, el sistema de apagará. 

Las presiones normales de diseño de los equipos instalados son las siguientes: 

Línea de baja presión: 110 PSI +/- 15PSI.  

Línea de alta presión: 300 PSI +/- 10 PSI 
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3.-CALENTADOR DEL CARTER:  

 

Este dispositivo se utiliza para evitar la acumulación de refrigerante líquido en el carter 

del compresor durante las paradas. Debido a la afinidad que tiene el refrigerante hacia 

el aceite, el refrigerante puede pasar al carter durante las paradas, una reducción de la 

presión de succión al arranque lo evaporará o hará hervir.  

Esta ebullición hace que espumee la mezcla de aceite y refrigerante y algo de esta 

espuma sale del carter y pasa al cilindro, lo que puede crear golpes de líquido que 

dañan las válvulas. 

4. FILTRO DE AIRE.  

 

Del tipo malla de baja velocidad, lavable,  instalado en la succión de la sección 

evaporadora, previene el paso de material sobrante, elementos extraños, o partículas 

de desecho que, eventualmente existen en el sistema de distribución del flujo. Así 

mismo retiene el polvo cada paso del caudal de aire pre-acondicionado. 

Este filtro debe ser lavado cada mes de trabajo continuo. 
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5.-CONTROL DE TEMPERATURA: 

 

 

El termostato ubicado para cada unidad controla la temperatura interna del recinto, la 

cual es graduable a placer. Inicialmente se seleccionará el termostato en de 18°C con 

tolerancia de +/-2°C. Equivale esto a decir que cuando la temperatura interna alcance 

los 16°C la unidad compresora irá disminuyendo su velocidad gradual y 

automáticamente; sin embargo la unidad manejadora continuará funcionando 

normalmente. Una vez la temperatura suba, el dispositivo dará la señal a la unidad para 

que aumente progresivamente su velocidad. Este mismo termostato sirve para 

encender y apagar la unidad interior. 

6.-BREACKER DE PROTECCION:  

 

 

A la llegada de las líneas de fuerza a las unidades del Chiller, se deberán instalar 

interruptores de energía antes del contactor de los compresores, con el fin de evitar que 

las unidades  reciban directamente una caída o subida repentina de voltaje. Así mismo, 

en trabajos directos sobre la unidad condensadora, las líneas de fuerza se pueden 

aislar, como protección para el operario que esté trabajando. 
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7.-AISLANTE TERMICO DE CONDENSACION: 

 

 

Todas las tuberías, de alta y baja presión y las de PVC que sirven de drenaje a los fan-

coils cassette, estarán cubiertas con aislante térmico de condensación, para evitar que 

el líquido condensado, que emanan las tuberías afecten  la edificación.         

8.-TEMPORIZADOR.  

 

Este dispositivo eléctrico ubicado en las unidades condensadoras, permite retardar el 

arranque de las unidades compresoras, nivelando así las presiones de trabajo. 

Cuando el equipo es apagado, el pistón del compresor puede quedar, en determinado 

momento, accionado a compresión. En el arranque, la presión del pistón puede llegar 

a valores altos que afectarían las válvulas internas del mismo. Al iniciar primero la 

unidad evaporadora, permite que el sistema se nivele en presiones, antes que la 

unidad compresora inicie su ciclo de compresión.   

MIRILLA O VISOR DE LÍQUIDO 

El visor de líquido, una herramienta más para detectar anomalías en un equipo de 

refrigeración.  El visor de líquido o mirilla, nos da una vista hacia el interior del sistema 

frigorífico para observar la existencia de refrigerante en estado líquido o vapor en el 

lugar en donde esté localizado. 
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Los sistemas de refrigeración a veces poseen un visor de líquido a la salida 

del condensador. Por la entrada del visor de líquido ingresa refrigerante proporcionado 

por el condensador desde la línea de líquido y en este punto no deberían observarse 

burbujas de vapor. 

 

  

  

  

  

  

  

 

Si se observan burbujas o flash gas puede ser debido a problemas en el sistema ya 

que en este punto solamente debería verse refrigerante en estado líquido. Este 

dispositivo es especialmente necesario en un equipo que esté equipado con válvula de 

expansión termostática. 

MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

A continuación se detallan las labores de mantenimiento preventivo, que 

obligatoriamente requieren los equipos de aire acondicionado descritos.  

A LAS UNIDADES MANEJADORAS Y CONDENSADORAS 

• Medición de temperatura de entrada y salida de los serpentines de los 

evaporadores  

• Toma de lectura de voltaje y amperaje de los motores eléctricos 

• Limpieza de filtros y serpentines 

• Revisión y limpieza de los drenajes  

• Revisión del estado de aislamiento de la cámara de mezcla y de la bandeja de 

condensado 

• Revisión de elementos antivibratorios  y verificación de su limite permisible 

• Alineación de transmisión, revisión y tensionamiento de correas 

• Revisión del sistema eléctrico en general 

• Mediciones eléctricas y de temperatura de trabajo, una vez terminado el 

mantenimiento. 
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A LAS UNIDADES COMPRESORAS 

• Toma de la lectura del voltaje y amperaje de las tres fases 

• Limpieza exterior del compresor y sus controles 

• Revisión del calentador de carter 

• Prueba de válvulas de succión y descarga 

• Mediciones eléctricas y de presión 

• Verificación del nivel de aceite (fugas y atascamientos) 

 

A LOS ELEMENTOS DE CONTROL 

• Limpieza de contactos en los termostatos 

• Revisión y limpieza de contactos en los bimetalitos de los controles 

• Verificación de la operación de la válvula expansiva 

• Prueba de operación de los controles de alta y baja presión. 

 

A LOS ELEMENTOS DE ASEPSIA 

• Revisión del estado de los filtros MERV 8 cada seis (6) meses 

• Cambio de los Filtros MERV 14 cada 12 meses 

• Cambio de los filtros HEPA del 99% de asepsia entre 12 y 18 meses 

 

INFORMES TECNICOS Y RESEÑAS HISTORICAS 

Cada uno de los equipos, en forma independiente debe llevar un control de su reseña 

histórica, en la cual se deben adicionar los informes técnicos de los mantenimientos 

preventivos y correctivos, así como los tiempos de trabajo de los elementos de 

recambio. 

En estos formatos de informes técnicos deberá especificarse lo siguiente: 

Datos generales del equipo, modelo, tipo, serie. 

Presiones de trabajo de succión y de descarga. 

Amperajes en voltajes en cada fase de la unidad condensadora y motores eléctricos. 

Estado del funcionamiento de cada elemento de control y protección 

Temperaturas internas y a la salida de los difusores o rejillas. 
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Recomendaciones y/o avisos de posibles fallas futuras. Fecha del mantenimiento, hora 

y nombre del técnico. 

15. INSTALACIONES RED SISTEMA DE VOZ Y DATOS 

 

15.1. CABLEADO ESTRUCTURADO 

Se considera la construcción e implementación de una red de cableado de 

telecomunicaciones para la transmisión de voz y datos en torno al concepto de 

Cableado Estructurado en categoría 6A UTP. Para la remodelación de la sala de partos. 

15.2. DISEÑO SISTEMA DE COMUNICACIONES 

La asignación, reconfiguración, traslado y prueba de cualquier servicio de comunicación 

y de cualquier usuario se debe poder realizar en forma inmediata por el administrador 

del sistema sin el uso de herramientas y equipos especializados, sin requerimientos de 

personal técnico de mantenimiento y lo más importante, sin perturbar a los usuarios de 

la Red en sus puestos de trabajo, ya que la red será 100% administrable a través de 

los IC y MC, implementando patchcords con conectores RJ-45 en sus extremos (es 

decir que la administración se debe realizar 100% entre patch panel de datos que 

recoge los cables de las estaciones de trabajo y equipos activos para datos y entre 

patch panel cat 6A de voz que recoge los cables de las estaciones de trabajo y patch 

panel cat 6 de 24 puertos en 1 U de rack para voz, que recoge los cables de las 

extensiones telefónicas. . El Sistema de Red para transmisión de voz y datos debe tener 

una topología en Estrella. Con esta topología es fácil hacer cambios y expansiones ya 

que las estaciones irradian desde un nodo central, el MC o IC. Debido a que las 

conexiones de cada nodo son independientes entre sí, los cambios necesarios se 

hacen en el nodo central y afectan solo las partes interesadas. Esta topología facilita 

las labores de reparación, mantenimiento y administración  

Para el dimensionamiento del diseño se ha considerado la implementación de las 

salidas (WorkArea), con lo que quedaran instalados los puntos para la transmisión de 

voz y datos de acuerdo con los requerimientos actuales del hospital. Se debe prever la 

infraestructura para futuras ampliaciones, tanto de los servicios como de las estaciones 

de trabajo en fases posteriores del proyecto. En cada puesto de trabajo del stand de 

enfermeras deben quedar habilitadas dos salidas de comunicaciones, terminadas en 

conectores de Ocho (8) pines (RJ-45). Es decir que cada faceplate o tapa o marco o 

adaptador de mueble debe tener la capacidad mínima 2 jacks sencillos de 

telecomunicaciones. . Se deben cablear dos cables UTP Categoría 6A en  
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cada una de las estaciones de trabajo. De esta forma EL CONTRATISTA se debe 

comprometer a certificar que como mínimo todos los puntos de comunicaciones podrán 

soportar una red con un ancho de banda de 500 MHZ. . En cada toma de salida y para 

cada estación de trabajo se debe proyectar la posibilidad de instalar las tomas o jacks 

sencillos sobre la estructura mobiliaria o canaleta perimetral a través de un faceplate. . 

Se debe plantear la mejor alternativa para la red de comunicaciones, caracterizada por: 

Solución integral de canal completo mínimo en categoría 6A. Desde luego para lograr 

esta identidad se requiere así mismo que los patchcords sean certificados de fábrica 

(no se acepta ensamble nacional). 

15.3. SEGMENTOS 

De acuerdo con la norma EIA/TIA 568B.2, se debe considerar en el diseño funcional la 

implementación de los siguientes segmentos: Segmentos de Estación de Trabajo y 

Horizontal. El cableado horizontal como porción del sistema de cableado de datos que 

se extiende desde las estaciones de trabajo  de enfermeras hasta el RAK de 

comunicaciones donde se encuentra localizado el distribuidor MC, constituirá este 

segmento para las instalaciones del edificio.  

Este segmento incluye los cables, los conectores del WA, las terminaciones mecánicas 

y las conexiones localizadas en el gabinete de comunicaciones, para suplir las 

siguientes necesidades:  

Transmisión de datos.  

Transmisión de voz.  

En el dimensionamiento de la infraestructura para la instalación del segmento horizontal 

consideramos que el cableado horizontal contiene la mayor cantidad de cable en el 

edificio. Después de construido el edificio el cableado horizontal es menos accesible 

que otros cableados, el tiempo y esfuerzo requeridos para efectuar cambios en el 

cableado horizontal puede ser extremadamente alto, por lo que el cableado horizontal 

usualmente debe instalarse sobre las áreas de circulación en lo posible. Por otra parte 

el acceso frecuente al segmento de cableado horizontal no debe causar interrupciones 

y molestias a los ocupantes de las áreas. Estos factores son relevantes en las 

consideraciones del diseño para el segmento horizontal. El cableado horizontal se 

instalara en topología estrella radiando desde cada IC o MC hasta las estaciones de 

trabajo (WA). La distancia máxima desde el concentrador será de 90 m, y de 10 m para 

sus cordones modulares de parcheo asociados a los distribuidores y estaciones de 

trabajo. En el segmento horizontal se debe considerar la utilización de Cable UTP de 4 

pares categoría 6A, 100 Ohmios como medio de transmisión de acuerdo con los 



. 

ESPECIFICACIONES GENERALES y TECNICAS DE CONSTRUCCION - HUEM 

 

Remodelación del servicio de sala de partos en la E.S.E del Hospital Universitario Erasmo Meoz     86 
 

requerimientos por el hospital. Cada estación de trabajo (WA), debe tener: . Dos jacos 

o tomas RJ 45 categoría 6A de 8 pines (colores rojo y azul). . Un faceplate doble para 

albergar los jacks de comunicaciones. En las salidas o jacks se debe cablear un cable 

UTP de 4 pares categoría 6A, 100 ohmios. 

16.  APARATOS VARIOS 

APARATOS SANITARIOS  (Incluye suministro, montaje, instalación, y correcto 

funcionamiento) 

16.1. LAVAMANOS BLANCO 

Se suministrará el lavamanos y sus accesorios como grifería y demás elementos para 

su correcto funcionamiento, siguiendo con los requisitos del fabricante El equipo a 

suministrar deberá estar de acuerdo con la interventoría para su forma y color.      

16.2. ORINAL MEDIANOS CON GRIFERIA NORMAL 

Se suministrará el lavamanos y sus accesorios como grifería y demás elementos para 

su correcto funcionamiento, siguiendo con los requisitos del fabricante El equipo a 

suministrar deberá estar de acuerdo con la interventoría para su forma y color. Unidad 

de medida y forma de pago: Por unidad (un). El precio unitario deberá incluir todos los 

costos. 

16.3. DUCHA CORRIENTE 

Se suministrará duchas corriente y sus accesorios para su correcto funcionamiento, 

siguiendo con los requisitos del fabricante. En cada uno de las áreas húmedas del 

área de partos. El equipo a suministrar deberá estar de acuerdo con la interventoría 

para su forma y color.   

16.4. MESON EN ACERO INOXIDABLE 

Instalación y suministro de mesón en acero inoxidable. Esta instalación se hará de 

acuerdo con planos hidráulicos si es el caso y a los detalles arquitectónicos; el montaje 

del mesón se harán con sifón, canastilla, salida cuello de ganso cromado, manguera de 

conexión y acople de salida. 

16.5. POCETA SOBRE MESON DE ACERO, SIN GRIFERIA 

Se suministrarán pocetas en acero inoxidable siguiendo con los requisitos del fabricante 

El equipo a suministrar deberá estar de acuerdo con la interventoría  

16.6. LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE (SENCILLO) 
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Lavamanos en acero inoxidable para sala de partos. 

16.7. SANITARIO TREVI GRIFERIA ANTIVANDALICA 02659-000 

Se suministrará sanitario y sus accesorios como grifería y demás elementos para su 

correcto funcionamiento, siguiendo con los requisitos del fabricante. El equipo para 

suministrar deberá estar de acuerdo con la interventoría para su forma y color.  Esta 

especificación corresponde al suministro e instalación de los aparatos sanitarios para 

el área de partos.  

Seguir los siguientes pasos y técnicas:  

El eje del Desagüe debe localizarse a 30.5 cms de la pared terminada.  

La campana del desagüe debe ser de d=4” y debe sobresalir del piso 1 cm.  

Se debe verificar que la tubería del desagüe no esté obstruida, vertiendo varios baldes 

de agua antes de instalar la taza para comprobarlo.  Marcar en el piso los ejes del 

desagüe.  Marcar en la base de la taza los ejes, prolongándolos sobre las caras 

laterales de la misma. Colocar la taza sobre el desagüe haciendo coincidir los ejes 

marcados en la taza con los trazados en el piso. Esta operación garantiza que el 

desagüe de la taza quede perfectamente centrado en la campana del desagüe.  Marcar 

en el piso la figura de la base de la taza y retirarla.  Usando mortero de cemento gris y 

arena en una proporción de 3 a 1, agregar agua hasta obtener la consistencia de una 

pasta suave que permita formar un cordón de menos de 2 cms de espesor dentro de la 

huella que marcó la taza en el piso, sin extender la mezcla de toda el área de la base. 

No se permitirá el uso de cemento gris puro.  Colocar la taza sobre el cordón de mortero, 

haciendo coincidir nuevamente los ejes marcados en el piso con los de la taza. Nivelar 

en cruz. Presionar hacia abajo apoyándose en el anillo de la tapa. Retirar con palustre 

el exceso de cemento alrededor de la taza. Limpiar con esponja los residuos de 

cemento que queden adheridos a la taza y al piso. Dejar que la mezcla fragüe y 

emboquillar con cemento blanco.  

16.8. GRIFERIA LAVAMANOS PUSH CUELLO 

 

16.9. CONSOLA CABECERA CAMA HOSPITAL (NO INC. GASES). 

 

16.10. JABONERAS SENCILLAS  

Se suministrará e instalara una jabonera y sus accesorios para su correcto 

funcionamiento, siguiendo con los requisitos del fabricante. En cada uno de las áreas 

húmedas del área de partos. El equipo a suministrar deberá estar de acuerdo con la 
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interventoría para su forma y color. Unidad de medida y forma de pago: Por unidad (un). 

El precio unitario deberá incluir todos los costos.  

 

 

16.11. TOALLEROS BARRA DE SEGURIDAD 1 X 1/2" X 30 CMS LARGO  

Se suministrará e instalara un toallero y sus accesorios para su correcto 

funcionamiento, siguiendo con los requisitos del fabricante. En cada uno de las áreas 

húmedas del área de hospitalización. El equipo a suministrar deberá estar de acuerdo 

con la interventoría para su forma y color. Unidad de medida y forma de pago: Por 

unidad (un). El precio unitario deberá incluir todos los costos  

 

17. INSTALACIONES ESPECIFICAS Y MECANICAS 

 

17.1. SIFON TIPO UCI EN MESON ACERO INOXIDABLE 

Se suministrará sifon   y sus accesorios para su correcto funcionamiento, siguiendo con 

los requisitos del fabricante. En cada uno de las áreas húmedas del área de partos. El 

equipo a suministrar deberá estar de acuerdo con la interventoría para su forma y color.  

 

17.2.  BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 

Se suministrarán barras en acero inoxidable y sus accesorios demás elementos para 

su correcto funcionamiento, siguiendo con los requisitos del fabricante El equipo a 

suministrar deberá estar de acuerdo con la interventoría para su forma.   

17.3. ASIENTO ABATIBLE EN DUCHA ACERO INOXIDABLE 

 

17.4. DIVISION METALICA BAÑO 

 

  

18. RED DE GASES MEDICINALES 

 

18.1. TUBERIA COBRE 1/2” INCLUIDO ACCESORIOS 

18.2. TUBERIA COBRE 3/4” INCLUIDO ACCESORIOS 

18.3. TUBERIA COBRE 1” INCLUIDO ACCESORIOS 

18.4. TUBERIA COBRE 1  1/2” INCLUIDO ACCESORIOS 

18.5. TUBERIA COBRE 1  1/4” INCLUIDO ACCESORIOS 

18.6. VALVULA DE BOLA DE 1/2" 

18.7. VALVULA DE BOLA DE 3/4" 
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18.8. VALVULA DE BOLA DE 1" 

18.9. VALVULA DE BOLA DE 1  1/4" 

18.10. VALVULA DE BOLA DE 1  1/2" 

18.11. VALVULA DE BOLA DE 2" 

18.12. ALARMA ELECTRONICA 2 GASES 

18.13. ALARMA ELECTRONICA 3 GASES 

18.14. CAJA VALVULA 3 CPOS Y MANOMETRO 1 GAS 

18.15. CAJA VALVULA 3 CPOS Y MANOMETRO 2 GASES 

18.16. CAJA VALVULA 3 CPOS Y MANOMETRO 3 GASES 

18.17. TOMA GASES MEDICINALES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

OBJETIVO 

Diseñar y determinar las especificaciones técnicas para del suministro e instalación del 

sistema de gases medicinales y equipos para la remodelación del Servicio de Partos 

en la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ de la ciudad de Cúcuta, 

Norte de Santander, contemplando los requerimientos necesarios de acuerdo a las 

distintas áreas y a la normatividad vigente. 

ALCANCE 

La totalidad de los trabajos para los diseños que comprende el manejo integral de los 

gases medicinales para la remodelación de la sala de partos en la E.S.E HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, incluye 

las actividades descritas a continuación: 

• Diseño de la totalidad de las redes (Oxigeno, Aire, Vacío,  Aire no Estéril) 

teniendo en cuenta aspectos ambientales, técnicos, económicos, energéticos,  y 

de sostenimiento, basados en las normas vigentes. 

 

• Diseño y dimensionamiento de equipos, determinación de los espacios físicos 

destinados a los cuartos de central de gases medicinales. 

• Entrega de planos, detalles de montaje, memorias, descripción de suministros, 

procedimientos, materiales, así como las cantidades, el presupuesto general 

aproximado y las especificaciones. 

 

NORMATIVAS EN REDES DE GASES MEDICINALES Y EQUIPOS 
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Los diseño de redes de gases medicinales son regidos por la normatividad vigente en 

el país y también se utilizan estándares internacionales. Si existe alguna información 

que no esté contemplada de manera satisfactoria en estos documentos, se deberá 

acudir a Normas Internacionales, dependiendo del caso, para complementar sus 

diseños. La tabla presentada a continuación contiene la información normativa y a 

legislación que se debe utilizar el diseño de las redes de gases medicinales y equipos. 

 

CRITERIOS DE DISEÑO 

Para el presente diseño son utilizados los niveles de presión mínimo aceptable en la 

estación de salida/entrada de gases más lejana desde un manifold, compresor o 

bomba de vacío central. La máxima pérdida de presión positiva es 5 PSI y de 3” HG 

para vacío, teniendo en cuenta la presión atmosférica de referencia de 720 mmHg. 
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La correcta orientación de las redes determina la ubicación de los controles zonales en 

pasillos o lugares de fácil acceso, para que en caso de una emergencia solo se cierre 

el suministro del gas en cuestión. Se tienen en cuenta todas las pérdidas de presión 

locales incluso las producidas por los accesorios de pared. La permeabilidad de las 

redes deberá arrojar la siguiente muestra de flujo y presión: 

  

La adopción de la tecnología avanzada, la utilización de componentes de alta calidad y 

el mantenimiento preventivo ha logrado que el que ascensor tenga un bajo consumo, y 

larga vida. Los ascensores de hospital KOYO, han mostrado un significante ahorro de 

energía y protegen al medio ambiente. 

19.  IMPERMEABILIZACIÓN EN POLIURETANO DE CUBIERTA GENERAL 

Este ítem contempla el suministro y aplicación de impermeabilización en la zona de la 

cubierta general del área de partos para lo cual deberá será limpiada en su totalidad de 

residuos que pueda tener como mugre, hojas de árboles, basura, etc. Se aplicará 

CUBRISEAL COLOR TRANSITABLE con rodillo, el cual es un recubrimiento de 

poliuretano tipo mono componente, altamente resistente a cambios de temperatura y 

productos químicos, que ofrece impermeabilización y terminado a la vez. La película de 

impermeabilizante una vez aplicada permitirá estanqueidad de agua permanente sin 

presentar ablandamientos o agrietamiento por calor o frio. 
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20. ASEO Y LIMPIEZA GENERAL 

Comprende este ítem Suministro de la totalidad de los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para ejecutar el aseo permanente y final de las áreas objeto de 

intervención.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Presentar al Supervisor del contrato para aprobación previa los métodos a utilizar, la 

periodicidad con la cual se ejecutará el aseo permanente y la secuencia en que se 

ejecutará el aseo final.  

• Verificar que todas las actividades programadas en los espacio o sector del Edificio 

se encuentren totalmente terminadas antes de iniciar el aseo final  

• Ejecutar la limpieza de todas las superficies con agua potable, jabones, detergentes, 

disolventes y ácido muriático y/o ácido oxálico adecuadamente rebajados con agua, de 

manera que se garantice que no se deteriorarán las superficies, los elementos fijos ni 

sus acabados finales. 

 • Verificar la ejecución a fondo y total del aseo 

 • Proteger y mantener hasta entregar obra.  


